

CALENDARIZACIÓN 2012

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SONDEOS BATIMETRICOS EN DIVERSAS AREAS DE AGUA DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS desierta

FECHA DE INVITACIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES	FALLO	FIRMA DEL CONTRATO	INICIO DE LOS TRABAJOS	TERMINACION DE LOS TRABAJOS	TIEMPO DE EJECUCION
03-feb-12	08-feb-12	08-feb-12	20-feb-12	21-feb-12	22-feb-12	24-feb-12	30-nov-12	281 DIAS
IO-009J2P002-N2-2012	10:00	11:00	10:00	17:00				

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA TUM

FECHA DE INVITACIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES	FALLO	FIRMA DEL CONTRATO	INICIO DE LOS TRABAJOS	TERMINACION DE LOS TRABAJOS	TIEMPO DE EJECUCION
23-feb-12	02-mar-12	02-mar-12	09-mar-12	14-mar-12	20-mar-12	20-mar-12	03-may-12	45 DÍAS
IO-009J2P002-N4-2012	10:00	11:00	10:00	17:00				

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS.

FECHA DE INVITACIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES	FALLO	FIRMA DEL CONTRATO	INICIO DE LOS TRABAJOS	TERMINACION DE LOS TRABAJOS	TIEMPO DE EJECUCION
02-mar-12	06-mar-12	06-mar-12	13-mar-12	14-mar-12	16-mar-12	19-mar-12	30-nov-12	257 DIAS
IO-009J2P002-N5-2012	10:00	11:00	10:00	17:00				

ADECUACIONES AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS DESIERTA

FECHA DE INVITACIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES	FALLO	FIRMA DEL CONTRATO	INICIO DE LOS TRABAJOS	TERMINACION DE LOS TRABAJOS	TIEMPO DE EJECUCION
05-jul-12	12-jul-12	13-jul-12	19-jul-12	24-jul-12	29-jul-12	01-ago-12	29-sep-12	60 DIAS
IO-009J2P002-N13-2012	10:00	10:00	10:00	17:00				

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE DEL PATIO DEL MUELLE 2 DE LA TUM

FECHA DE INVITACIÓN	VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION DE PROPOSICIONES	FALLO	FIRMA DEL CONTRATO	INICIO DE LOS TRABAJOS	TERMINACION DE LOS TRABAJOS	TIEMPO DE EJECUCION
13-jul-12	20-jul-12	24-jul-12	30-jul-12	02-ago-12	06-ago-12	13-ago-12	11-oct-12	60 DIAS
IO-009J2P002-N14-2012	10:00	10:00	10:00	17:00				