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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

RUBRO:   CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN DE LA 
TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 

 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
I.1 LICITACIÓN No.:  

1.2        OBJETIVO 

Terminar de dotar a la TUM de las áreas de escurrimiento de agua pluvial necesarias para evitar inundaciones y 
áreas encharcadas que ocasionen daños dentro de las instalaciones de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto de 
Dos Bocas 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos se ubican dentro de la Terminal de Usos Múltiples localizados sobre la vialidad Av. TUM Dos Bocas 
recorriendo por la Av. TUM Central, frente a las instalaciones de Axfaltec rodeando la manzana 2 hasta salir a la 
dársena a un costado del muelle 1 del Puerto de Dos Bocas. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 Excavación y compactación en terreno natural tipo II dando pendientes de acuerdo a proyecto para 
escurrimientos a las aguas pluviales. 

 Cimbrado de madera de pino de 19 mm de espesor con acabado aparente 

 Habilitado y armado de acero de refuerzo para dren pluvial 

 Construcción de dren pluvial elaborado con concreto premezclado. 

En la ejecución de los trabajos de dren pluvial se requerirá hacer excavaciones, rellenos, cortes y nivelaciones de 
diversas áreas de la TUM. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá del Sesenta (60) días calendario. El inicio de los trabajos 
se efectuará de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 
siguiente:       

a) Especificaciones. 
b) Planos. 
c) Catálogo de conceptos 

El CONTRATISTA DE LA OBRA al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el 
DOCUMENTO Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los 
documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las 
presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. Las normas indicadas para cada concepto se 
deberán entender como enunciativas y no limitativas; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS. 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

RESIDENTE DE Servidor Público designado por la “ASIPONA DOS BOCAS” quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la 

OBRA.-  supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por el contratista. 

 
SUPERINTENDENTE         Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungirá como su 
DE CONSTRUCCION representante ante la “ASIPONA DOS BOCAS” y será el responsable directo de la 

ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para 
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con 
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las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato correspondiente. 

 
OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente 

documento y sujetos al proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información 
a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

CÓDIGO PBIP.-     Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

N.B.M.-       Nivel de Bajamar Media. 

BESOP La Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública es el instrumento técnico 
electrónico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación 
convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo 
de los trabajos y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen 
durante la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma. 

MEMORIA                            Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en 
DESCRIPTIVA.-  la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 

mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, 
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES         Conjunto de requisitos exigidos por la “ASIPONA DOS BOCAS” para la realización de los 
PARTICULARES (E.P.).-  trabajos. 
 

SCT.-  Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ASIPONA DOS BOCAS.-     Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.  

CASO FORTUITO O           Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es imprevisible, 
FUERZA MAYOR.-  inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el 

debido cumplimiento del contrato. 

CONTRATISTA.-   Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la ASIPONA DOS BOCAS. 

CONVOCANTE.-  Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del 
contrato. 

ESPECIFICACIONES         Conjunto de condiciones generales que la ASIPONA DOS BOCAS tiene establecidas 
GENERALES (E.G.).-       para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de 

estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y 
supervisión, que comprenden el alcance, la forma de medición y la base de pago de los 
conceptos de trabajo. 

LICITANTE.-                       Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas. 

LOPSRM.-  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

MANUAL SIPAP.-  Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP), documento 
mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el 
CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto Portuario. 

TUM Terminal de usos Múltiples 

P.U.-  Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el 
catálogo de conceptos. 

P.U.O.T.-      Por unidad de obra terminada. 
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RECINTO PORTUARIO.-   Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las 
áreas de agua y terrenos del dominio público federal destinados al establecimiento de 
instalaciones para la prestación de servicios portuarios. 

SEMARNAT.-      Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SFP.-       Secretaría de la Función Pública. 

3.- GENERALIDADES 

3.1 SERVICIOS 

El LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la elaboración y 
presentación de su propuesta, la ejecución de los trabajos, en particular y según sea el caso, los datos relativos al 
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de 
los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades 
competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecución de los trabajo, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos según corresponda, ya que éstos no le 
serán pagados en forma adicional. 

3.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la 
ASIPONA DOS BOCAS, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a 
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún 
pago generado por la inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el 
entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante 
la visita de obra, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de 
la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán costos o tiempos perdidos por 
inobservancia de estos conceptos. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE 
DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la ASIPONA DOS BOCAS, en el tipo de obra que se va 
a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del 
CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado 
con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se 
considerará como dada al propio CONTRATISTA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la ASIPONA DOS BOCAS, 
de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este 
inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, 
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA ASIPONA DOS BOCAS. 

La ASIPONA DOS BOCAS designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la 
ASIPONA DOS BOCAS ante el CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en 
el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP). 
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Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BESOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de la Función Pública, aplicándose los formatos preestablecidos en el sistema, según sea el caso (Nota 
de apertura y validación, nota de recepción de estimaciones, nota del diario o generales y nota de cierre, entre 
otras) 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local de la ASIPONA DOS 
BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los 
trabajos como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la ASIPONA DOS BOCAS y 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por parte del CONTRATISTA. 

A la apertura de la BESOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de apertura 
y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 122, 123 y 125 del Reglamento de la 
LOPSRM. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se 
presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos. 

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no se encuentre en el 
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su suplente. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para 
la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no 
se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ASIPONA DOS BOCAS aplicará las sanciones que se 
establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los 
trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción de la ASIPONA DOS BOCAS. 

El programa pactado entre la ASIPONA DOS BOCAS y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar las 
retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la 
ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, 
instalaciones, medio ambiente, etc., de la ASIPONA DOS BOCAS o de terceros que se encuentren dentro de sus 
instalaciones el CONTRATISTA DE LA OBRA por su cuenta y cargo será el responsable de la reposición, reparación o 
pago de sanciones que se den, a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para 
reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la 
ASIPONA DOS BOCAS procederá a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA DE LA OBRA 
presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la opción de adquirir una 
póliza de seguro contra daños a tercero. En caso de no contar con dicha póliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
entregara a la ASIPONA DOS BOCAS una carta responsiva en la que se compromete a resarcir los daños a terceros 
y cumplir cabalmente con el proyecto. 

3.4 SINIESTROS. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un 
siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la ASIPONA DOS BOCAS y/o 
instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no esté 
recibida por la ASIPONA DOS BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que 
resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo 
con el proyecto. 

En caso de no contar con dicha póliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la ASIPONA DOS BOCAS una 
carta responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra 
de acuerdo con el proyecto, siendo el caso de daños sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia 
de Obra. 
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El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía aseguradora el pago de los 
daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la reparación de los daños la ASIPONA 
DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la ASIPONA DOS BOCAS no 
reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las condiciones 
bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5 CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades propias de la 
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios 
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad vigente. 
Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los números 
generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA 
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo 
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá derecho a modificación 
en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7 MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las 
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad específica, debiendo aprobar las pruebas que 
indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los materiales a su entera satisfacción, 
previo a su utilización. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que se solicitó la ASIPONA DOS 
BOCAS y que indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podrá solicitar la 
utilización de otro equipo o material diferente al que señaló en su propuesta; en cuyo caso deberá fundamentar y/o 
justificar la modificación que corresponda y sea autorizado y aceptado por la ASIPONA DOS BOCAS, sin que este 
hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por 
la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro de materiales. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligación de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas 
de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o 
procesos de construcción aplicados; cualquier omisión con la conformidad de la calidad de los materiales o de los 
procesos constructivos, será causa suficiente para que estos no sean pagados. 

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, deberá entregar a la RESIDENCIA DE OBRA 
los manuales y/o pólizas de garantía del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la ASIPONA DOS 
BOCAS, de los materiales empleados o de los equipos de instalación permanente utilizados en la ejecución de los 
trabajos y que formen parte de la obra contratada, de no contar con las pólizas de garantía del fabricante o 
distribuidor, el CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extenderá una carta de garantía según corresponda a cada 
material o equipo de instalación permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA. 

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño 
determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el entendido de que el 
LICITANTE podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y características técnicas 
al indicado. En este supuesto el LICITANTE deberá proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como 
similar, y comprobar a satisfacción de la ASIPONA DOS BOCAS que reúne las características técnicas y de calidad 
solicitadas. 

3.9 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la ASIPONA DOS BOCAS por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la 
construcción de la obra y la nueva ubicación resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
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se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios 
unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS. 

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, deberá visitar el sitio de 
los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio 
unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente los 
alcances de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de 
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá tener 
en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT y las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas últimas 
regirán sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia 
de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y 
otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de ejecución propuesto y su 
análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados 
por el CONTRATISTA DE LA OBRA deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación de las 
propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su 
presentación y el último día del mes del ajuste. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones 
Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de 
los precios unitarios que presente. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA el lugar los trabajos y este dará por 
recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algún trazo, este será 
contemplado dentro del P.U. de cada actividad, el ASIPONA, realizara la entrega de los datos de los bancos de 
niveles, que se tomaran como referencia. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la verificación final en 
conjunto y en su caso que se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calidad, solicitada, estos serán 
ejecutados nuevamente, sin generarle ningún costo a la Entidad. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén conforme 
a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA de la 
revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra y agua 
que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo el 
camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las 
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberán disponerse en sitios autorizados de acuerdo con la 
normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas, en cauces de 
aguas intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como 
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refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obligación de 
proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposición final. 

3.13 FORMA DE PAGO 

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los artículo 54 y 55 de la LEY, a la 
sección III de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, señalando lo siguiente 
siendo enunciativo y no limitativo: 

 El pago de los trabajos devengados se hará mediante estimaciones de acuerdo con los volúmenes de obra 
realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho 
periodo sea mayor a lo establecido en el artículo 54 de la LEY y únicamente se reconocerán como 
estimaciones las indicadas en el artículo 130 del REGLAMENTO. 

 El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los 
seis días naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompañada de la 
documentación debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO. 

 Las estimaciones de obra estarán sujetas a la aprobación del RESIDENTE DE OBRA quien dentro de los 15 
días naturales siguientes a su recepción, realizara la revisión correspondiente notificando al CONTRATISTA 
DE LA OBRA el resultado de la revisión. 

 En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, estas se resolverán posteriormente y se incorporarán en la siguiente estimación. 

 En caso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso, no se considerarán como 
tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 

 Una vez autorizada la estimación la ASIPONA DOS BOCAS realizara el pago correspondiente a través de 
medios de comunicación electrónicos dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a 
partir de la fecha de autorización del RESIDENTE DE OBRA, aplicándose las disposiciones emitidas por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional 
Financiera, S.N.C.  

 Si el CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones deberá de estar inscrito en el 
programa de cadenas productivas. 

4.- ANEXOS 

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección 
al Ambiente Portuario de aplicación a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la ASIPONA DOS BOCAS, 
API-DBP-GO-M-01, por inobservancia de las condiciones establecidas en este Manual no se reconocerá causa 
alguna, aplicándose las obligaciones o sanciones que correspondan. 

El personal siempre que se encuentre realizando servicio dentro de las instalaciones de la Administración del 
Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, deberá apegarse a los procedimientos y lineamientos que apliquen, 
además de participar en eventos como simulacros, platicas de seguridad y salud en el trabajo impartidas por 
personal de ASIPONA. 

El contratista debe de hacer entrega mensualmente de reporte por lo que aplique de los siguientes conceptos: 

 Platica de seguridad a cargo de la Subgerencia Seguridad Portuaria (Al inicio del contrato) 

 Portar credencial de la empresa, con información y firmas (Al inicio del contrato) 

 EPP con rótulos de la empresa en caso de ser conjunta se aplicara la del representante común, (mínimo 
over all/casco) logotipos de otras empresas no se aceptaran (Al inicio del contrato) 

 Permisos de Trabajo (cuando se requiera) 

 Platicas de seguridad. 

 Formatos de AST´s realizados durante el mes. 
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 Índices de accidentabilidad. 

 Análisis causas raíz en caso de que se genere incidente o accidente 

 Reporte de incidentes y accidentes. 

 Colocar mata chispas a los equipos de Combustión Interna (vehículos, podadoras, tractor, etc.). 

 Tanques de almacenamiento de combustibles de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas para el manejo 
y transporte de materiales peligrosos y recipientes sujetos a presión. 

 Para el acceso a las áreas restringidas se solicitara con 24 horas de anticipación el acceso. 

 La contratista deberá contar con un supervisor de seguridad que dé seguimiento a todo lo anterior. 
 
De manera semestral, entregar Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 
Operacionales, en materia de seguridad y salud  en el trabajo (Formato F-25),  así como la entrega de la 
Matriz de Requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo (Formato F-20). 

El contratista deberá cumplir con los requisitos ambientales que a continuación se en listan: 

 Identificación de Riesgos y Oportunidades Ambientales. 

 Identificación de Aspectos Ambientales (significativos y no significativos) 

 Identificación de Requisitos Legales en materia Ambiental y Otros requisitos. 

 Listado de Controles Operacionales Ambientales. 

 Programa de Capacitación Ambiental 2020. 

5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catálogo de conceptos, sólo podrá 
ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA DE LA OBRA y que el RESIDENTE DE OBRA 
lo autorice por escrito, debiendo quedar asentado en la BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA. 

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizará conjuntamente su integración, teniendo 
como base los costos de los insumos presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en 
consideración los siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en común acuerdo por ambas partes, mismos que deberán 
constar por escrito. 

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables. 

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

6.- ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una Especificación 
Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario 
correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, se 
deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado 
concepto. 

En caso de discrepancia en la descripción, alcances y volúmenes entre el catálogo de conceptos, especificaciones y 
planos, el orden de prioridades será el siguiente: 

a) Especificaciones 
b) Planos 
c) Catálogo de conceptos 

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento catálogo de 
conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la 
propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las 
correspondientes normas.  
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El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que 
si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

7. RELACIÓN DE PLANOS 

No. CLAVE FECHA TITULO 

1 ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22 SEPT./ 2022 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL 
DE USOS MÚLTIPLES. ARREGLO GENERAL. Y 
SECCIONES DEL DREN PLUVIAL. 

2 ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22 SEPT./ 2022 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL 
DE USOS MÚLTIPLES. ZONA 1 DETALLES DEL 
DREN PLUVIAL. ARREGLO GENERAL. 

3 ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22 SEPT./ 2022 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL 
DE USOS MÚLTIPLES. ZONA 2 DETALLES DEL 
DREN PLUVIAL. ARREGLO GENERAL. 

4 ASIPONADBO-ING-TUM-DP-04/22 SEPT./ 2022 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL 
DE USOS MÚLTIPLES. ZONA DE DEMOLICIÓN 
DE CONCRETO. ARREGLO GENERAL. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PORTUARIO NACIONAL 

 DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Licitación  RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 

Concepto no.  1.1 SUMINISTRO DE BRIGADA TOPOGRAFICA 
Descripción Suministro de los elementos humanos y materiales necesarios para el control 

topográfico de los trabajos. 
Especificaciones 
 
 
 

 

El contratista deberá tener permanentemente en el sitio de los trabajos una brigada 
topográfica compuesta por un topógrafo con experiencia y un ayudante, que realicen los 
trabajos de control planimétrico, altimétrico y/o volumétrico según sea el caso en cada 
etapa del proceso. 

La brigada topográfica estará bajo la coordinación de la Residencia y deberá entregar a 
esta los reportes de trabajo y una vez verificados y autorizados se le harán llegar al 
contratista. 

Los levantamientos topográficos se harán con estación total y nivel fijo y se harán 
respetando la normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. 

El banco de nivel será proporcionado por la ASIPONA DOS BOCAS, para ligar los 
levantamientos a dicho banco. 

El sistema coordenado será el WGS84 en Proyección Universal Transversa Mercator 
(UTM). 

El contratista deberá considerar en su precio unitario el uso de equipo topográfico e 
informático adecuado, para lo cual deberá hacer una visita previa al sitio de los trabajos 
a fin de conocer las condiciones del terreno, ya que no se aceptaran reclamaciones de 
pagos extraordinarios por este motivo. 

Los trabajos deberán ser ejecutados con personal calificado y con la herramienta, el 
equipo y aparatos topográficos necesarios y es aplicable a todos los trabajos de 
nivelación, pavimentación, construcción de edificaciones, así como ubicación de 
elementos que se requieran. 

Inicialmente se hará un levantamiento de la altimetría en la zona de la vialidad y 
banqueta para verificar los volúmenes de relleno o corte en donde se requiera, para 
efectos de nivelación.  

Se definirán en campo de manera provisional los ejes del trazo y vértices constructivos 
para la limpieza del terreno. 

Una vez limpia el área de los trabajos, se hará la marcación definitiva del trazo de ejes, 
vértices y niveles para instalaciones de servicios y pavimentaciones, de acuerdo a 
proyecto en donde se requiera debiendo mantenerse estas marcas durante la 
ejecución de los trabajos. 

Para las referencias de los niveles el contratista deberá construir los bancos de nivel y/o 
mojoneras que se requieran, procurando que su localización sea adecuada para evitar 
cualquier tipo de desplazamiento. 

Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán las siguientes: 
En los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con respecto a las dimensiones 
indicadas en planos. 

En niveles, la tolerancia será de +/- 1 cm con respecto a los indicados en el proyecto. 
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Se deberán ubicar e identificar con equipo topográfico los vértices constructivos 
indicados en proyecto así como la altimetría del mismo. 

La Residencia de Obras indicara la ubicación de los puntos de control a los cuales ligarse. 

En caso de excederse del tiempo pactado para la realización de los trabajos por causas 
imputables al contratista, deberá mantener la brigada el tiempo necesario para 
concluirlos, no pudiendo reclamar pagos extraordinarios por este motivo. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP). 

Alcances Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, equipo, 
maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los 
trabajos. 

Unidad de medición 
y base de pago 

La unidad de medición será por día (jornada) efectivamente trabajado, que duren los 
trabajos según contrato. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  
PORTUARIO NACIONAL 

 DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Licitación  RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 

Concepto no. 1.2 
 

LIMPIEZA DE TERRENO, A MANO Y/O CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE 
HIERBA, RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. 

Descripción Despalme y deshierbe manual o mecánico de cualquier tipo de vegetación y basura en 
zona s indicadas de la TUM. 

Especificaciones Se hará deshierbe con corte manual y/o mecánico, según se requiera, de la maleza y  
capa vegetal en el área indicada de la TUM, debiendo de recoger y acopiar en el sitio 
indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas áreas para su traslado y 
depósito en el lugar indicado por la misma.  

Incluye el mantenimiento de la marcación del trazo de ejes y niveles de acuerdo a 
proyecto debiendo mantenerse estas marcas durante la ejecución de los trabajos. 

El contratista deberá visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta todas las 
condicionantes que se requieran para la fijación de su precio unitario y la ejecución 
correcta de los trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en proyecto libre 
de todo obstáculo natural al finalizar la ejecución de este concepto. 

Se considera el retiro de la capa vegetal en un espesor promedio de 10 cm. 

La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como 
botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los desechos; 
cualquier sanción de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, 
será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en la estimación 
correspondiente. 

Toda la superficie por cubrir estará exenta de materias extrañas, debiendo mantenerse 
limpia durante todo el proceso de construcción del dren pluvial hasta su finalización.  

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

Alcances Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo de 
seguridad, maquinaria agrícola y/o de construcción, así como todo lo necesario para 
efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

Unidad de medición 
y base de pago 

La unidad de medición será por metro cuadrado (m2), de área limpiada, cuantificada en 
campo. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  
PORTUARIO NACIONAL 

 DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Licitación  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 

Concepto no.               
1.3 
1.4 

3 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO TIPO II. 
4 COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA AL 95% DE SU PVSM. 

Descripción Excavación y compactación de zanja para dren pluvial  
Especificaciones Una vez limpia de materia orgánica y basura, se procederá a realizar la excavación en 

terreno tipo II de 0.80 mts de ancho y una altura según indica la pendiente del proyecto, 
utilizando medios manuales y mecánicos hasta alcanzar los niveles indicados en el 
proyecto para el dren pluvial. 

La rasante del dren pluvial iniciará de acuerdo a los niveles que mencionan en plano, 
sobre la vialidad Av. TUM Dos Bocas a fin de tener una pendiente que derive el flujo 
pluvial de manera constante hasta la salida de desagüe, por lo que se deberá tener 
cuidado al momento de la nivelación de corregir cualquier discrepancia del proyecto, 
debiendo notificar previamente al Residente sobre ello. 

Se considerará toda la maquinaria y equipo necesario según sea el caso: con capacidad 
para cortar (tractores o excavadoras); cargar (cargadores o excavadoras) tender y nivelar 
(motoconformadoras) y aplanado (vibro compactadora y/o bailarina). 

El material se acopiará en el sitio que indique la Residencia de Obras dentro de la TUM. 

Una vez alcanzado el nivel de la excavación, se procederá a humedecerla sin llegar a la 
saturación, y compactarla por medios mecánicos al 95% de su PVSM, en caso de 
requerirse relleno en algunas zonas se hará con el material producto de la excavación. 

Se deberá llevar control de la compactación mediante laboratorio certificado por EMA, 
debiendo entregar a la ASIPONA los resultados a la brevedad para que se repita el 
proceso de compactación en caso de resultar negativos, por lo que el contratista no 
podrá empezar con la pavimentación hasta que le sea aprobada por el Residente de 
Obra la compactación de acuerdo con los resultados que entregue el laboratorio.  

La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como 
botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta. 

El contratista llevará junto con un laboratorio acreditado que contrate, el control de 
calidad de los trabajos de compactación, mediante la realización de pruebas de 
compactación a cada 25 metros en el caso del dren pluvial, a los rellenos previamente 
compactados, cuyo costo se incluirá en este concepto, la ASIPONA DOS BOCAS solo los 
verificará. 

El laboratorio dependerá de la Residencia de Obras y entregará a esta los resultados, 
pudiendo dar una copia al contratista. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los desechos; 
cualquier sanción de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, será 
aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en la estimación 
correspondiente. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

Para las referencias de los niveles el contratista deberá construir los bancos de nivel y las 
mojoneras que se requieran, procurando que su localización sea adecuada para evitar 
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cualquier tipo de desplazamiento. 

Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán las siguientes: En 
los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas 
en planos. 

En niveles, la tolerancia será de ±1 cm con respecto a los indicados en el proyecto. 

Se deberán ubicar e identificar con equipo topográfico los vértices constructivos 
indicados en proyecto así como la altimetría del mismo. 

El contratista deberá notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a fin 
de que se haga en presencia de un representante de la ASIPONA DOS BOCAS. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

Alcances Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos 
los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

Unidad de medición 
y base de pago 

La unidad de medición y base de pago para el concepto 1.3 será por metro cubico (m3) 
de material excavado y para el concepto 1.4 se medirá y pagará por metro cuadrado 
(m2). De área compactada. La cuantificación se hará en campo. 

Marco normativo Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  
PORTUARIO NACIONAL 

 DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Licitación  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 

Concepto no.  
1.5 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD  

Descripción Demolición de material de concreto en área de vialidad. 
Especificaciones El superintendente de construcción bajo la supervisión del residente de obra, 

acordonaran el área con conos, cintas de seguridad y se coordinaran con el área 
operante, para que tome sus medidas preventivas de operación y seguridad, por la 
circulación de vehículos y maquinarias pesadas, para evitar embotellamientos.  
 
El contratista está obligado a tener, señalamientos preventivos las 24 horas, durante 
el proceso de demolición de los pavimentos, para evitar accidentes.  
 
Las zonas que se demolerán para llevar a cabo los trabajos se indican en el plano de 
detalles. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-04/2022. 
  
Para demoler el área, se realizará el corte con cortadora de concreto, con disco de 
diamante y demoler con martillo demoledor, pistola neumática y compresor, el que 
considere, de mayor rendimiento para ejecutar la actividad. El espesor del concreto a 
demoler es de 15 centímetros con resistencia de f’c=350kg/cm2 armado con malla 
electro soldada 6-6/4-4, desplantado en una capa de 15 centímetros de base 
fluidizada de concreto f’c=50 kg/cm2, que deberá de ser demolida de igual manera 
que el pavimento y se retirará el polietileno negro calibre 600, que se encuentra. 
 
El material producto de la demolición se retirará de la obra en donde lo indique la 
supervisión de ASIPONA DBO. 
 
En caso de generar daños al concreto existente las reparaciones serán con cargo a la 
contratista, por lo que es importante delimitar las áreas de trabajo.  
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como croquis, 
números generadores, fotografías y lo solicitado por la residencia de obra de acuerdo 
a normatividad.  
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas  

Alcances Trazo, nivelación, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y 
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
según proyecto. 

Unidad de medición y 
base de pago 

La unidad de medición para este concepto será por metro cuadrado (m2) de 
demolición. Cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y Especificaciones 
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  
PORTUARIO NACIONAL 

 DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Licitación  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 

Concepto no. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 

2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F’C= 100 KG/CM2 DE 5 
CM DE ESPESOR. 

2.2 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO #6 
2.3 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO #4. 
2.4 SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 
2.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE ACERO DE 2 ½” x 2 ½” x 3/16” 
2.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE ACERO DE 1 ½” x 1 ½” x 3/16” 
2.7 SUMINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 2 ½” x ¼”. 
2.8 COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 2 ½” x ¼”. 
2.9 SUMINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 1 ½” x 3/16”. 
3.0 COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 1 ½” x 3/16”. 
3.1 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE DESCARGA CON CANAL 

ABIERTO. 
Descripción Suministro y construcción de dren pluvial de concreto armado en canal abierto. 
Especificaciones Toda la superficie por cubrir estará exenta de materias extrañas, debiendo mantenerse 

húmeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocación del 
concreto hidráulico.  

Una vez excavado, libre de material de basura y compactada la zanja, para la 
construcción del dren pluvial, se deberá de colocar una plantilla de concreto pobre 
f’c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor con cemento tipo CPO 30 R RS o CPC 40 RS o 
equivalente con resistencia a sulfatos, hecho en obra. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-
DP-01/2022, referente a los niveles de profundidad que tendrá dicha excavación para el 
funcionamiento del dren pluvial. 

Para el sig. Concepto del habilitado de acero se realizará una malla con varilla #4 en el 
sentido longitudinal @20 cm y del #6 a cada 17 cm en el sentido transversal de acuerdo al 
plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022 y ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022. 

La varilla que se suministre deberá ser de una marca de reconocido prestigio en el 
mercado nacional y deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996. 
(DOF 22/11/96). Previo a su habilitación, la varilla deberá quedar totalmente limpia de 
óxido, eliminándolo en su caso, a base de cepillo de alambre. Para el amarre de las varillas 
en su habilitado y colocación se utilizará alambre recocido del No. 18, en las cantidades 
que ser requiera. En las varillas del No. 3 al 6 los empalmes serán traslapados con un 
mínimo de 40 diámetros. 

Una vez elaborada la plantilla y se encuentre habilitado el acero f’y=4200 kg/cm2 el dren 
se elaborará con concreto hidráulico premezclado con una resistencia f’c=250 kg/cm2 a 
28 días; tamaño máximo del agregado igual a 3/4”; revenimiento 10 cm, elaborado con 
cemento CPO 30 R RS o CPC 40 RS o equivalente con resistencia a sulfatos con espesor 
de muros y piso de 15 cm, ancho libre de 50 cm al interior y de altura variable según 
indica proyecto. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022 y ASIPONADBO-ING-
TUM-DP-03/2022. 

En la parte superior de la boquilla del dren se colocarán ángulos de acero galvanizado por 
inmersión en caliente de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” en la zona 2 del dren pluvial de acuerdo a lo 
que indica el plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-03/2022, y ángulos de  2 ½” x 2 ½” x 3/16”  
en la zona uno de acuerdo al plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022, dichos ángulos  
deberán tener un espesor de recubrimiento de 1.5 a 3.0 milésimas de pulgada de acuerdo 
a la NMX-H-004-SCFI-2008, el ángulo deberá estar fijado al concreto mediante anclas de 
ángulo de 1” x 1” x 1/4” de 10 cm de longitud separados a cada 1.00 m. estas deberán estar 
fijadas mediante soldadura. 
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El contratista suministrará los tableros de rejilla prefabricada, tipo electroforjada de acero 
al carbón tipo 34 N con solera de carga de 1 ½” x 3/16” para las áreas de circulación 
peatonal ubicadas sobre la berma de servicio del puerto de acuerdo al proyecto, asi 
mismo también se suministrarán tableros de 2-1/2” x 1/4” tipo electroforjada  de acero al 
carbón ambas en  acabado galvanizado de acuerdo a las normas ASTM.123, NMX-H-004, 
SCFI-2008 Y ISO-1461 con superficie lisa o similar para tráfico pesado. Incluye: suministro y 
puesta en obra.  

Una vez suministrado y puestos en obra los tableros de rejilla el contratista los colocará 
por piezas de forma manual o mecánica de acuerdo a la zona como indicada según 
proyecto. Las soleras de las rejillas deberán de colocarse en sentido transversal a la 
vialidad. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/22 y ASIPONADBO-ING-TUM-DP-
03/22. 

No se aceptará aquellas rejillas que presenten deformaciones causadas por daños 
después de haberlas adquirido o por defectos de fabricación. Estas rejillas deberán de 
contar con soleras de 2-1/2” x ¼” y 1 ½” x 3/16” en sentido de la Virilla, a fin de crear un 
módulo más resistente, se deberá cubrir las uniones de la soldadura con material 
anticorrosivo galvanizado en frio de acuerdo a las normas y especificaciones, las soleras 
de carga deberán ir en sentido transversal a la vialidad.  

En caso de proponer rejilla de otra marca deberá anexar la ficha técnica donde se 
compruebe que tiene la misma resistencia a la carga dinámica, ya que deberá soportar el 
paso de tráileres de doble remolque. Incluye: Suministro y colocación de rejillas, ángulos 
de acero al carbón con acabado galvanizado, recortes, soldaduras y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

Incluye suministro, colocación y retiro de la cimbra a base de triplay de 19 mm de espesor, 
las cimbras y moldes se limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra 
y moldes expuesta al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro 
desmoldante aprobado por la ASIPONA, clavos, alambre recocido, vibrador de chicote, 
elaboración de concreto, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta construcción. 

El colado del concreto se realizará mediante un vibrador del tipo cabeza de inmersión de 
operación manual e inmediatamente después de haberlo depositado sobre la base 
protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersión deberá ser introducido de manera 
vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregación de la mezcla.  

Se deberá dejar una extensión de las varillas longitudinales en ambos extremos del dren 
pluvial para futuras construcciones y evitar inundaciones en diferentes zonas de la TUM. 

Incluye la fabricación y colocación de elementos de concreto de las mismas 
características del concreto a colocar (pollos), a fin de garantizar que la varilla de la base 
quede colocada a la altura indicada de manera uniforme. 

El piso del dren tendrá una pendiente longitudinal constante del 0.2% hacia la dársena. 

En las uniones entre colados se deberá aplicar aditivos que garanticen la estanqueidad 
de esas uniones. 

El acabado interior deberá quedar perfectamente liso para facilitar el paso del agua hacia 
la zona de descarga, por lo que se deberá utilizar cimbra de madera. 

Al final del dren pluvial se construirá una estructura de vertido que permitirá una 
descarga continua a una corriente receptora. Se elaborará una plantilla de concreto 
simple f’c_ 100kg/cm2 de 5 cm de espesor, 0.80 mts de ancho x el desarrollo de la 
descarga. 

Esta estructura de descarga consiste en un canal de cielo abierto hecho con base en una 
zampeada de mampostería cuyo ancho se incrementa gradualmente hasta llegar a la 
corriente receptora, a fin de evitar la socavación del terreno natural y permite que la 
velocidad disminuya. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22. 
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Se colaran a los laterales de la estructura un dentellón de 25 cm de alto y 15 cm de ancho 
para evitar que al momento de la descarga de agua se desborde por ambos extremos, el 
mismo se elaborará de concreto armado f´c=150 kg/cm2 con armex 15-25-4. 

Incluye: elaboración de concreto, cimbra de madera de 19 mm, mano de obra, 
herramientas menor, materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. 

Todos los elementos de concreto deberán elaborarse con cemento tipo CPO 30 R RS o 
CPC 40 RS o equivalente con resistencia a sulfatos. 

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de 
calidad, cuyo costo se integrara al de este concepto, la ASIPONA solo los verificara, el 
laboratorio deberá entregar directamente a la ASIPONA los resultados de las pruebas en 
cuanto se obtengan. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

Alcances Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificación de 
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo según proyecto. 

Unidad de medición 
y base de pago 

El suministro y colocación de plantilla de concreto se pagará por metro cuadrado (m2) de 
plantilla, para los conceptos 2.2 y 2.3 los conceptos se pagaran por kilogramo (kg) 
suministrado y habilitado, para el concepto 2.4  se cuantificará por metro cubico (m3) de 
concreto  suministrado y vaciado. La rejilla se pagará y los ángulos serán por metro (m) de 
rejillas y ángulos suministrada y colocada. 
Para el concepto 2.9 la unidad de medición será por pieza (pza) de estructura de 
descarga de canal abierto. 
Todos los elementos deberían estar perfectamente instalados o construidos de acuerdo a 
proyecto. Cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V. 
CONTRATO: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE URBANIZACIÓN DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES. DREN PLUVIAL. 
 CATÁLOGO DE CONCEPTOS  

No. CONCEPTO UNI DAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

 IMPORTE  CON NUMERO CON LETRA 
PRELIMINARES  

1.1 SUMINISTRO DE BRIGADA TOPOGRAFICA Jornada 60.00    

1.2 
LIMPIEZA DE TERRENO A MANO Y/O CON MAQUINARIA, 
DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. 

m2 386.76    

1.3 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO TIPO II. m3 425.44    
1.4 COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA AL 95% DE SU PVSM. m2 386.76    
1.5 DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD m2 28.66    

DREN PLUVIAL 

2.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO 
F’C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR 

m2 386.76    

2.2 SUMINISTRO Y HABILIATADO DE ACERO # 6 kg 13,575.28    
2.3 SUMINISTRO Y HABILIATADO DE ACERO # 4 kg 6,855.32    
2.4 SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO. M3 186.55    

2.5 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE ACERO DE 2 
½” x 2 ½” x 3/16” 

m 512.82    

2.6 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE ACERO DE 1 ½” 
x 1 ½” x 3/16” 

m 454.08    

2.7 
SUMINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 2 ½” x 
¼”. 

m 256.41    

2.8 
COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 2 ½” x 
¼”. 

m 256.41    

2.9 
SUMINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 1 ½” x 
3/16”. 

m 227.04    

3.0 
COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 1 ½” x 
3/16”. 

m 227.04    

3.1 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE 
DESCARGA CON CANAL ABIERTO. 

pza 1.00    

     SUBTOTAL  
     IVA 16%  
     TOTAL  
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