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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS.”

1.- INFORMACION GENERAL

11  LICITACION No.:

1.2 OBIJETIVO

Proparcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las casetas de accesos y operativas de la TUM, tales como:
Casetas de vigilancia vehicular y peatonal

Caseta de bascula

Almacén de residuos y materiales peligrosos

Caseta de planta de tratamiento de agua

Caseta de planta de emergencias
Casetas de vigilancia k2 y k3

e @ L o * @

Con la finalidad de estar en condiciones de operacién y mantener sus componentes en buen funcionamiento.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el Puerto de Dos Bocas, de la Terminal de Usos Mdltiples en carretera a playa kilometro 1.5,
colonia el limén,

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en dar mantenimiento correctivo y preventivo a las casetas de acceso y operativas de la TUM,
como cambio de piso, aplicacion de pintura en fachadas, interiores y superficies metélicas, aplicacion de sellador
en ventanas, colocacion de contactos, reparacion de puertas, entre otros.

Elplazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera de (45) dias naturales, Elinicio de los trabajos sera seg(in
se indique en el contrato respectivo.
2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO.- Administracién Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio remoto de
comunicacion electrénica entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los
trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el debido
cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.

CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra plblica o servicios con la APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de Ilevarﬁ cabo el procedimiento de adjudicacion d
X
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ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen establecidas
para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden el alcance, la forma
de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos par la APIDBO para la realizacion de
los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o bien de invitacion a cuando
menos tres personas.

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario (SIPAP), documento
mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medic ambiente que el CONTRATISTA debe cumplir
dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA - Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en
la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacidn, mantenimiento o supervision de los
trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.P.T.- Nivel de Piso Terminado.
NL.L.T.- Nivel de Losa Terminada.

NORMAS - Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccién e Instalaciones, que emitié la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que se indique. Para este caso deberan de
observase la normas oficiales mexicanas que apliquen.

OBRA - Trabajos de construccién y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos
al proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el catalogo de
conceptos.

P.U.O.T - Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las
areas de agua y terrenos del dominio plblico federal destinados al establecimiento de instalaciones para la
prestacidn de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su representante ante el
CONTRATISTA vy sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

SCT - Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION - Persona fisica que el CONTRATISTA designa quien fungird como su
representante ante la "APIDBO” y sera el responsable directo de la ejecucion de los trabajos y deberd estar
facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi
como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato
correspondiente. La Entidad se reg\e derecho de aprobar la de5|gn 1on, el SUPERINTENDENTE DE
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CONSTRUCCION o solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucion del mismo, el
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.
3.- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

EILICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la elaboracién
y presentacion de su propuesta y la ejecucion de los trabajos y en particular y segiin sea el caso, los datos relativos
al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso de requerirse,
de los accesos que se utilizardn durante el proceso de ejecucién de la obra; por otra parte, obtendra de las
autoridades competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecucion de
los trabajo, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos seglin corresponda, ya que
éstos no le seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Sien el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la
APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa
de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningln pago generado por la
inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacién, en el
entendido de que la actividad del misma por ninglin motivo seré interrumpida ni interferida. EI LICITANTE durante
la visita de obra, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requerldas para la ejecucion de
la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos
por inobservancia de estos conceptos.

EILICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas,
en funcion de los equipos que se utilicen y fenémenos naturales que puedan presentarse en el periodo del
contrato, circunstancia que deberd considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por
tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.
Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerard como
dada al propio CONTRATISTA.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacién a la APIDBO, de la persona que lo
sustituird, el que tendrd los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA
cuando su presencia sea requerida ep la obra por motivos de f{raba]

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.  \\, . ) //
W, .I_ (fg | ,i’& //_,/
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La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante directo
de la supervisian, vigilancia, control y revisién de los trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el
CONTRATISTA y terceras en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se
lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitdcara de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la Secretarfa de la Funcion Plblica, aplicdndose los formatos preestablecidos en el sistema, segin sea el caso
(Nota de apertura y validacion, nota de recepcion de estimaciones, nota del diario o generales y nota de cierre,
entre otras)

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electronica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las
cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos
como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, por parte del CONTRATISTA.

Ala apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura
y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento
de la LOPSRM.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se deberd hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las drdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitéco_ra, seran validas aun cuando no se encuentre en el
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la iniciacion
de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre
en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los trabajos
sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion de la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servira para determinar las retenciones a las que se
hara acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al
comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc, de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones el
CONTRATISTA por su cuenta y cargo sera el responsable de la reposicién, reparacion o pago de sanciones que
seden, a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacidn para reconocimiento o pago, en caso
que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de las
estimaciones que el CONTRATISTA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA tendra la
opcion de adquirir una pdliza de seguro contra dafios a terco. En caso de no contar con dicha pdliza, el
CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que se compromete a resarcir los dafos a
terceros y cumplir cabalmente con el proyecto.

3.4 SINIESTROS

EI CONTRATISTA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro por caso

fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que

afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminaciop y que adn no e{‘té rjt«ibida por la APIDBO, el seguro
\ A

\ W
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repondra al CONTRATISTA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las
reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto.

En caso de no contar con dicha poliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que se
compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto,
siendo el caso de danos sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra,

El CONTRATISTA sera el Gnico responsable de gestionar ante la compafiia aseguradora el pago de los dafos
ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la APIDBO
implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrata.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APIDBO no reconocera
ningln pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA debera conocer las condiciones bajo las cuales contrate
su pdliza de seguro.

35 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado,
el CONTRATISTA se cbliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios ariginalmente
pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad vigente. Unicamente se
pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para
el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA se
obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite
por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendré derecho a modificacion en los precios
unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos excepto cuando el proyecto ejecutive o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccién e Instalaciones de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberd verificar los materiales a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sélo podra ser el que se solicitd la APIDBO y que indicé en
su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podra solicitar la utilizacién de otro equipo o
material diferente al que sefialé en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la modificacién
que corresponda y sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios
unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional
alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

EIl CONTRATISTA tienen la obligacion de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas de calidad
que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o procesos de
construccion aplicados; cualquier omision con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos
constructivos, serd causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, deberd entregar a la RESIDENCIA DE OBRA los manuales
y/o pdlizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales
empleados o de los equipos de instalacion permanente utilizados en la ejecucién de los trabajos y que formen
parte de la obra contratada, de no contar con las pdlizas de garantia del fabricante o distribuidor, el
CONTRATISTA a costa suya extendera una carta de garantia segin corresponda a ¢ ial o equipo de
instalacion permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENC'IA'{DE OBRA.

.’_‘j
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3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefo
determinado y de ningln modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas
técnicas al indicado. En este supuesto el LICITANTE debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara
como similar, y comprobar a satisfaccion de la APIDBO gue relne las caracteristicas técnicas y de calidad
solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Sila APIDBO por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra
y la nueva ubicacién resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los
mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

EILICITANTE preferentemente previo a la elaboracién de su andlisis de precios unitarios, debera visitar el sitio de
los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio
unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitird ningln sobrecasta por un conocimiento deficiente los
alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacion, el heche de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EI LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, deberd tener
en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT vy las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Silas Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas Ultimas
regiran sobre las anteriores, sin menoscabao de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia
de condiciones meteorologicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y
otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucién propuesto y su
analisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumaos considerados
por el CONTRATISTA deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion de las propuestas y no
podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo
dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios
unitarios que presente.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA el lugar los trabajos y este dara por recibidos,
quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algln trazo, este sera contemplado
dentro del P.U. de cada actividad, el AP, realizara la entrega de los datos de los bancas de niveles, que se toamaran
como referencia.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la verificacion final en conjunto y
en su caso que se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calldad soligitada, estos seran ejecutados
nuevamente, sin generarle ningdn costo a la Entidad. L =

\
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Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifique que las areas concluidas estén conforme a lo
solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA de la revision
final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL

EILICITANTE tendra en cuenta en su propuesta |os siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y
agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo
el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extrafda de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberén disponerse en sitios autorizados de acuerdo con
la normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas, en cauces
de aguas intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como
refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que el CONTRATISTA tendra la obligacion de proporcionar a la
RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposician final.

3.13 FORMA DEPAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la LOPSRM, a
laseccién il de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, sefialando lo siguiente
siendo enunciativo y no limitativo:

e El pago de los trabajos devengados se hard mediante estimaciones de acuerdo con los volimenes de
obrarealmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho
periodo sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y Unicamente se reconoceran como
estimaciones las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

e LI CONTRATISTA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafiada de la documentacién
debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los articulos
127,131y 132 del REGLAMENTO.

o Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA quien dentro de los
15 dias naturales siguientes a su recepcion, realizara la revision correspondiente notificando al
CONTRATISTA el resultado de la revision.

e Encaso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacian.

e Encasode que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran coma tales siempre
y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion
siguiente, o en el finiquito, si dicho page no se hubiera identificado con anterioridad.

e Una vez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de medios de
comunicacion electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha de autorizacién del RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Plblico, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el programa
de cadenas productivas.

4.- ANEXOS

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario de aplicacion a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-GO-
M-01, por inobservancia las condiciones establecidas EY este Manual no reconocera causa alguna,
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aplicandose las obligaciones o sanciones que correspondan.
5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, s6lo podra
ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA y que el RESIDENTE DE OBRA lo autorice
por escrito, debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara conjuntamente su integracion, teniendo
como base los costos de los insumos presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en com(n acuerdo por ambas partes, mismos gue deberan
constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.

¢) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
6.- ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catélogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomard en cuenta para la elaboracién del precio unitario
correspondiente,

Cuando alguna especificacién particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se
debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago, del citado
concepto.

En caso de discrepancia en la descripcién, alcances y volimenes entre el catdlogo de conceptos, especificaciones
y planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

al Especificaciones
b) Planos
c) Catéalogo de conceptos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se compone
la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asf como
las correspondientes normas.

El ntmero de norma indicado para cada concepto se deberd entender como enunciativo y no limitativo; por lo que
si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

7.- RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO
FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MCTUM-CAV-01/17 2017 | MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
CASETA DE CONTROL VEHICULAR
FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17 5017 | MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
CASETA DE CONTROL PEATONAL
FEBRERO
APIDBO-ING-MCTUM-CAV-03/17 017 It Wiy

MANTENIMIENTO A CASTS\D ACCESO Y OPERATIVAS
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K2Y K3

APIDBO-ING-MCTUM-PEE-01/17

FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
2017 | MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIAS

APIDBO-ING-MCTUM-CBA-01/17

FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
2017 MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
CASETA DE BASCULA

APIDBO-ING-MCTUM-ARP-01/17

FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
2017 | MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS

APIDBO-ING-MCTUM-CPA-01/17

FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
2017 MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
CASETA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

FEBRERO PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MCTUM-CIS-01/17 2017 MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
CISTERNA
ELABORO / REVISO
;’r/ oL l(j;
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO JEFE DEDEPARTAMENT® DE PLANEACION
ARQ. DEYS}MA’D}UPE GALLEGOS PALMA ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA

REVISO
—

- "4 / /
ENICO DE PROYECTOS GERENTE-OE INMENIERIA.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ ING. HU RES SANCHEZ

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL

CONTRATISTA

1) Razén Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del

Postor.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Espacificaciohes

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 1
25.01.60

APLICACION DE SELLADOR EN VENTANAS EXISTENTES

Descripcion

SUMINISTRO Y APLICACION DE SILICON TRANSPARENTE, PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD EN
VENTANAS Y FIJOS DE ALUMINIO EXISTENTES EN CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS

Especificaciones

Se suministrara y aplicara : smcon transparente en las juntas y uniones de aluminio, en su perimetro de
ventanas y/o fijos existentes que presenten fisuras, aberturas, separacion o espacios donde pueda filtrarse
el paso de agua, entre el aluminio y el concreto, entre el aluminio y el cristal, en un espesor de 5mm
aproximadamente.

Se aplicara en ambos lados de la canceleria, en interior y exterior seglin sea el caso debiendo considerar una
altura de 0 a 6 metros aproximadamente para su aplicacion; es necesario contar con equipo de seguridad.
El sellador debera tener la apariencia de hule transparente, flexible, con gran fuerza de adherencia,
resistente a la intemperie y al paso del tiempo, aplicacién en aluminio, concreto, etc.

Se aplicara con pistola de calafateo perfectamente delineado, El contratista deberd considerar el equipo y
material necesario para limpiar el area donde se aplicara el sellador, debiendo cuidar no manchar los muros
adyacentes ni la cancelerfa existente. Antes y después de la aplicacién del sellador deberan de limpiarse las
ventanas y/o fijos en su totalidad, de ambos lados, quedando libre de: Grasa, aceite, polvo, pintura, sellador
existente y demas particulas que pueda afectar la correcta fijacién del silicon, debiendo utilizar cepillo,
sopladora de aire para remover toda la materia suelta, retiro de silicon existente que se encuentra dafiado,
esparcido y/o mal colocado.

Para la ejecucion de este concepto se deberan tener en cuenta las condiciones climaticas en las que se
colocard, ya que de haber filtraciones quedara a responsabilidad del contratista, de igual manera si el silicén
se observa manchado o mal delineado, a consideracién de la Residencia de Obra, deberd ejecutarse
nuevamente sin cobro adicional para la API. Ver planos APIDBO-ING-MCTUM-CBA-01/17, APIDBO-ING-
MCTUM-CAV-01/17Y 02/17

Se deberd considerar el uso de arneses de seguridad, andamios, guindolas, escaleras, materiales, mano de
obra, equipo, recoleccién de residuos, reposicion de la pintura en caso de desprendimiento o manchas con
motivo de los trabajos realizados, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto. Se deberé de tener cuidado en no manchar o dafar el
area de trabajo o las areas adyacentes, de lo contrario el contratista tendra que repararlo sin cargo a la API.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotogréafico, etc.

Se deberd considerar en el andlisis de precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra,
equipo, y herramienta para su correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por metro (M), de cordén de 5mm de sellador correctamente aplicado. Cuantificado en obra, de
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementa,rias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e/ndicaciones contenidas en planos de proyepto /'
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“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares

lde?

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 2
15.01.170

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN FACHADAS DE CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS DE LA TUM. COLORES SEGUN PROYECTO.

Descripcion

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN FACHADAS DE CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS, QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LA TUM. COLORES SEGUN PROYECTO,
ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL INDAABIN.

Especificaciones

Se suministrara y aplicara, pintura tipo vinilica, acabado semi mate, no toxico. Colores segun proyecto, de
acuerdo a los establecidos en el manual del INDAABIN; en fachada de las casetas de acceso y operativas
de:

CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS: PLANOS:

— APIDBO-ING-MCTUM-CAV-01/17
Casetas de vigilancia — APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17

- APIDBO-ING-MCTUM-CAV-03/17
Caseta de bascula — APIDBO-ING-MCTUM-CBA-01/17
Almacén de residuos peligrosos — APIDBO-ING-MCTUM-ARP-01/17
Planta Eléctrica de Emergencia — APIDBO-ING-MCTUM-PEE-01/17
Caseta de planta de tratamiento de agua — APIDBO-ING-MCTUM-CAP-01/17
Cisterna — APIDBO-ING-MCTUM-CIS-01/17

La marca sera Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, que se encuentra al final
de este documento; segtin la marca de pintura a utilizar se debera usar la indicada en dicho anexo.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que quede
libre de polvo, grasa, pintura suelta, aceite, eflorescencias, salinas, agentes curadores de concreto, moho y
otros contaminantes; asi como en el caso que se requiera deberd rasparse la pintura existente y/o
resanarse con la misma textura de acabado y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente.

Se aplicaran 2 capas por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersion, aplicando la primera capa una vez
seca se procederd a aplicar la segunda capa o las necesarias para el acabado final debiendo quedar una
superficie de color uniforme y sin manchas. Previo al suministro se deberd realizar prueba de color para
aprobacién de la Residencia de Obra.

Para fachada se aplicara pintura vinilica en el siguiente orden, de abajo hacia arriba:
o Cenefa inferior gris: Pantone* Cool Gray 10 de un metro de altura.
e Cuerpo de las casetas de acceso y operativas gris: Pantone* Cool Gray 1.

A los elementos que sobresalgan en las fachadas se les deberd aplicar la misma pintura de la cenefa inferior:
Pantone* Cool Gray 10.

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar la pintura, por ningn motivo se debera
de diluir, debiendo respetar las especificaciones del fabricante. El proceso de pintura se debera llevar a cabo
en ausencia de asoleamiento o humedad excesiva que pueda dafiar el acabado final.

Continua ...
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
2de?2

Licitacion no.:

RUBRO: “"MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 2
15.01.170

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN FACHADAS DE CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS DE LA TUM. COLORES SEGUN PROYECTO.

Descripcion

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN FACHADAS DE CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS, QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LA TUM. COLORES SEGUN PROYECTO,
ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL INDAABIN.

Especificaciones

Se deberd considerar el uso de arneses de seguridad, andamios, guindolas, escaleras y/o grda tipo canasta
de ser necesario dependiendo el procedimiento constructivo del contratista, Suministro de materiales,
armado, desarmado y retiro de andamios metélicos, proteccién de muros, pisos, muebles, ventanas etc.,
limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. Se debe tener
en consideracién que se realizara aplicacion de pintura con una altura promedio de hasta 6 metros.

Cualquier cambio en la aplicacion de pintura, el residente de obra notificara por medio de bitacora u oficio.

Al final de los trabajos retiro de materiales producto de la limpieza fuera del recinto portuario, en lugares
debidamente autorizados, para su destino final. Para efectos de pago de las estimaciones el contratista
deberd de presentar la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros
generadores, croquis, album fotogréfico y ficha técnica.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo segin proyecto.

Unidad de medicidon
y base de pago

Serd por metro cuadrado (M?), de rea pintada. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad
de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Espeuﬂcacrones particulares, Especificaciones complementa ias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecno
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
1de?2

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 3
15.01.130

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. COLORES SEGUN PROYECTO.

Descripcion

SUMINISTRO 'Y APLICACIO[\J DE PLECA TRICOLOR, EN FACHADAS DE CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS. COLORES SEGUN PROYECTO, ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL INDAABIN.

Especificaciones

Se suministrara y aplicara pleca tricolor de 30 cm de ancho, pintura tipo vinilica, acabado semi mate, no
toxico. Colores segln proyecto, de acuerdo a los establecidos en el manual del INDAABIN; en fachada de
las casetas de acceso y operativas de:

CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS: PLANOS:

- APIDBO-ING-MCTUM-CAV-01/17
Casetas de vigilancia — APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17

— APIDBO-ING-MCTUM-CAV-03/17
Caseta de bascula — APIDBO-ING-MCTUM-CBA-01/17
Almacén de residuos peligrosos — APIDBO-ING-MCTUM-ARP-01/17
Planta Eléctrica de Emergencia — APIDBO-ING-MCTUM-PEE-01/17
Caseta de Planta de Tratamiento de Agua — APIDBO-ING-MCTUM-CAP-01/17
Cisterna — APIDBO-ING-MCTUM-CIS-01/17

La marca sera Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, que se encuentra al final
de este documento.

La superficie a pintar deberd limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que quede
libre de polvo, grasa, pintura suelta, aceite, eflorescencias salinas, agentes curadores de concreto, moho y
otros contaminantes; asi como en el caso que se requiera deberd rasparse la pintura existente y/o
resanarse con la misma textura de acabado y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente.

Se aplicaran 2 capas por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersion, aplicando la primera capa una vez
seca se procederd a aplicar la segunda capa o las necesarias para el acabado final debiendo quedar una
superficie de color uniforme y sin manchas.

Previo al suministro se debera realizar prueba de color para aprobacion de la Residencia de Obra.

La pleca constara de 3 bandas horizontales de 10 cm de ancho cada una a todo lo largo de la fachada
siempre que haya muro. Las bandas de color deberan quedar perfectamente delineadas, no aceptandose
sobre posicién de colores.

Para fachada se aplicara pintura vinilica en el siguiente orden, de abajo hacia arriba:
e Pleca roja Pantone* 200C

e Pleca central Pantone* Cool Gray 1

o Pleca verde Pantone* 356C

Continta...
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
2de?2

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 3
15.01.130

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. COLORES SEGUN PROYECTO.

Descripcion

SUMINISTRO Y APLICACIO[\I DE PLECA TRICOLOR, EN FACHADAS DE CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS. COLORES SEGUN PROYECTO, ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL INDAABIN.

Especificaciones

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar la pintura, por ninglin motivo se debera
de diluir, debiendo respetar las especificaciones del fabricante. El proceso de pintura se debera llevar a cabo
en ausencia de asoleamiento o humedad excesiva que pueda dafar el acabado final.

Se deberd incluir proteccién de muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del area diariamente, cargay
acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotografico y ficha técnica.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Ser4 por metro (M), de pleca pintada. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra
terminada., P.U.O.T. \

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
lde?2

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 4
15.01.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGUN
PROYECTO.

Descripcion

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS INTERIORES A 2 MANOS, EN CASETAS
DE ACCESO Y OPERATIVAS DE LA API. COLORES SEGUN PROYECTO, ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL
INDAABIN.

Especificaciones

Se suministrara y aplicard pintura tipo vinilica para interior, marca Comex o cualquier otra mencionada en
el ANEXO 1: CROMATICA, que se encuentra al final de este documento; segln la marca de pintura a utilizar
se debera usar la indicada en dicho anexo, deberd ser 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o
pistola.

Se aplicara pintura en los siguientes edificios, de acuerdo a proyecto:

EDIFICIO: PLANOS:
Casetas de vigilancia — APIDBO-ING-MCTUM-CAV-01/17
— APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17
Caseta de bascula — APIDBO-ING-MCTUM-CBA-01/17
Almacén de residuos peligrosos - APIDBO-ING-MCTUM-ARP-01/17
Planta Eléctrica de Emergencia - APIDBO-ING-MCTUM-PEE-01/17
Caseta de Planta de tratamiento de agua — APIDBO-ING-MCTUM-CAP-01/17

Comenzando por retirar los letreros, posters, hojas o cualquier tipo de sefalizacién que se encuentren en
los muros resguardandose, al finalizar la aplicacién de pintura, y ya que esta esté perfectamente seca, se
deberan colocar nuevamente a una altura de 1.70m, medidos del piso al centro del sefialamiento, debera
fijarse mediante cinta doble cara con alta resistencia., quedando a responsabilidad del contratista la
reposicion de cualquiera de estos sin costo a la Entidad y de acuerdo a lo especificado por el Residente de
Obra.

La superficie a pintar deberd limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que quede
libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resanarse con la misma textura y hacer la preparacién
de la superficie adecuadamente, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las necesarias para el
acabado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas, la calidad de la pintura
debera ser acabado satinado, tiempo de secado al tacto de 1hr.

En el caso que se requiera debera rasparse la pintura existente y/o resanarse con la misma textura de
acabado y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente.

Se aplicara pintura de acuerdo a proyecto, en base a lo siguiente:

- Pintura vinilica color Blanco Pantone, en muros de concreto; y divisorios de tablaroca, a una altura
de 2 a 3 metros en promedio, en interior

-~ Pintura vinilica color Cool Gray 10 al 40%, en muros de acento (los muros de acento pueden
cambiar, de acuerdo a eleccion del Residente de Obra), al igual que en los nichos o columnas.

Cualquier cambio en la aplicacion de pintura, el residente de obra notificara por medio de bitadcora u oficio.
v
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
2de?2

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 4
15.01.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGUN
PROYECTO.

Descripcion

SUMINISTRO 'Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS INTERIORES A 2 MANOS, EN CASETAS
DE ACCESO Y OPERATIVAS DE LA API. COLORES SEGUN PROYECTO, ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DEL
INDAABIN.

Especificaciones

El contratista de ser necesario deberd proteger y/o mover los muebles, plafones, zoclos, materiales
eléctricos etc., para evitar manchar, asi como realizar el retiro diario de cualquier residuo producto de sus
actividades; al finalizar los trabajos serd su responsabilidad colocar los mismos en el lugar de origen.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad excesiva que pueda
dafar el acabado final.

Previo a la aplicacion de pintura se realizaran pruebas de color de pintura con los colores existentes,
procurando igualar los colores.

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las
especificaciones del fabricante.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotografico, ficha técnica de la
pintura.

Incluye: Suministro de materiales, armado, desarmado y retiro de andamios metalicos, proteccién de
muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20
m. dentro de la obra.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los trabajos

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Serd por metro cuadrado (M?), de rea pintada. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad
de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones contenidas en planos dgproyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Conceptono. 5
15.01.175

ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA API DOS BOCAS, DE 60 CM DE ALTURA EN CASETAS DE ACCESO Y
OPERATIVAS DE LA TUM EN UNA ALTURA DE HASTA 6M.

Descripcion

ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA “API DOS BOCAS”, MEDIANTE APLICACION DE PINTURA VINILICA EN
CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS DE LA TUM

Especificaciones

Antes de cada aplicacién, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede libre de
impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie deberd estar
completamente seca. Después del limpiar se deberd de realizar el rotulado de logotipo de la API Dos Bocas,
este logotipo esta conformado la imagen corporativa DOS BOCAS vy la leyenda Coordinacién General de
Puertos y Marina Mercante.

Los colores corporativos para el logotipo de la API DOS BOCAS se encuentran en el ANEXO 2: LOGOTIPO
DE IDENTIDAD, de acuerdo a la Guia Inicial de Imagen Institucional 2013-2018.

Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura tipo vinilica, marca Comex o equivalente, debera de quedar
perfectamente delineado, legible y colores idénticos. Alturas de acuerdo a proyecto.

Las casetas de acceso y operativas seran rotuladas con el logotipo de identidad, de acuerdo a los planos:

CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS: PLANOS:
Caseta de vigilancia peatonal — APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17
Caseta de bascula — APIDBO-ING-MCTUM-CBA-01/17
Almacén de residuos peligrosos — APIDBO-ING-MCTUM-ARP-01/17
Planta Eléctrica de Emergencia — APIDBO-ING-MCTUM-PEE-01/17
Caseta de planta de tratamiento de Agua — APIDBO-ING-MCTUM-CAP-01/17
Cisterna — APIDBO-ING-MCTUM-CIS-01/17

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad excesiva que pueda
dafar el acabado final.

Incluye: Suministro de materiales, armado, desarmado y retiro de andamios metélicos, materiales, equipo y
mano de obra para trabajos en una altura de hasta 6 metros.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Sera por pieza (Pza.), de logotipo rotulado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de
obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyectq.
\)
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
lde?2

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 6

15.01.180

ROTULACION DE LETRERO DE IDENTIDAD DE ENTRE 15 Y 35 CM EN UNA ALTURA HASTA DE 6 M.

Descripcion

ROTULADO DE LETREROS EN LA TUM DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, PARA SENALIZACION
EXTERIOR E INTERIOR DE LAS CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS

Especificaciones

Antes de cada aplicacion, se deberd limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede libre de
impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie deberd estar
completamente seca.

Después del limpiado se debera de realizar trazo a nivel con tipograffa Soberana Titular Bold (STB) en 80%
y en caso necesario se apoyara de Soberana Titular Regular (STR); los nombres de las dreas se escribiran
con mayusculas y minUsculas, Para nombres largos se recomienda usar dos lineas o pisos, a fin de conservar
el tamafo estandarizado. Incluye simbolos ortogréficos.

Se suministrara y aplicara pintura tipo vinilica a dos manos en color Pantone Cool Gray 10C, marca Comex
o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, que se encuentra al final de este documento;
segln la marca de pintura a utilizar se deberd usar la indicada en dicho anexo, deberé ser 100% lavable y
quedar perfectamente delineado y legible.

Se rotulara el letrero de sefializacion exterior de la siguiente manera:

TEXTO TIPOGRAFIA | CANTIDAD | ALTURA COLOR UBICACION
%SI\ICULA CAR. 100 STB 1 20CM | Cool Gray #10 | EXTERIOR
ALMACEN TEMPORAL
DE RESIDUOS Y
MATERIALES STB 1 20CM | Cool Gray #10 EXTERIOR
PELIGROSOS Y DE
MANEJO ESPECIAL
PLANTA ELECTRICA DE
EMERGENCIA STB 1 20CM Cool Gray #1 EXTERIOR
RESIDUOS PELIGROSOS STB 1 20CM Cool Gray #1 EXTERIOR
MATERIALES
PELIGROSOS STB 1 20 CM Cool Gray #1 EXTERIOR
SOLIDOS STR 3 15CM Rojo INTERIOR
LIQUIDOS STR 3 15CM Rojo INTERIOR
ALMACEN TEMPORAL
DE RESIDUOS DE STR 1 15CM Rojo INTERIOR
MANEJO ESPECIAL
CASETA DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE STB 1 20CM | Cool Gray #10 EXTERIOR
AGUA
CISTERNA DE AGUA
CAPACIDAD JEORI STB 1 35CM | Cool Gray #10 EXTERIOR
ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS, SA. DE STB 1 15CM | Cool Gray #10 EXTERIOR
CV.\
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares

2de?2

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 6
15.01.180

ROTULACION DE LETRERO DE IDENTIDAD DE ENTRE 15 Y 35 CM EN UNA ALTURA HASTA DE 6 M.

Descripcion

ROTULADO DE LETREROS EN LA TUM DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, PARA SENALIZACION
EXTERIOR E INTERIOR DE LAS CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS

Especificaciones

Los letreros de identidad que se ubican en interior deberan tener una altura de nivel de piso terminado a
1.80 m al centro del texto, quedara a aprobacién de la residencia de obra el rotulado de los mismos,

El contratista, previo a la aplicacién de la pintura, debera presentar el trazo del texto en su conjunto para la
autorizacion de la Residencia de Obra.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad excesiva que pueda
danar el acabado final. El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar la pintura,
debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Incluye: andamiaje tubular metalico, proteccién de muros, pisos, muebles, ventanas etc,, limpieza y retiro
de residuos del area diariamente, fuera del recinto portuario.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotografico, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Sera por pieza (Pza.), de letrero rotulado y/o repintado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por
unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones cont&nidas en planos de proyecto, A~/
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

[

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 7
15.01.105

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SUPERFICIES METALICAS

Descripcion

LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO
CARBOTHANE 133 HB O EQUIVALENTE, EN ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS Y MATERIALES
PELIGROSOS, CASETAS K2 Y K3

Especificaciones

Se deberé reparar, fijar, resanar y/o limpiar la cubierta superior e inferior, el faldon exterior e interior y la
puerta en exterior e interior, de acuerdo a lo marcado en la tabla; incluyendo marcos, contramarcos,
cerraduras, elementos de sujecion, etc.

ALMACEN TEMPORAL DE
ELEMENTO CASETA | CASETA | RESIDUOS Y MATERIALES COLOR
PELIGROSOS
Cubierta superior e inferior X X X Cool Gray 10
Faldén exterior e interior X X X Cool Gray 10
Puerta exterior e interior X X Cool Gray 1

Se deberd realizar la limpieza general a los elementos antes mencionado con carda, disco abrasivo, cepillo
metadlico, para retirar por completo el dxido existente, suciedad, polvos, aceites y todos los contaminantes
que pudieran interferir con la adherencia de los recubrimientos.

Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y sin humedad se aplicara el
primario Rustbond FC, en color verde traslicido, seguidamente el Poliuretano poliéster-acrilico alifatico

CARBOTHANE 133 HB o equivalente en calidad, para aplicar 2 capas color Pantone Cool Gray 10, debiendo

Testar perfectamente seca la capa de primario.

Las superficies deben estar limpias, secas y sin 6xidos y la aplicacién de la pintura debera de seguir las
recomendaciones del fabricante. Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-ARP-02/17 Y APIDBO-ING-MCTUM-
CAV-03/17

Incluye: Armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos a

una altura no mayor de 6m, proteccién, retiro y colocacion de muebles, instalaciones, teniendo cuidado en
no manchar las areas adyacentes, de lo contrario el contratista tendra que repararlo sin cargo a la APL.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como niimero generadores, croquis, y album fotografico.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por metro cuadrado (M2) de superficie pintada, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra
terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos gje prq‘yecto
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 8
15.05.30

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTA DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIAS.

Descripcion

LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO
CARBOTHANE 133 HB O EQUIVALENTE, EN PUERTA DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA.

Especificaciones

Se debera reparar, resanar y/o limpiar la superficie de la puerta de la planta de emergencia, en su partes
frontales y trasera, incluyendo sus marcos contramarcos, angulos, cerrojos, elementos de sujeciéon y
fijacion.

Los elementos antes mencionado se limpiaran con carda, disco abrasivo, cepillo metalico, para retirar por
completo el 6xido existente, suciedad, polvos aceites y todos los contaminantes que pudieran interferir con
la adherencia de los recubrimientos. Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de
asoleamiento y sin humedad se aplicara el primario Rustbond FC, en color verde traslicido, seguidamente
el Poliuretano poliéster-acrilico alifatico CARBOTHANE 133 HB o equivalente en calidad, para aplicar 2
capas color Pantone Cool Gray 10, debiendo estar perfectamente seca la capa de primario.

Incluye: rotulado de logotipo de alta tension, con dimensiones de 50x50 cm. Colores de acuerdo al plano

Las superficies deben estar limpias, secas y sin éxidos y la aplicacion de la pintura deberéd de seguir las
recomendaciones del fabricante. Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-PEE -01/17

Se debera de tener cuidado en no manchar las areas adyacentes, de lo contrario el contratista tendra que
repararlo sin cargo a la API.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, croquis, y album fotografico.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por pieza (Pza.) de puerta pintada, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementaria7 Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. /A 2
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 9
15.06.50

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE ALMACEN TEMPORAL DE
RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS.

Descripcion

LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO
CARBOTHANE 133 HB O EQUIVALENTE, EN VIGAS Y COLUMNAS DEL ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS
Y MATERIALES PELIGROS.

Especificaciones

Se debera reparar y/o limpiar la superficie de las vigas y columnas de 8x2 %”, del almacén temporal de
residuos y materiales peligrosos, retirando la pintura y el dxido existente, en todo el cuerpo de la misma, en
puntos de soldaduras, conexiones, placas, tornillerfa.

Los elementos antes mencionado se deberan limpiar con carda, disco abrasivo, cepillo metalico,
transformador de oxidd o el material necesario para retirar por completo el dxido existente, suciedad,
polvos aceites y todos los contaminantes que pudieran interferir con la adherencia de los recubrimientos.

Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y sin humedad se aplicara el
primario Rustbond FC, en color verde trasl(cido, seguidamente el Poliuretano poliéster-acrilico alifatico
CARBOTHANE 133 HB o equivalente en calidad, para aplicar 2 capas color Pantone Cool Gray 10, debiendo
estar perfectamente seca la capa de primario.

Las superficies deben estar limpias, secas y sin dxidos y la aplicacién de la pintura se deberé de seguir las
recomendaciones del fabricante. Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-ARP-02/17

Incluye: Armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos a
una altura no mayor de 6m , proteccion, retiro y colocacion de muebles, instalaciones, teniendo cuidado en
no manchar las areas adyacentes, de lo contrario el contratista tendra que repararlo sin cargo a la API.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, croquis, y album fotogréfico.
Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
base de pago

Sera por metro (M) de estructura pintada, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciongs complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas|d indicaciones contenidas ef mlanosije proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares

ldel

Licitacién no.:

RUBRO: "MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 10
15.06.55

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SOPORTE DE FALDON DE ALMACEN TEMPORAL DE
RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS.

Descripcion

LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO
CARBOTHANE 133 HB O EQUIVALENTE, EN CUADRADO DE 2” X 2” DEL ALMACEN TEMPORAL DE
RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROS.

Especificaciones

Se debera reparar y/o limpiar la superficie del cuadrado de 2x2” que soporta el faldén metélico del
almacén temporal de residuos y materiales peligrosos, retirando la pintura y el xido existente, en todo el
cuerpo de la misma, en puntos de soldaduras, conexiones, placas, tornilleria.

Los elementos antes mencionado se deberan limpiar con carda, disco abrasivo, cepillo metalico,
transformador de oxidé o el material necesario para retirar por completo el 6xido existente, suciedad,
polvos aceites y todos los contaminantes que pudieran interferir con la adherencia de los recubrimientos.

Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y sin humedad se aplicara el
primario Rustbond FC, en color verde traslicido, seguidamente el Poliuretano poliéster-acrilico alifatico
CARBOTHANE 133 HB o equivalente en calidad, para aplicar 2 capas color Pantone Cool Gray 10,
debiendo estar perfectamente seca la capa de primario.

Las superﬂcies‘ deben estar limpias, secas y sin dxidos y la aplicacion de la pintura se deberd de seguir las
recomendaciones del fabricante. Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-ARP-02/17

Incluye: Armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos a
una altura no mayor de 6m , proteccion, retiro y colocacién de muebles o instalaciones, teniendo cuidado

en no manchar las areas adyacentes, de lo contrario el contratista tendrd que repararlo sin cargo a la API.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, croquis, y album fotogréafico.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por metro (M) de soporte cuadrado pintado, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada.,
P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones,contenidas en planos de proyectd |
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Conceptono. 11
15.06.60

MANTENIMIENTO A PROTECCIONES Y PUERTAS DEL ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS Y MATERIALES
PELIGROSOS.

Descripcion

DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, SOLERA EN VENTANAS Y
PUERTAS DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Especificaciones

Se realizara el desmantelamiento de la malla ciclénica y solera de acero al carbén de %”x 1/8”.de las
protecciones del perimetro superior de los muros y puertas, quedando los marcos de cuadrado de 2x2”.

Seguidamente se retirard, la pintura, oxido, polvo, en los soportes perimetrales y estructura de puerta,
mediante carda metalica, cepillo, lija, espatula o el material necesario que permita su correcta limpieza,
seguidamente con pistola o brocha. Se efectuara el suministro y aplicacion de primario de cromato de zinc
en color distinto al esmalte que se aplicara, posteriormente se llevara a cabo la aplicacién de esmalte
alquidalico anticorrosivo para ambientes marinos, a dos manos en color gris oscuro, debiendo estar
perfectamente seca la primera capa antes de aplicar la segunda.

Una vez aplicada correctamente la pintura en los soportes perimetrales y estructuras de puertas, se
suministrara la malla calibre 10 forrada de PVC con acabado pla pUa, con apertura no superior de 55 mm.
y solera galvanizada de %" x 1/8.”

Se fijara la malla ciclénica con la solera, por medio de puntos de soldadura entre el marco de cuadrado de 2
x 2, adecuando correctamente la malla, para que no presente ondulaciones, las zonas de corte de la malla,
las puntas, debera realizarse el entorchado para que se uniformice su acabado. Similar se deber3 realizar en
las puertas.

Incluye limpieza del area, retiro de material desmantelado y suministro e instalacién de malla, solera
galvanizada y soldadura, resane y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las 4reas adyacentes del lugar de los trabajos, de lo contrario sera
reparado a cuenta y cargo del contratista y a satisfaccién de la residencia de obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotogréafico, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Serd por metro cuadrado (M?) de puerta o ventana terminada. Cuantificado en obra, de acuerdo a
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

=

técnicas e indicaciones contenidas empldnos de proyecto. A
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Ja

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Conceptono. 12
15.01.100

ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA SCT EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA TUM

Descripcion

TRAZO, NIVELACION Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, DE LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES “SCT”, MARCA COMEX O EQUIVALENTE, EN CASETA DE ACCESO
PEATONAL DE LA TUM

Especificaciones

Antes de cada aplicacién, se deberd limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede libre de
impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie deberd estar
completamente seca.

Después del limpiado se deberd de realizar trazo a nivel de logotipo de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, este logotipo esta conformado por las siglas SCT y el Escudo Nacional, en una seccién de
50x30 cm.

Una vez realizado y aprobado el trazo por la Residencia de Obra, se aplicara la pintura tipo vinilica, marca
Comex o equivalente, debera de quedar perfectamente delineado, legible y colores idénticos. Alturas de
acuerdo a proyecto.

Se rotulard el logotipo de la SCT en la caseta de acceso peatonal. Ver plano de referencia APIDBO-ING-
MAPI-CAV-02/17.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad excesiva que pueda
danar el acabado final, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Incluye: Armado y desarmado de andamios metdlicos, materiales, equipo y mano de obra para trabajos a
una altura no mayor de 6m en caseta de acceso peatonal.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, tal como el nimero generador, croquis y fotografia.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Seré por pieza (Pza.) de logotipo completo, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada.,
P.UO.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contepidas en planos de proyectf, \|
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 13
30.04.15

SUSTITUCION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO

Descripcion

RETIRO Y SUSTITUCION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, CON ACCESORIOS MARCA
QUINZINO, MODELO EVOLUCION O SIMILAR, COLOR BLANCO

Especificaciones

El contratista deberd realizar el retiro del contacto existente en mal estado, para llevar a cabo la instalacién
del nuevo contacto diplex polarizado 2P+T, 127V, con accesorios marca Quizifio, modelo evolucion, color
blanco, de acuerdo a proyecto. Al finalizar se realizaran pruebas de continuidad de voltaje, para verificar
que el contacto este trabajando correctamente.

Se verificard que la chalupa esté debidamente fijada al muro, de ser necesario se realizaran los ajustes
necesarios, para evitar que haya movimientos en los contactos. Los contactos y tapas a colocar son de
acuerdo al plano de distribucion APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17

Los materiales y conexiones que se coloquen para el funcionamiento correcto de las instalaciones eléctricas,
deberan cumplir con los requisitos y caracteristicas especificados.

Incluye: Incluye: suministro e instalacién de contacto, ranuramiento en muro de block de concreto o panel
de yeso, cableado, fijacion de cajas, resane, materiales, equipo, herramientas, limpieza diaria del &rea, carga
y acarreo de materiales sobrantes al lugar que indique la Residencia de Obra, conexion, pruebas,
desmantelamiento del receptaculo existente en malas condiciones, mano de obra y todo lo necesario para
la correcta ejecucion del concepto.

Se deberd de tener cuidado de no dafar las dreas adyacentes del lugar de los trabajos, para lo cual se incluye:
proteccion de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., de lo contrario serd reparado a
cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Se deberd considerar en el analisis de precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra,
equipo, herramienta y equipo para su correcta ejecucion del concepto

El personal debe utilizar, su equipo de seguridad adecuadamente, overol, casco, botas gafas, guantes etc,
delimitacién del area de trabajo con cinta de seguridad, realizar retiro de materiales y limpieza de area, por
cada jornada de trabajo, contar con botes de basura debidamente clasificados y rotulados, tener su
sanitario portatil, el cual sera puesto en el sitio que indique la residencia de obra en coordinacién con el &rea
de operaciones.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de sus pagos, tales como nimeros generadores, croquis, album fotogréfico, etc.

El contratista deberd cumplir con las indicaciones dadas en el manual SIPAP. Al final de cada jornada de
trabajo retirando todo tipo de residuos producto de las actividades de las obras.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Serd por pieza (Pza.) contacto instalado y operando. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por
unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técpicas e indicaciones contenidfas en'planos de proyecto.
\ ]

¥

Pagina 33 de 54

(3

-

7~




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares

ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 14
15.02.50

DESMANTELAMIENTO DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40X40CM

Descripcion

DESMANTELAMIENTO DE PISO EXISTENTE, CERAMICO DE 40X40CMS. EN CASETA DE ACCESO
PEATONAL DE LA TUM

Especificaciones

Se desmantelara piso existente en la caseta de acceso peatonal de la TUM, para poder uniformizar el piso,
ya que en la actualidad, presenta, loseta ceramica de color azul, loseta ceramica de color blanco, loseta
de cemento pulido; este Gltimo debido a que retiraron equipos de seguridad y apoyos de control de acceso,
que se encontraban empotrado en el piso y algunas losetas se encuentran rotas y en mal estado. Se
retirard piso de acuerdo al area indicada en el proyecto. Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17.

El contratista previo al retiro de la loseta cerdmica en caseta de acceso, deberd coordinar con el Residente
de Obra y el area de Operaciones de la APl Dos Bocas, los dias y horarios de trabajo, los cuales seran
preferentemente Viernes, Sabado o Domingo para intervenir en lo menos posible con el control de acceso.

El' contratista, realizara los desmantelamientos de las losetas ceramicas, su mortero, huellas,
contrahuellas, zoclos, los cuales seran acopiados fuera del rea de trabajo, en costales, desmantelamiento
se realizara utilizando herramientas manuales, marro, martillo, cincel, equipos roto martillo, bolsas o
tambos, seguidamente retirados y vertidos fuera del recinto Portuario. Se deberd dejar debidamente
barrida y nivelada la superficie del firme donde estaba la loseta, quedando en éptimas condiciones para
recibir la nueva loseta (la cual no esté incluida en este concepto).

Incluye dentro de este concepto, el picado del muro de la caseta peatonal con cincel de 10 centimetros
de ancho por todo el perimetro donde se colocara el zoclo.

Se deberd de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes del lugar de los trabajos, para lo cual se
incluye: proteccion de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas etc., de lo contrario sera
reparado a cuenta y cargo del contratista y a satisfaccién de la Residencia de Obra.

Incluye: limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales al lugar donde indique la Residencia
de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotogréfico.

Se debera considerar en el andlisis de precio unitario todo lo que corresponda a, mano de obra, equipo, y
herramienta para su correcta ejecucién del concepto de trabajo.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Seré por metro cuadrado (M?) de piso desmantelado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por
unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. j‘/’/\/ /S i
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 15
15.02.55

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 60X60CM

Descripcion

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 60X60CM, EN CASETAS DE ACCESO DE
LA TUM. MARCA VITROMEX, MODELO CONCRET-GRIS

Especificaciones

El contratista, realizara el suministro y colocacién de la loseta ceramica Concret — Gris, Vitromex de 60 x
60 cm, en el interior de la caseta peatonal, escalones de entrada 'y salida principal, peldafios (huellay contra
huella), y todo el zoclo de los muros interiores. Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-CAV-02/17.

La superficie debera estar himeda al vaciar el adhesivo, para iniciar la colocacién que podra ser a 45°, 90°,
se tienen que humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitiran variaciones apreciables de color,
mala alineacién y nivelacion, se haran los cortes necesarios de la misma con maquina cortadora especial o
esmeriladora con disco. La loseta se pegara con adhesivo porcelanico Interceramic o similar, el adhesivo se
aplicara uniformemente en toda la superficie a colocar, de modo que no queden vacios o huecos entre el
piso y la loseta que permita el desprendimiento de estas.

Se deberan realizar, en donde se requiera, los cortes necesarios y debidamente alineados, de la loseta
ceramica de 60x60cm. Corte de zoclo de 10x60cm. La loseta sera junteada con mortero cemento arena
1:3 y la separacion de las losetas, huellas y contrahuellas seran junteadas con Cemix boquillex plus color
gris en una abertura de 9 mmy de acuerdo a dosificacion y recomendaciones de aplicacion del fabricante.
Al final de los trabajos el contratista realizara la limpieza general de toda la loseta, con agua y jabén
biodegradable con trapo o estopa, para su entrega.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes del lugar de los trabajos, paralo cual se incluye:
proteccién de muros, pisos, muebles, equipos de oficina, ventanas, movimiento y colocacién de equipos,
etc., de lo contrario sera reparado a cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.
Incluye: limpieza del 4rea diariamente, carga y acarreo de materiales, fuera del recinto portuario.

El contratista para la ejecucién de este concepto debera considerar trabajos en horarios nocturnos, a partir
de 7:00pm de lunes a viernes; y sabados y domingos horarios normales.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album fotografico. Se debera
considerar en el analisis de precio unitario todo lo que corresponda a, mano de obra, equipo, y herramienta
para su correcta ejecucién del concepto de trabajo.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Seré por metro cuadrado (M?2) de piso colocado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad
de obra terminada,, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contienidagen planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

S

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Conceptono. 16
40.02.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO DE
83X83CM.

Descripcion

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO DE 1/4” DE
ESPESOR EN MEDIDAS DE 83X83CM INTERIOR EN REGISTROS DE CASETA VEHICULAR DE LA TUM.

Especificaciones

El Contratista suministrard y colocara una tapa de plastico reforzada con fibra de vidrio de 83x83cm
interior, con espesor de 1/4" en cuatro aguas, con marco perimetral de 2” de altura. La tapa sera de
acabado liso color blanco ostidn, resistente a impactos, con inhibidores para rayos U.V., resistente a la
corrosion, no conductiva, de alta resistencia y retardante al fuego. Doble agarradera del mismo material
en redondo de 3/8“ @

El contratista, previo a la colocacion de la tapa deberd realizar el retiro de la tapa de concreto existente
en el registro de la caseta vehicular de la TUM. Se realizara el resane de los despostillamientos que se
detecten en el registro al retirar el contramarco y el brocal, el resane se realizara mediante mortero
cemento-arena proporcion 1:4, debiendo quedar a nivel para que la tapa suministrada se coloque
correctamente.

Incluye: retiro de tapa de concreto fuera del recinto portuario, ranurado para acomodo de la tapa, resane,
suministro y colocacion de tapa reforzada con fibra de vidrio, pintura y todos los materiales y equipo
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos; asi como limpieza del area.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, croquis y album fotografico.

Ver plano de ubicacion APIDBO-ING-MCTUM-CAV-01/17

El contratista debera retirar el material producto de la limpieza en contenedores, fuera del recinto
Portuario a sitios debidamente autorizados para su destino final.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por pieza (Pza.) de tapa correctamente colocada. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por
unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. [ 14 o
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 17
15.05.20

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN ESCULTURA DE ACCESO A LA
TUM

Descripcion

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE ALQUIDALICO EN ESCULTURA DE ANCLA EXISTENTE EN EL
ACCESO A LA TUM, ACABADO CAFE ANODIZADO.

Especificaciones

Previo a la aplicacién del esmalte se debera de limpiar la escultura de ancla que se encuentra ubicada en el
acceso de la TUM, retirando la pintura existente a fin de limpiar perfectamente de polvo y oxido mediante
carda metalica, cepillo, lija 0 el material necesario que permita dejar la preparacién adecuada de la escultura
para recibir el esmalte.

Se efectuara el suministro y aplicacién de primario de cromato de zinc en color distinto al esmalte que se
aplicara, posteriormente se llevard a cabo la aplicacion de esmalte alquidalico color café anodizado 178
Comex o equivalente, a dos manos debiendo estar perfectamente seca la primera capa antes de aplicar la
segunda. La aplicacion debera ser uniforme.

La ejecucion de este concepto incluye: Adelgazador de Pintura, Brochas, estopa, limpieza final y todo el
material o equipo necesario para su correcta aplicacion. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Se debera tener cuidado de no dafiar o manchar las areas adyacentes, de lo contrario quedara a cargo de la
contratista la reparacion de los mismos, sin cargos extras a la APIDBO.

Ver plano de ubicacién APIDBO-ING-MCTUM-CAV-01/17

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, croquis y album fotogréfico; asi como ficha
técnica de la pintura utilizada.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicidén
y base de pago

Sera por pieza (Pza.) correctamente pintada. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de
obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenigas.er planos de proyecto.
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Conceptono. 18
25.02.70

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ACCESO DE CASETA
PEATONAL

Descripcion

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL, INCLUYENDO

REFUERZO DE_ MARCO, CON NIVELACION Y CAMBIOS DE BISAGRAS.

Especificaciones

Se llevara a cabo el desmantelamiento de las dos puertas doble abatible, incluyendo el traslado al taller de
la contratista, se realizara el desarmado de los componentes de la misma para proceder a la sustitucién
del perfil dafiado.

En el armado de la puerta se incluird la colocacién de refuerzos en la contra de la bisagra hidrdulica, con
una solera de aluminio de 5x10cm con ' de espesor, sujetandose con 3 tornillos con tuerca y arandela de
presion de 1/4x1% “ asi mismo se reforzaran con una placa de aluminio de 5x5cm por % los tensores de
las puertas.

Se realizara el trazo de las bisagras hidraulicas y nivelacién de las mismas, quedando perfectamente
nivelado el pibote con el eje de |a bisagra para la colocacién de las puertas. Se deberd colocar las puertas
cuidando su nivelacion y dejandose en correcto funcionamiento

Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-CAV-001/17

Incluye: cambio de vista formaica imitacion madera de las agarraderas, desmantelamiento, armado,
traslado de puertas, colocacion, correccién de bisagras, soleras de aluminio, sustitucién de perfil,
nivelacion, equipo, mano de obra, herramienta y lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de

trabajo.

Considerar en el analisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, de omitirse algin
material quedara a responsabilidad de la contratista y sin cargo extra a la API.

Para efectos de pago de las estimaciones, deberdn presentarse, nimeros generadores, croquis y
fotografias de los trabajos.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Seréa por pieza (Pza.) de puerta colocada, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada.,
P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementanas Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contepidas en planos de proye}ato
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
1de?2

Licitacién no.:

RUBRO: “"MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 19
34.02.20

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONTROL DE ACCESO EN CASETA PEATONAL Y VEHICULAR DE
LA TUM

Descripcion

SE DARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CONTROLES DE ACCESO EXISTENTES EN LA CASETA
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA TUM

Especificaciones

Se llevard a cabo el mantenimiento preventivo a los controles de acceso existentes en caseta peatonal
y vehicular de la Terminal de Usos Mdltiples.

El mantenimiento de las plumas vehiculares consiste en:
e  Ajustes de los vastagos
e Lubricacién de las plumas vehiculares, cambios de herrajes de sujecién y calibracién de motor.
e Calibracién de motory de los sensores de cierre y seguridad, para evitar que las plumas caigan
a los vehiculos
e Limpieza de las tarjetas electrénicas de la CTV900, expansora y cahetra con liquidos
especiales antiestaticos.
e Cambio de las conexiones falladas entre paneles
.
Mantenimiento preventivo a torniquetes, el cual consiste en:
e Cambio de gomas de cierre
Limpieza del equipo lector de las credenciales
Reparacion de la tarjeta y carcasa
Cambio de relevadores
Ajuste y calibracién de brazos
Chequeo de reguladores de energia
Calibracién de sensores de tarjetas TAG,
Configuracion de la CTV900 con la cahetra para comunicacién con el sistema centauro.
Cambio con chequeo de Loops de comunicacion.

Se realizara el mantenimiento de las lineas de comunicacién tanto de caseta peatonal como plumas
vehiculares y se cambiaran botoneras de cierre y apertura con la configuracién de sus controladoras,
puesta en marcha y funcionamiento. Al término de la ejecucién de los trabajos se realizaran pruebas
con personas por medio de los torniquetes y pruebas en plumas vehiculares censando a cada uno de
los vehiculos, a fin de dejar los controles de acceso operando correctamente.

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material, mano de obra
calificada, herramienta y equipo)

La contratista deberd entregar un manual con las caracteristicas de funcionamiento y un manual de
mantenimiento para los equipos, indicando el tiempo en que deben de ejecutarse.

Se deberd marcar el area de trabajo con cinta de seguridad para evitar accidentes y el personal debe
portar debidamente su equipo de seguridad de acuerdo a la actividad a ejecutar.

\ Continta...
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
2de?2

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Conceptono. 19
34.02.20

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONTROL DE ACCESO EN CASETA PEATONAL Y VEHICULAR DE
LA TUM

Descripcion

SE DARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CONTROLES DE ACCESO EXISTENTES EN LA CASETA
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA TUM

Especificaciones

Para la ejecucion de estos trabajos se debera indicar mediante oficio los dfas y horarios en los que se
laborard, con 2 dfas de anticipacién como minimo; esto a fin de que la Residencia de Obra pueda
coordinar con el drea de Operaciones e Informética la supervisidn de los trabajos.

Considerar en el andlisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra,
equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecucién del concepto de trabajo, la omisién de
alguno de estos sera responsabilidad de la contratista y se ejecutara sin cargo extra a este concepto.

Para efectos de pago de las estimaciones, deberdn presentarse, nimeros generadores, croquis y
fotografias de los trabajos, asf como fichas técnicas y garantias de los equipos debidamente firmadas;
manuales solicitados y la autorizacién de la correcta ejecuciér) de los trabajos, por oficio de las areas
que supervisaron los trabajos ya que sin esta autorizacién la Residencia de Obra no permitird el pago
del concepto.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicion vy
base de pago

Sera por servicio (Servicio) mantenimiento dado al control de acceso. Cuantificado en obra, de
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complement\arias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

=
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técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyécto. | .
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 20
30.05.70

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE KA225M121A

Descripcion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE KA225M121A EN CASETA DE
OSMOSIS DE LA TUM

Especificaciones

El contratista desmantelara el tablero de distribucién I- LINE KA225M121A retirando de su exterior e
interior, la pintura, oxido, polvo, mediante carda metalica, cepillo, lija, espatula o el material necesario que
permita su correcta limpieza, seguidamente con pistola o brocha efectuara la aplicacién de la pintura.

Se efectuara el suministro y aplicacién de primario de cromato de zinc en color distinto al esmalte que se
aplicara, posteriormente se llevara a cabo la aplicacion de esmalte alquidalico anticorrosivo para ambientes
marinos, a dos manos en color gris oscuro, debiendo estar perfectamente seca la primera capa antes de
aplicar la segunda. ,

La contratista debera realizar la revision de los circuitos eléctricos que se encuentran en el tablero debiendo
realizar, correcciones de conexiones, retiro de zonas sulfatadas, pruebas necesarias de continuidad e
identificacion de cada interruptor que ocupe el tablero. Ver ubicaciéh en plano APIDBO-ING-MCTUM-CAP-
001/17

Una vez seca la pintura se instalard de nuevo el tablero e identificando el circuito de cada interruptor asf
como el tipo de instalaciones que activa, rotulando mediante impresion de etiquetado por medio de cintas
3M, debiendo indicar en cada etiqueta las instalaciones que activa en cada interruptor y deberd quedar
adherida al tablero en sentido horizontal, nivelado y legible para facilitar su lectura.

Incluye: suministro y colocacién de toda la tornillerfa nueva, materiales, mano de obra y todo el equipo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

Los trabajos deberan realizarse a linea muerta, por ningin motivo se deberd trabajar a linea viva.

Se deberd tener cuidado de no dafiar o manchar las dreas adyacentes, de lo contrario quedara a cargo de la
contratista la reparacion de los mismos y a favor la APIDBO.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, album fotografico (Fotografias de antes,
durante y la terminacién total de la actividad), croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Sera por pieza (Pza.) de tablero con mantenimiento adecuado. Cuantificado en obra, de acuerdo a
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones contenigas enfplanos de proy&cto.
] |
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacién no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 21
30.05.75

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION IQOC16US

Descripcion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION 1QOC16US UBICADO EN CASETA DE
PLANTA DE OSMOSIS DE LA TUM

Especificaciones

El contratista desmantelard el tablero de distribucién IQOC16US, retirando de su exterior e interior, la
pintura, oxido, polvo, mediante carda metdlica, cepillo, lija, espatula o el material necesario que permita su
correcta limpieza, seguidamente con pistola o brocha efectuara la aplicacién de la pintura.

Se efectuara el suministro y aplicacién de primario de cromato de zinc en color distinto al esmalte que se
aplicara, posteriormente se llevara a cabo la aplicaciéon de esmalte alquidalico anticorrosivo para ambientes
marinos, a dos manos en color gris oscuro, debiendo estar perfectamente seca la primera capa antes de
aplicar la segunda.

La contratista deberé realizar la revisién de los circuitos eléctricos que se encuentran en el tablero debiendo
realizar, correcciones de conexiones, retiro de zonas sulfatadas, pruebas necesarias de continuidad e
identificacién de cada interruptor que ocupe el tablero. Ver ubicdcion en plano APIDBO-ING-MCTUM-CAP-
001/17

Una vez seca la pintura se instalara de nuevo el tablero e identificando el circuito de cada interruptor asi
como el tipo de instalaciones que activa, rotulando mediante impresién de etiquetado por medio de cintas
3M, debiendo indicar en cada etiqueta las instalaciones que activa en cada interruptor y deberd quedar
adherida al tablero en sentido horizontal, nivelado y legible para facilitar su lectura.

Incluye: suministro y colocacion de toda la tornilleria nueva, materiales, mano de obra y todo el equipo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

los trabajos deberan realizarse a linea muerta, por ninglin motivo se debera trabajar a linea viva

Se deberé tener cuidado de no dafiar o manchar las areas adyacentes, de lo contrario quedara a cargo de la
contratista la reparacién de los mismos y a favor la APIDBO.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberé de presentar la documentacion que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, album fotografico (Fotografias de antes,
durante y la terminacion total de la actividad), croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucién del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicién
y base de pago

Serd por pieza (Pza.) de tablero con mantenimiento adecuado. Cuantificado en obra, de acuerdo a
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 22
30.05.80

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE TIPO FA100SMX

Descripcion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE TIPO FATOOSMX EN CASETA DE PLANTA DE OSMOSIS DE LA
TUM

Especificaciones

El contratista desmantelara el gabinete tipo FA100SMX, retirando de su exterior e interior, la pintura, oxido,
polvo, mediante carda metdlica, cepillo, lija, espatula o el material necesario que permita su correcta
limpieza, seguidamente con pistola o brocha efectuara la aplicacién de la pintura.

Se efectuara el suministro y aplicacién de primario de cromato de zinc en color distinto al esmalte que se
aplicara, posteriormente se llevara a cabo la aplicacion de esmalte alquidélico anticorrosivo para ambientes
marinos, a dos manos en color gris oscuro, debiendo estar perfectamente seca la primera capa antes de
aplicar la segunda.

La contratista debera realizar la revision de los circuitos eféctricos que se encuentran en el tablero debiendo
realizar, correcciones de conexiones, retiro de zonas sulfatadas, pruebas necesarias de continuidad e
identificacion de cada interruptor que ocupe el tablero. Ver ubicacién en plano APIDBO-ING-MCTUM-CAP-
001/17

Una vez seca la pintura se instalara de nuevo el gabinete e identificando el circuito de cada interruptor asf
como el tipo de instalaciones que activa, rotulando mediante impresion de etiquetado por medio de cintas
3M, debiendo indicar en cada etiqueta las instalaciones que activa en cada interruptor y deberd quedar
adherida al tablero en sentido horizontal, nivelado y legible para facilitar su lectura.

Incluye: suministro y colocacién de toda la tornilleria nueva, materiales, mano de obra y todo el equipo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

Los trabajos deberan realizarse a linea muerta, por ninglin motivo se deberd trabajar a linea viva

Se debera tener cuidado de no dafiar o manchar las areas adyacentes, de lo contrario quedara a cargo de la
contratista la reparacién de los mismos y a favor la APIDBO.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, album fotografico (Fotograffas de antes,
durante y la terminacion total de la actividad), croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Serd por pieza (Pza.) de gabinete con mantenimiento indicado. Cuantificado en obra, de acuerdo a
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicaciones contemdq&m glanos dg\proyecto
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 23
30.05.23

MANTENIMIENTO A CAJA EMBISAGRADA

Descripcion

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJA EMBISAGRADA DE 6X6” EN CASETA DE PLANTA DE OSMOSIS
DELATUM

Especificaciones

La contratista debera realizar el mantenimiento preventivo a la caja embisagrada de 6”"x6” de 3.10m de
largo, que se encuentra ubicada en el interior de la caseta de planta de Osmosis de la TUM. Ver plano
APIDBO-ING-MCTUM-CAP-001/17

Se debera limpiar el interior y exterior de la caja embisagrada, retirando la pintura oxido, polvo mediante
carda metalica, cepillo, lija o el material necesario que permita la aplicacién y adherencia de la pintura. Se
efectuara el suministro y aplicacién de primario de cromato de zinc en color distinto al esmalte que se
aplicara, posteriormente se llevara a cabo la aplicacién de esmalte alquidélico anticorrosivo para
ambientes marinos, a dos manos en color gris oscuro, debiendo estar perfectamente seca la primera capa
antes de aplicar la segunda.

Se debera tener cuidado de no dafar o manchar las areas adyacentes, de lo contrario quedara a cargo de
la contratista la reparaciéon de los mismos y a favor la APIDBO.

Incluye: suministro y colocacién de toda la tornilleria nueva, materiales, mano de obra y todo el equipo
necesario para la correcta ejecucién del concepto.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, album fotografico (Fotografias de
antes, durante y la terminacion total de la actividad), croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

Sera por pieza (Pza.) de caja embisagrada. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de
obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especuﬂcauones complementarias Normas de la S.C.T. y Especificaciones
técnicas e indicacionegerjtenidas en pla s de proyecto.
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Documento no.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
ldel

Licitacion no.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

Concepto no. 24
30.08.40

MANTENIMIENTO A EXTRACTOR AXIAL DE 1/8 HP, 127 VOLTS, 60 HZ

Descripcion

MANTENIMIENTO A EXTRACTOR AXIAL DE 1/8 HP, 127 VOLTS, 60 HZ, LIMPIEZA Y REPARACION DE
PERSIANA TIPO LOUVER

Especificaciones

Se realizara mantenimiento a extractor axial de 1/8 h.p., 127 volts, 60 hz, caudal de 3,190 m3/hray
1,625 rpm, de 0.50x0.50m. Que se encuentran en la fachada trasera de la caseta de Osmosis de la
TUM

Ver plano APIDBO-ING-MCTUM-CAP-001/17

Se debera limpiar la carcasa del extractor, aspas, marcos, duelas de la ventana tipo louver; asi como a
todos los elementos metalicos que se encuentran en la ventana del extractor, retirando la pintura
existente a fin de limpiar perfectamente de polvo y oxido mediante carda metalica, cepillo, lija o el
material necesario que permita dejar la preparacion adecuada para la aplicacion de pintura. Se
efectuara el suministro y aplicacion de primario de cromato de zinc en color distinto al esmalte que se
aplicara, posteriormente se llevard a cabo la aplicacion de esmalte alquidélico anticorrosivo para
ambientes marinos, a dos manos en color gris oscuro, debiendo estar perfectamente seca la primera
capa antes de aplicar la segunda.

Se debera realizar la reparacion de persiana de sobrepresidn, revisar y en su caso limpiar o reparar las
conexiones y empalmes eléctricos asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

El contratista antes de iniciar dicha actividad deberd de dar aviso a la Residencia de Obra, para que
este se coordine con el rea de operaciones, para el acceso de dicha caseta, ya que dentro de la misma
se encuentran materiales diversos resguardados.

Se deberd tener cuidado de no dafiar o manchar las 4reas adyacentes, de lo contrario quedara a cargo
de la contratista la reparacién de los mismos y a favor la APIDBO.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores, album fotografico (De antes,
durante y la terminacién total de la actividad), croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

Alcances

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo seglin proyecto.

Unidad de medicién y
base de pago

Serd por pieza (Pza.) de extractor funcionando correctamente. Cuantificado en obra, de acuerdo a
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementariasNormas de la S.C.T. y Especificaciones

técnicas e indicaciones conterjidas-enplanos de [proyecto.
- -
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ANEXO 1: CROMATICA
INDAABIN: INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES

CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICOS RELATIVOS A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y
SENALIZACION DE INMUEBLES FEDERALES UTILIZADOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS

_PANTONE

99,102,106 RGB . 217,217,214 RGB

Cool Gray 10 Cool Gray 1 Blanco

75 20 1

NEGRO

43

_ GUIA PINTURA (COMEX)

GRO6-2 Blanco

GUIA PINTURA (BEREL)

4-390S D 4-390S D Blanco

75 21

A PINTURA (SHERWIN WILLIAMS)
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ANEXO 2: LOGOTIPO DE IDENTIDAD DE API

COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
GUIA INICIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 2013-2018

‘vn“

©
[
T
e
s |
oo
(7]
w
Lo
} RO A S 5

g DOS BOCAS Soberana Titular Bold
~N

COORDINACION GENERAL DI )
3x Soberana Titular Regular

PUERTOS Y MARINA MERCANTI

9x

Pantone 200 C 186, 12,47 RGB

Pantone 356 C 0,122,51 RGB

Pantone Cool Gray 10 C 99, 102,106 RGB

‘ Z/
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CATALOGO DE,GONCEPTOS
\ g ’
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

OBRA: “ MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS”

CATALOGO DE CONCEPTOS
Precio unitari
CLAVE CONCEPTO Unidad | Cantidad TECI0 umtano : Importe
Con letra Con numero
MANTENIMIENTOS GENERALES
1 | 25.01.60 | APLICACION DE SELLADOR EN VENTANAS EXISTENTES M 186
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN FACHADAS
2 | 15.01.170 |DE CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS DE LA TUM. COLORES SEGUN | M?2 625

PROYECTO.

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO.

3 | 15.01.130 | -5 OreS SEGUN PROYECTO

M 180

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO VINILICA EN MUROS

B 2
4 | 15.01.60 |\ 1rRORES. COLORES SEGUN PROYECTO. B Gos

ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA API DOS BOCAS, DE 60CM DE ’
5 15.01.175 | ALTURA EN CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS DE LA TUM EN UNA Pza. 6
ALTURA DE HASTA 6M.

ROTULACION DE LETRERO DE IDENTIDAD DE ENTRE 15 Y 35 CM EN
6 | 15.01.180 | ;A ALTURA HASTA DE 6M. . L5

7 15.01.105 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SUPERFICIES METALICAS M? 335

PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIAS

8 15.05.30 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTA DE LA PLANTA Pra 1
T ELECTRICA DE EMERGENCIAS )

ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS

9 15.06.50 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA M 53
T DE ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN SOPORTE DE FALDON DE

10| 15.06.55 || MACEN TEMPORAL DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS. e 170

MANTENIMIENTO A PROTECCIONES Y PUERTAS DEL ALMACEN Mm? 25

111 15.06.60 | r\ib6RAL DE RESIDUOS Y MATERIALES PELIGROSOS.

CASETA DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR
2 | 1501100 %Hmw\_\/m_oz DE LOGOTIPO DE LA SCT EN CASETA DE VIGILANCIADE | )
13 | 30.04.15 |SUSTITUCION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Pza. 3
14 | 15.02.50 | DESMANTELAMIENTO DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40 x40 CM. | M2 40
5| 1502 mm | .mcz_z_m;o Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICADE 60x60 | 40

f\%\%
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO REFORZADA CON

16 | 40.02.10 | ;30 DE VIDRIO DE 83x83CM. Faa. 1
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO
17| 15.0520 | o\ eoc(y TURA DE ACCESO A LA TUM. Fza. 4
15 | 250270 |MANTENMEENTO CORRECTIVO A LAS PUERTAS DE ENTRADA Y| 3
02 SALIDA DE ACCESO DE CASETA PEATONAL .
1o | 340220 |MANTENIMEENTO PREVENTIVO A CONTROL DE ACCESO ENCASETA | (- )
-02. PEATONAL Y VEHICULAR DE LA TUM
CASETA DE PLANTA DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE
20 | 300570 |0l MIER \ Pza. 1
1 | 30,0575 | MANTENMENTO PREVENTVO A TABLERO DE DISTRIBUCION| )
IQOCI6US.
22 | 30.05.80 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GABINETE TIPO FALOOSMX. Pza. 1
3| 30.05.23 | MANTENIMIENTO A CAJA EMBISAGRADA. Pza. 1
|24 [1/30.08.40 | MANTENIMIENTO A EXTRACTOR AXIAL DE 1/8 H.P,, 127 VOLTS, 60HZ | _Pza. 3
1} N\
- \ Y SUBTOTAL
(\ /., s VA
V& 7 TOTAL
4 /
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL \ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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