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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTROL TOPOGRAFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE
POLIGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL.

1.- ANTECEDENTES

Los planes de expansion comercial del puerto de Dos Bocas, con base al Plan Nacional de
desarrollo, consideran que para alcanzar un crecimiento econdmico sostenido, es necesario
contar con una infraestructura que ademas de suficiente sea moderna, adecuada y eficiente,
gue permita incrementar los niveles de productividad.

En este sentido, esta entidad se ha dado a la tarea de continuar la construccion de las obras de
infraestructura de la zona industrial del puerto de Dos Bocas, con las cuales brindar las
condiciones necesarias para que se empiece a ofertar a todos los clientes potenciales el uso de
infraestructura portuaria adecuada, que detone el desarrollo de esta vocacion del puerto.

Debido a que en la construccion de este tipo de obras se requiere rigurosos controles de calidad
para verificar el cumplimiento de las especificaciones de proyecto y a que no se cuenta con
equipo especializado ni suficiente personal, esta empresa requiere los servicios de una
contratista externo que lleve el control topografico de los rellenos, para efectos de cuantificacion
de volumenes, asi como equipo y personal para control de compactaciones.

2.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS.

El lugar donde se realizaran los trabajos sera en el poligono RP03 del Parque Industrial de Dos
Bocas, entre el lado sur de la Av. Parque Dos Bocas, la calle Parque Suroeste y la barda
perimetral que colinda con la carretera a la Terminal de Abastecimiento.

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Consisten en verificar que el grado de compactacion de los materiales en las zonas de relleno,
asi como el control topogréafico de los niveles de relleno para efectos de cuantificacion de
volimenes cumplan con las caracteristicas técnicas determinadas en las especificaciones
particulares, lo anterior mediante tomas de muestras en campo y aplicacién de las pruebas
necesarias a estas, de acuerdo a la normatividad aplicable, asi como levantamientos
topograficos de control para determinar a fin de determinar si se cumple con las
especificaciones de proyecto.

4.- INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.
La siguiente relacion es la informacion minima que la API proporcionara al contratista, por lo

gue en caso de requerir informacién mas detallada de los trabajos a efectuar, la API la
proporcionara al contratista previa solicitud de este a la Residencia de Obras.
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Asi mismo; la APIDBO proporcionara al prestador del servicio la informacion documental y grafica
de los trabajos a verificar.

5.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

e El LICITANTE debera realizar al menos una visita al sitio donde se realizaran los
trabajos, a fin de que conozca la infraestructura existente y las condiciones fisicas del
lugar, las evalué y determine la problematica que estos elementos puedan representar a
favor o en contra de su ejecucién, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos
extraordinarios por este motivo..

e El contratista debera entregar de cada concepto desarrollado la informacion grafica y
descriptiva suficiente, de acuerdo a lo solicitado y al destino que tendran los productos, a
fin de que no se requiera informacion adicional de ningun tipo.

e La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, sin costo
para la APIDBO, en su caso, informacién adicional que se requiera, referente al objeto
de estos Términos, que, habiendo sido solicitada expresamente, haya sido omitida por el
contratista.

e EI contratista deberd estar en contacto permanente con la Residencia de Obras
mediante reportes de avances y reuniones de trabajo, para efectos de supervision y
control.

e Se debera entregar oportunamente la suficiente informacion grafica (planos) y
documental (memorias) de los trabajos, de manera que sea factible la cuantificacién y
control de los trabajos de relleno por parte de la Residencia de Obras.

¢ Los levantamientos topograficos se haran con estacion total nivel topografico fijo y se
haran respetando la normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos.

o El contratista debera considerar en su precio unitario el uso de vehiculos terrestre,
brigadas de campo y de gabinete, equipo topografico e informético adecuado,

e Los planos se elaboraran en Autocad y se imprimiran a colores, en papel bond de tipo
HP Bright White Inkjet Paper C1861A u otro de caracteristicas equivalentes en formato
de 90 x 60 cm, 90 x 75 0 90 x 120 cm, con los estandares gréaficos que la APIDBO
proporcionara al contratista.

e Las memorias de calculo de volumenes, en su caso, deberan ser elaboradas y
entregadas en formato compatible con Excel.

e Toda la documentacion grafica y documental que sirva de respaldo a los trabajos
ejecutados, debera entregarse respaldada en archivos electrénicos.

e Toda la informacién grafica y documental impresa que se entregue, debera venir firmada
en cada hoja por el responsable de los trabajos, de lo contrario no se aceptara su
entrega.

e Toda la informacién se entregara encuadernada en carpeta de argollas tamafio carta,
perfectamente rotulada en su portada y lomo.

o El contratista debera entregar memoria fotografica de la ejecucion de cada concepto.

e La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, en su caso,
informacién adicional que se requiera, referente al objeto de estos Términos, durante la
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etapa de construccién que, habiendo sida solicitada expresamente, haya sido omitida por el
contratista y que se requiera para la ejecucion de los proyectos mencionados en estos
términos.

Las siguientes son los requerimientos basicos que deberan cubrir los trabajos en cada uno de
sus Conceptos, los cuales tienen un caracter enunciativo, no limitativo.

El contratista asignara el personal calificado y adecuado a las necesidades de la obra,
asi como el equipo de laboratorio y de campo necesario, Como son:

Una Cuadrilla Basica de Campo, compuesta por un Técnico de laboratorio y un
Laboratorista Auxiliar.

Equipo y herramienta para toma de muestras de acuerdo a normatividad vigente
aplicable.

Vehiculo para transporte de las muestras y desplazamiento del personal que incluya
operario e insumos necesarios.

Instalaciones, equipo, herramienta, maquinaria e insumos de laboratorio a fin de
realizar las pruebas requeridas a las muestras obtenidas en campo, de acuerdo con
la normatividad técnica aplicable para cada caso.
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DOS BOCA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONTROL TOPOGRAFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE POLIGONO RP03
DEL PARQUE INDUSTRIAL.

CONCEPTO No. 90.01.06

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL DE CONTROL.

DESCRIPCION

Levantamiento topografico inicial de control en poligono RP-03 en areas de relleno y
nivelacion.

ESPECIFICACIONES

Se realizara un levantamiento topografico inicial de control del area a rellenar y nivelar en el
poligono RP-03, indicada en planos de proyecto, a fin de obtener la altimetria del terreno
natural existente una vez que se termine el despalme y limpieza de terreno y antes de que se
inicien los trabajos de relleno y nivelacion.

Se debera efectuar mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a cada
20 metros, debiendo abarcar como minimo el area indicada en planos de proyecto.

Los niveles estaran referidos al NBM y deberan estar ligados a los bancos de nivel que la API
indique al contratista.

Se representaran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean necesarios,
representandose ademas estos datos en un plano en planta que abarque toda el &rea cubierta
en donde se deberd indicar la ubicacion de los puntos de medicién, su nomenclatura y su
coordenada Z.

El sistema coordenado que se utilizard para el levantamiento y su representacion sera el
Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84. La informacion de este
levantamiento se utilizara para efectos de cuantificacion y pago de volimenes de los trabajos
de relleno y nivelacion.

La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfologia y ubicacion o ser
subdividida en dos 0 mas areas dependiendo de las necesidades que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

Una vez efectuado el levantamiento el contratista efectuara un céalculo de volimenes de
relleno mediante las secciones levantadas, a los niveles de proyecto, entregando esta
informacién a la Residencia de Servicios, la cual la hara llegar a la Residencia de Obras de
los trabajos de relleno para su conocimiento.

Se deberan considerar las condiciones climatoldgicas que histéricamente se han presentado
en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecuciéon de los mismos a fin de
prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se
aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

Los levantamientos podran hacerse en parcialidades, segin convenga, a juicio de la
Residencia de Obras, en coordinacion con la Residencia de Obras de los trabajos de relleno.
al desarrollo de los trabajos de relleno.

Durante la ejecucioén de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas
en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viaticos y toda la
logistica necesaria para cumplir con este concepto de trabajo.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago sera por metro cuadrado (m2) de area levantada. P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la (S.C.T.
3.03.02.015) y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de proyecto.
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DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONTROL TOPOGRAFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE POLIGONO
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CONCEPTO No. 85.01.07

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL DE CONTROL

DESCRIPCION

Levantamiento topografico final en poligono RP-03 en areas de relleno y nivelacion.

ESPECIFICACIONES

Se realizara un levantamiento topografico final de control del area nivelada en el poligono
RP-03, indicada en planos de proyecto, a fin de obtener la altimetria del terreno existente
conforme se vayan terminando los trabajos de relleno y nivelacion.

Se debera efectuar mediante seccionamientos transversales paralelos y equidistantes a
cada 20 metros, debiendo abarcar como minimo el area indicada en planos de proyecto,
debiendo hacer coincidir los coadunamientos de estas secciones con los utilizados en el
levantamiento inicial de control.

Los niveles estaran referidos al NBM y deberan estar ligados a los bancos de nivel que la
APl indique al contratista.

Se representaran los seccionamientos obtenidos, mediante los planos que sean
necesarios, dibujandose ademas estos datos en un plano en planta que abarque toda el
area cubierta en donde se deberd indicar la ubicacién de los puntos de medicion, su
nomenclatura y su coordenada Z.

El contratista debera hacer el calculo del volumen real de relleno efectuado, asi como el
area cubierta. La informacion de este levantamiento se utllizara para efectos de
cuantificacion y pago de los trabajos de relleno y nivelacion.

El sistema coordenado que se utilizard para el levantamiento y su representacion sera el
Transversal Universal de Mercator (UTM) con elipsoide WGS-84.

La zona indicada en el plano entregado puede variar en su morfologia y ubicacién o ser
subdividida en dos 0 mas areas dependiendo de las necesidades que se presenten durante
la ejecucién de los trabajos.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucion de los
mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos,
ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

Los levantamientos podran hacerse en parcialidades, seguin convenga, a juicio de la
Residencia de Obras, al desarrollo de los trabajos de relleno.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, fletes, traslados, viaticos y toda
la logistica necesaria para cumplir con este concepto de trabajo.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago sera por metro cuadrado (m2) de area levantada, calculada
sobre una traza ortogonal del terreno, proyectada sobre plano horizontal. P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T.
3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en plano de
proyecto.
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DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: CONTROL TOPOGRAFICO Y DE CALIDAD EN RELLENOS DE POLIGONO

90.01.10 RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL.
CONCEPTONo. PRUEBAS DE COMPACTACION EN TERRACERIAS
DESCRIPCION Suministro del personal y equipo de brigada para verificacion de compactaciones.

ESPECIFICACIONES

La brigada de campo realizara las siguientes actividades de control de calidad:

Se tomaran muestras alteradas del terreno natural en los sitios donde se
efectuaran los trabajos de relleno y compactacién, a fin de analizarlos en
laboratorio para obtener sus propiedades fisicas y mecanicas, tales como: Peso
Volumétrico Seco Maximo (PVSM), humedad 6ptima y Factor de Compactacion.

Se determinara el Peso Volumétrico Seco Maximo y humedad éptima del material
mediante pruebas PROCTOR en el laboratorio. Durante el tendido de las capas
de material, se verificard el grado de humedad, espesores y grado de
compactacion determinando peso volumétrico seco y humedad del lugar, dando
el resultado de avance para la siguiente capa o la recomendacién de la misma.
Para estos métodos de prueba se aplicaran los siguientes métodos, ASTM-D-
1556-4914-698-2940-2419-4318-18.

El grado de compactacién a alcanzar en los trabajos de relleno no deberéa ser
menor al 90% de su PVSM.

Se debera presentar a la Residencia de servicios a la brevedad los reportes con
los resultados de laboratorio, a fin de hacerlos del conocimiento de la Residencia
de Obra de los trabajos de relleno.

Se informara inmediatamente a la Residencia por escrito, cuando no se cumpla
con las condiciones y caracteristicas de las compactaciones

El contratista debera colocar sefialamientos de seguridad en el sitio de la
obtencién de muestras mientras estos trabajos duren.

Se obtendran fotografias de campo de esta actividad, las que se anexaran a las
estimaciones que se presenten.

Este programa puede variar de acuerdo a las necesidades de la obra.
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos.

Magquinaria, equipo de campo y de laboratorio, mano de obra, herramientas,

ALCANCES insumos y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo hasta su total terminacion.

UNIDAD DE

MEDICION Y BASE Sera por muestra (pza) obtenida, analizada y entregados los resultados..

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la
SCT., Normatividad Vigente:

NMX-C-83, 109, 128, 156, 159, 160, 161, 169, 191, ONNCCE.
ASTM-D-1556-4914-698-2940-2419-4318-1883 y ASTM-C-136.
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6.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION

La duracién de los trabajos sera de 25 dias. El inicio de los trabajos se efectuara de acuerdo a
lo especificado en el contrato respectivo.

7.- FORMA DE PAGO

Los trabajos objeto del presente contrato se pagaran mediante la formulacion de estimaciones
guincenales, misma que se acompaifara de la documentacion que acredite la procedencia de su

pago.
8.- RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS.

El contratista entregara la siguiente documentacion:

= Planos con plantas, secciones y cuantificacion de volumenes de proyecto y reales segun
sea el caso.

= Reportes con los resultados de cada una de las pruebas efectuadas a las muestras
obtenidas, con conclusiones y recomendaciones, en su caso.

= Memoria fotogréfica.

Toda la documentacién entregada debera venir firmada por el responsable de los trabajos.

Toda la documentacién del proyecto debera entregarse respaldada en archivos electrénicos en
disco compacto.

ELABORO

ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
JEFE DPTO. DE PLANEACION

REVISO Y APROBO

ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

1) Razoén Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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INTEGRAL DE DOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO No.

HOJA 1 DE 1_

Empresa:
CONCEPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
CLAVE . UNIDAD CANTIDAD
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES CON LETRA CON NUMERO
85.01.06 | Levantamiento Topografico Inicial de Control M2 75,000
85.01.07 | Levantamiento Topografico Final de Control M2 75,000
90.01.10 | Pruebas de Compactacion en Terracerias. pza 18

IMPORTE
L.V.A.
IMPORTE
TOTAL CON
L.LV.A

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
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