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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
l.- INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Continuar con el desarrollo del Parque Industrial a fin de complementar las obras de la primera Etapa.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

Se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posicion geografica de 18°26°00” Latitud Norte y 93°10°00”
Longitud Oeste.

La zona donde se construirdn estas obras se ubican en los poligonos RP-02 y RP-03 del Recinto Portuario de Dos
Bocas, que conforman el Parque Industrial de Dos Bocas, ubicados al suroeste de la Terminal de Usos Mdltiples.

Las vias de acceso son la carretera estatal Paraiso-Dos Bocas, en el lindero sureste del poligono RP-03, recién
ampliada a 4 carriles, con alumbrado publico y banquetas, asi como la desviacién a Playas en el lindero noreste, con
2 carriles.
1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

e Terminar la construccion de la barda perimetral con block de concreto.

e  Sustituir los médulos de reja por barda de block de concreto en secciones de barda existente.

e Instalacion de puertas para acceso peatonal y vehicular y enrejado a base de reja metdlica en accesos
norte y oriente.

e Suministro e instalacién de cercado con malla tipo ciclon en linderos NE y SO del Derecho de Via de
Pemex entre los poligonos RP-02 y RP-03.

e Construccion de muros para imagen corporativa en accesos a Parque.

El inicio de los trabajos y el plazo para su conclusion serd de acuerdo con lo que estipula el numeral 5 (CINCO) de
las bases de licitacion.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catéalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y
no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser
consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

APIDBO .- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
CONTRATISTA DE
LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la Entidad.
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RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungira como su representante
ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungird como su
representante ante la “APl DOS BOCAS” y seré el responsable directo de la ejecucion de
los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las
facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del
Superintendente de Construccion o solicitar en cualquier momento por causas justificadas,
la sustitucion del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obligacion de nombrar
a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento
y sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a
los que deberé sujetarse la ejecucion de la obra.

CODIGO PBIP.- Cddigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio

BITACORA .- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion

convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo
de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que
se desarrollen durante la ejecucién de los trabajos.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion, mantenimiento
0 supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotogréfico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E

INSTALACIONES, que emiti6 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacion de los

trabajos.
SCT.-- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.
P.U.- Precio unitario.
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.
TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable,
energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucién de
la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se
requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que
éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA s6lo podra ser el que indicé en su propuesta y
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gue fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacién de otro equipo diferente al que
sefiald en su propuesta; solo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de caracteristicas similares
gue el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacién del trabajo en el
tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en
los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa,
ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ningln pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberdn programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion,
en el entendido de que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni interferida. El
LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes
zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se
encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas
en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos
conceptos.

El LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fenbmenos naturales que puedan presentarse
en el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el
tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA vy por tanto, con poder de decision para tratar
con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE
DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerard como dada al propio
CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra
por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO,
de la persona que lo sustituira, el que tendrd los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en
el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.
REPRESENTANTE DE LA APIDBO

La APIDBO designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien serd
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revisiébn de los trabajos. Representara
directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA DE LA OBRA de la obra y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucién de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.
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BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Secretaria de la Funcién publica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma
Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el
administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcion
gue desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte
de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas
de apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 95 y 96 del
Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos relevantes que
se presenten en su desarrollo. El cierre de la bitdcora se debera hacer mediante una nota especial que de
por terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que
se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos,
hasta que sean recibidos a satisfaccion por la APIDBO.

El programa elaborado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las
retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso
de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicién, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago.

En caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO
procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE
OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcién de adquirir una pdliza de seguro
contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de
los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de
ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que
afecten la obra durante el proceso de ejecucidén o terminacion y que adn no esté recibida por la APIDBO,
el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este
a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el
proyecto. EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la
reparacion de los dafios la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del
contrato.
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Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APIDBO no
reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos voliumenes sin
modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto
prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente
ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se realicen.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el
RESIDENTE DE OBRA designado por la APIDBO y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra
derecho a modificaciéon en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos, excepto
cuando el proyecto ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad
especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Especificacién Particular en su caso, las que deberan
de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o
un disefio determinado y de ningn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el
entendido de que el licitante podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en
calidad y cumpla con las caracteristicas del indicado. En este supuesto el licitante debera describir en su
propuesta la especificacion detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que propone, sin
detrimento de incluir la descripcion si se opta por el originalmente sefialado

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de la obra y el
nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberd realizar un levantamiento
el cual sera verificado por la APIDBO, que servird como generador para dicha estimacion.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones
establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos,
debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccién e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares,
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estas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato adn
cuando sea necesario madificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las
condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya
una espera entre uno y otro evento, por lo que dichos tiempos deberan considerarse dentro de su
programa de ejecucion propuesto.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE,
deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las propuestas y no podran
modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo
dia del mes del ajuste.

El célculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante nimeros
generadores de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional,
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Los trabajos se cobraran mediante estimaciones semanales. Estas estimaciones deberan venir
acompafiadas de los soportes documentales que las avalen, que son: célculo de volimenes de obra,
memoria descriptiva de los trabajos e informe fotogréfico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo realizar un levantamiento de avance al concluir
cada periodo semanal, para presentar la estimacién dentro de los 5 dias siguientes al levantamiento.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacion, se tratarda como concepto por trabajos extraordinarios,
y s6lo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la APIDBO. Para el pago de estos trabajos
extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los andlisis
presentados en la propuesta de licitacién.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el LICITANTE debera tener en consideracion los siguientes
puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA
DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE
LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la APIDBO.

b) Extraccion de basura generada durante la ejecucién de la obra, depositandose en los lugares
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

¢) Los levantamientos topograficos que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

3.11 TRAZOSY NIVELES

En su caso, El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos
y este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo
tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutard los trazos y nivelaciones
que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el
proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitard al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere
necesario, la verificacién de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas
seran por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA
verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
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responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o
interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y
célculo de volumenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las
partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento
de sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que
los deberd incluir en los precios unitarios de su propuesta.

Los levantamientos para efecto de elaboracion de estimaciones y pago, sera haran al concluir cada
periodo quincenal. EI CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste
aprobar, si la peticion esta justificada, la reduccion de periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA
con 48 horas de anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segun proyecto;
conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la
realizacion del levantamiento final de verificacién y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han
sido concluidos a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario rehacerlos, el nuevo levantamiento de
verificacion final serd con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa
gue la APIDBO haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas
estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada al
RESIDENTE DE OBRA:

— Estimacioén de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volimenes (Nimeros generadores).

— Croquis descriptivos o de ubicacién de los trabajos estimados.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
Cada LICITANTE tendr& en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,
asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto
por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberdn depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas,
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas
consideradas como refugio de fauna silvestre.

4, ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario para contratistas que
laboren en las Instalaciones de la APIDBO. API-DBP-GO-M-01.
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5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, soélo
podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado
en la bitdcora de la obra.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catdlogo de Conceptos tiene una
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del
precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catédlogo de
Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de
medicién y pago, del citado concepto.

7. RELACION DE PLANOS
NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO
APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA
DESPLANTE DE BARDA. ARREGLO GENERAL Y
DETALLES.
APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE

INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA
DESPLANTE DE BARDA. SECCION LONGITUDINAL
Y NIVELES. CADENAMIENTOS 0+00 A 0+480

APIDBO-ING-PI-BAR2-03/12 MAY0O/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA
DESPLANTE DE BARDA. SECCION LONGITUDINAL
Y NIVELES CADENAMIENTOS 0+480 A 0+825. Y
REJA SUR.

APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 MAY0O/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA
DESPLANTE DE BARDA. SECCIONES
TRANVERSALES Y NIVELES. CADENAMIENTOS
0+00 A 0+720.

APIDBO-ING-PI-BAR2-05/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA
DESPLANTE DE BARDA. SECCIONES
TRANVERSALES Y NIVELES. CADENAMIENTOS 0+
0+740 A 0+820.

APIDBO-ING-PI-BAR-01/12 MARZO/2012 | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO.
SUSTITUCION DE MODULOS DE REJA Y
COLOCACION DE POSTES DE LINDERO.

APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 MAY0O/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO.
BARDA PERIMETRAL. DETALLES
CONSTRUCTIVOS.

APIDBO-ING-PI-BAR-03/12 JUNIO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE

INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO.
PAVIMENTACION ACCESO NORTE. ARREGLO
GENERAL Y DETALLES.
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NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO
APIDBO-ING-PI-ACC-01/12 MARZ0O/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE
INDUSTRIAL. ACCESOS NORESTE Y SURESTE.
ARREGLO GENERAL Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS.
APIDBO-ING-PI-ACC-02/12 MARZO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE

INDUSTRIAL. ENREJADO EN ACCESOS. ARREGLO
GENERAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

APIDBO-ING-PI-ACC-03/12 MARZ0O/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE
INDUSTRIAL. CERCA PERIMETRAL. ARREGLO
GENERAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

APIDBO-ING-PI-ACC-04/12 ABRIL/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE
INDUSTRIAL. ACCESOS. MURO PARA IMAGEN
CORPORATIVA
ELABORO REVISO Y APROBO
ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ
JEFE DPTO. DE PLANEACION SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.

Pagina 13 de 67



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

Péagina 14 de 67



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Pagina 15 de 67



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

Péagina 16 de 67



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
S
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL

BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON

01.01.10 MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y
ESCOMBRO..
DESCRIPCION Despalme y deshierbe manual o mecéanico de cualquier tipo de

vegetacion y basura en zonas de desarrollo del puerto en areas de los
poligonos RP-02 y RP-03 del Recinto Portuario de Dos Bocas.

ESPECIFICACIONES

Se hara despalme y deshierbe con corte manual y/o mecénico, segun se
requiera, de la maleza, arbustos, arboles y capa vegetal en la &reas
indicadas del poligono RP-02 y DDV entre los poligonos RP-02 y RP-03,,
debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda
la maleza y hierba de dichas areas para su traslado y depdsito en el lugar
indicado por la misma.

El contratista debera visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en
cuenta todas las condicionantes que se requieran para la fijacion de su
precio unitario y la ejecucién correcta de los trabajos, debiendo quedar el
terreno natural indicado en proyecto libre de todo obstaculo natural al
finalizar la ejecucién de este concepto.

Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga del material
producto de la tala, desenraice, deshierbe, poda y limpieza, a fin de
arropar con este material por el lado exterior el talud de los rellenos, a fin
de facilitar el desarrollo de vegetacion en estas zonas que permitan su
rapida estabilizacion.

Se considera el retiro de la capa vegetal entre 15 y 20 cm de espesor en
un ancho de 10 metros aprox.. a cada lado del eje de trazo de la barda y
en el area a nivelar indicadas en el plano APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el
sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios
destinados para esta.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada
de los desechos; cualquier sancion de la autoridad competente por|
inobservancia de la normatividad, sera aplicada directamente sobre el
contratista y se deducira en la estimacion correspondiente

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
y equipo de seguridad, maquinaria agricola y/o de construccion, asi como
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2), de area limpiada, cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
.
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL

BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTOS No.
01.04.05

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ,CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
DEJANDO REFERENCIAS PERMANENTES DE EJES Y NIVELES.

DESCRIPCION

. Trazo y nivelacién con equipo topografico.

ESPECIFICACIONES

Los trabajos deberan ser ejecutados con personal calificado y con la
herramienta, el equipo y aparatos topograficos necesarios.

Posteriormente, los trazos y alineamientos asi como niveles de trabajo,
seran marcados por el contratista de acuerdo con los planos que le sean
proporcionados, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones y
niveles fijados para la obra.

Para las referencias de los niveles el contratista deberd construir los
bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su
localizacion sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucion de estos trabajos, seran
las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia ser4 de 1 cm con
respecto a las dimensiones indicadas en planos.

En caso de destruccion de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la
obra, su reposicién sera por cuenta del contratista.

En niveles, la tolerancia sera de mas menos 1 cm con respecto a los
indicados en el proyecto.

Se deberan ubicar e identificar con equipo topografico los vértices
constructivos indicados en proyecto asi como la altimetria del mismo.

En caso necesario, el contratista efectuara un levantamiento al finalizar la
limpieza del terreno a fin de volver a fijar los puntos y niveles a utilizar
durante la construccion.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12.

Para efectos de cuantificacion y pago solamente se considerara el area|
de trabajo total, por lo que el contratista debera considerar cuantas veces
debera efectuar levantamientos de verificacion, ya que este concepto solo
se pagara una vez.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
y equipo, maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

El trazo y nivelacién se cuantificara por metro cuadrado ( m2).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
e
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL

BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No
01.05.30

NIVELACION DE TERRENO POR CORTE Y COMPENSACION

DESCRIPCION

Corte de terreno y reacomodo de material para nivelacion

ESPECIFICACIONES

Una vez terminado el desmonte y limpieza, se delimitar4 la zona de
corte mediante estacas en las lineas de ceros, de acuerdo con lo
indicado en el proyecto o aprobado por la Residencia de Obras

El equipo que se utilice para la construccion de cortes, sera el adecuado
para obtener la geometria y nivelaciones indicadas en el proyecto, ,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que
dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion
del trabajo y a juicio de la Residencia de Obras, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra

Los materiales producto de los cortes se cargaran y transportaran al
sitio que indique el Residente o que apruebe la Residencia de Obras.
Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal,
seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El
transporte y disposicion de los materiales se sujetaran, en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica
vigentes.

Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin
alterar las éreas fuera de los limites de la construccion.

Si asi lo indica el proyecto o lo ordena la Residencia de Obras, los
materiales producto del corte se utilizardn para construir terraplenes o
arroparlos. Los materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos
recientes se retiraran del sitio de los trabajos para aprovecharse en el
abatimiento de taludes o se depositaran, al igual que el material
sobrante de los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto o
apruebe la Residencia de Obras, para evitar alteraciones al paisaje, a
cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetacion, asi como para
no obstaculizar el drenaje natural

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de los
cortes, hasta que hayan sido recibidos por la Residencia de Obras, junto
con todo el tramo de carretera.

La construccion de cortes se medira mediante seccionamiento y
siguiendo el método de promedio de areas extremas, tomando como
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unidad el metro clbico de corte terminado, con aproximacién a la
unidad. Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar
los volimenes considerados en proyecto con las modificaciones
aprobadas por la Residencia de Obras.

Se considerara toda la maquinaria y equipo necesario segun sea el
caso: con capacidad para cortar (tractores o excavadoras); cargar
(cargadores o excavadoras) tender y nivelar (motoconformadoras) y
aplanado (aplanadora).

El contratista debera efectuar los levantamientos topograficos necesarios
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente
anticipacion a la residencia de obras de la ejecucion de estos
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes.

La APIDBO realizara un levantamiento inicial y uno final, a fin de
cuantificar, de acuerdo con el contratista, los niveles iniciales y finales
del movimiento de tierras para efectos de control y pago

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del
despalme y compactacion inicial y antes del tendido del material y podrd|
efectuarse por etapas, de acuerdo a la conveniencia y avances de la
obra, el levantamiento final podra efectuarse en una sola etapa, ambos a
solicitud del contratista.

El contratista debera registrar en la APIDBO, previo al inicio de los
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecucion, asi como a|
los operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra dafios |
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operacion.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algun vehiculo,
magquinaria u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o
de seguridad para la realizacion de los trabajos.

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12,
ING-PI-BAR2-03/12, ING-PI-BAR2-04/12, e ING-PI-BAR2-05/12.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
equipo de seguridad, maquinaria de construccién, insumos, asi como
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecuciéon de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Serd por metro cubico (m3), de material cortado y reubicado,
cuantificado en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  particulares, Especificaciones complementarias
Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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i
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL

BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
01.05.01

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL NOVENTA POR CIENTO
(90%) DE SU PVSM

DESCRIPCION

Compactacion por medios mecénicos del area de desplante en zona de
construccion de barda perimetral.

ESPECIFICACIONES

Una vez limpiada la zona de trabajo del material que se extrajo, se
humedecera y compactard por medios mecanicos el area de desplante
del relleno para la construccion de la barda al 90% de su PVSM,
entendiendo por lo anterior la traza horizontal sobre el terreno natural de
la corona del relleno que se hara, la cual contara con un ancho de 3
metros a cada lado del eje de trazo de la barda.

Se considerara todo la maquinaria y equipo necesario segln sea el caso:
con capacidad para cortar (tractores o excavadoras); cargar (cargadores
0 excavadoras) tender y nivelar (motoconformadoras) y aplanado
(aplanadora).

El contratista debera efectuar los levantamientos topograficos necesarios
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente
anticipaciéon a la residencia de obras de la ejecucién de estos
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes.

La APIDBO realizara control topogréfico sobre los trabajos y sobre esta|
base se hara la cuantificacion y pago de los mismos.

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del
despalme y compactacion inicial y antes del tendido del material y podrd
efectuarse por etapas, de acuerdo a la conveniencia y avances de la obra,
el levantamiento final debera efectuarse en una sola etapa, ambos 4
solicitud del contratista.

El contratista debera registrar en la APIDBO, previo al inicio de los
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecucion, asi como a
los operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra dafios |
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operacion.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR2-05/12.

Incluye los trabajos de control topogréfico por parte del contratista, que se
requieran para efectos de estimacion.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
equipo de seguridad, maquinaria de construccion, asi como todo lo
necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2), cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
01.05.35

CARGA, ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL PARA RELLENO.

DESCRIPCION

Carga, acarreo y deposito de material para relleno.

ESPECIFICACIONES

El material para relleno es arena producto del dragado y se obtendra del
banco existente (tarquina) al norte del canal poniente, ubicado a 3 km
aprox del sitio de los trabajos.

El material sera proporcionado por la APIDBO a pie de banco, sin costo
para el contratista, siendo responsabilidad de este la carga y el traslado al
sitio de los trabajos.

La Residencia de obras indicara al contratista la ubicacién y programacion
de los frentes de extraccién del material, de acuerdo a como lo estime
conveniente.

El contratista debera registrar en la APIDBO, previo al inicio de los
trabajos, los vehiculos que utilizara en su ejecucién, asi como a los
operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra dafios V|
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operacion.

El contratista no podra iniciar tiro de material en ninguna zona del area de
relleno, hasta que la Residencia efectlie el levantamiento topografico
inicial de la misma y dé su autorizacién.

Se incluye la habilitacién y mantenimiento de los accesos a las areas de
trabajo.

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-03/12,
APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 y APIDBO- ING-PI-BAR2-05/12.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algun vehiculo u operador
que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad para el
puerto.

El pago de este concepto se hara por volumen de material acarreado,
medido por topografia de acuerdo a las lineas y niveles de proyecto.

Al final de los trabajos se hara el ajuste correspondiente al volumen
acarreado a fin de que coincida con el volumen geométrico real de
relleno compactado pagado.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
equipo de seguridad, magquinaria de construccion, asi como todo lo
necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por metro cubico (m3), de arena cargada, acarreada y depositada
cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
h Hoja 1 de 2
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL

BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
01.05.40

TENDIDO, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO.

DESCRIPCION

Relleno y nivelacién de la zona indicada en el poligono RP-02.

ESPECIFICACIONES

El material acarreado se depositara y extenderd con maquinaria por
bandeo en capas de 30 cm de espesor méximo, compactando al 90% de
su PVSM y nivelando hasta alcanzar las lineas y niveles de proyecto.

El terreno se nivelara a la cota indicada en proyecto, referenciada sobre el
Nivel de Bajamar Media (NBM).

Se considerara todo la maquinaria y equipo necesario segln sea el caso:
con capacidad para cortar (tractores o excavadoras); cargar (cargadores
0 excavadoras) tender y nivelar (motoconformadoras) y aplanado
(aplanadora).

Durante los trabajos de bandeo y compactacion se debera mantener
hameda, sin llegar al punto de saturacioén, el area de trabajo, no debiendo
ejecutar este concepto sobre terreno seco.

El contratista debera efectuar los levantamientos topograficos necesarios
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente
anticipaciéon a la residencia de obras de la ejecucién de estos
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes.

En el caso de la barda, la seccién del relleno tendra invariablemente un
ancho de corona de 3 metros a cada lado del eje indicado para la barda |
un talud con pendiente de 6 a 1 (16.67%).

La APIDBO realizara un levantamiento inicial una vez concluido la
compactacion de las zonas de desplante y uno final al concluir los
trabajos de relleno y sobre esta base se hara la cuantificacion y pago de
los trabajos.

La API solo considerara para efectos de pago las secciones de proyecto
por lo que no pagara volimenes excedentes que no se ajusten a dichas
secciones.

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del
despalme y compactacion inicial y antes del tendido del material, los
levantamientos de control inicial y final podran efectuarse por etapas, de
acuerdo a la conveniencia y avances de la obra y a solicitud del
contratista.

El contratista debera registrar en la APIDBO, previo al inicio de los
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecucion, asi como a
los operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra dafios v,
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operacion.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algin vehiculo, maquinaria|
u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

para la realizacion de los trabajos.

El contratista no podra iniciar los trabajos de relleno de un tramo hasta|
que se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se lg
reconocera el volumen determinado a partir de este levantamiento.

Cualquier retraso o alteracion en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables al contratista que impliquen sobrecostos en los trabajos de
supervision topografica para la API, seran con cargo al contratista.

Incluye los trabajos de control topografico por parte del contratista, que se
requieran para efectos de estimaciones parciales.

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-03/12,
APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 y APIDBO- ING-PI-BAR2-05/12.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Acarreos, tendido, Trazo, nivelacion, compactacion aplanado,
consumibles, equipos de instalacion permanente y/o eventuales, mano
de obra, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por metro cubico (m3), de arena tendida, nivelada y compactada,
cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA

DOS BOCAS
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DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

INTEGRAL

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
05.01.30.

EXCAVACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA AL 95% DE SU PVSM CON UN
VOLUMEN DE 1 M3/M

DESCRIPCION

Excavacidn, relleno y compactacién de cepas para cimentacién, de 0 a 2.00 metros,
en barda.

ESPECIFICACIONES

Se deberan establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos
del proyecto.

Se excavara una zanja para desplante de cimentacién a todo lo largo del trazo de la
barda. El material producto de la excavacion se colocara cerca a fin de poder
utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada.

La zanja medird 85 cm de ancho por una profundidad variable de 1.08 a 1.28 m,
con 1.18 m de promedio a partir del nivel de terraceria.

Posteriormente se humedecera el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se
compactara por medios mecénicos al 95 % de su PVSM.

El contratista debera efectuar pruebas de compactacion a cada 50 metros lineales,
debiendo entregar a la API los resultados donde se compruebe que se alcanzo el
nivel de compactacién deseado. Se debera considerar equipo de bombeo en caso
de que la zanja se inunde, a fin de desecarla previo a su compactacion.

Incluye el control topografico a fin de que la zona de desplante quede al nivel
indicado en proyecto. Se debera de considerar en el analisis del precio unitario todo
lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR-02/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, APIDBO-ING-
PI-BAR2-03/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 y APIDBO- ING-PI-BAR2-05/12.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos Yy todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin
proyecto.

UNIDAD DE | Ser4 por metro lineal (m), de zanja excavada y compactada, cuantificado en

MEDICION Y BASE
DE PAGO

campo a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES

N INTEGRAL PARTICULARES
104 pe DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 1de1
) RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
LICITACION No.: PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR
05.02.15
DESCRIPCION Construccién de plantilla de 5cm de espesor, de concreto fc=100kg/cm2, para

recibir cimentacién de zapata corrida.

ESPECIFICACIONES

Antes de colocar la plantilla, la terraceria debera estar nivelada y compactada
conforme a proyecto.

La terraceria debera estar himeda inmediatamente antes de la colocacién de la
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin
de desecarla previo a la colocacion de la plantilla.

La plantilla tendra un ancho de 60 cm, en todos los casos el espesor serd de 5 cm,
debiendo quedar perfectamente nivelada para recibir la zapata de cimentacion.

No deberd colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con
plastico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a su
colado.

Se debera considerar sistema de bombeo en caso de inundacion de la zanja.

El concreto tendra un f'c=100 kg/cm2 y grava de 2" y cemento tipo CPO 30 RS.
La superficie de la plantilla debera quedar perfectamente horizontal.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Sera por Metro Cuadrado (M?) de plantilla colocada, cuantificado a lineas y niveles

MEDICION Y BASE
DE PAGO

de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
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LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
05.06.10

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM DE DESPLANTE, 15 CM DE
PERALTE Y CONTRATRABE DE 30 CM

DESCRIPCION

Suministro de materiales y construccién de cimentaciéon corrida de concreto
armado para desplante de barda.

ESPECIFICACIONES

Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, asi
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y
tarimas con triplay necesarios para lograr la geometria especificada con la forma,
dimensiones y armados, los que se sujetardn a lo indicado en planos
estructurales, las cimbras estardn apuntaladas con elementos metélicos o de
madera.

Incluye el descimbrado y retiro de la cimbra.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=250kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rapida.

Incluye el Suministro y habilitado de acero segun proyecto.

La Zapata serda corrida centrada al eje de la barda de 60 cm de ancho por 10 cm
en las orillas y 15 cm en la unién con la contratrabe.

El refuerzo se hard con acero a base de varillas #3@20m en el sentido
transversal y 4 varillas del #3 en el sentido longitudinal.

La contratrabe "sera de 40x20 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3
inferiores del #4 y estribos del #2@20cms., fy= 4200 kg/cm2, concreto f'c= 250
kg/cm2, agregado max. De 3/4" diametro. El recubrimiento de concreto minimo
para el acero serd de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla.

Antes de iniciar la colocacion del concreto la contratista debera dar aviso a la
supervision, para que esta realice la inspeccién de elevaciones, dimensiones y
demas requisitos de los moldes, asi como la correcta dosificacion y colocacién del
acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revision y obtenido la
autorizacion de la Residencia de Obra.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12. Y APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12.

Se deberé considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin
de desecarla previo a la colocacion del concreto, no permitiéndose esto mientras
la zanja este inundada.

No debera colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con
plastico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a
su colado.

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hard en un plazo
minimo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m3 de resistencia rapida; 36 horas
para concreto de 1.4 ton/m?3 de resistencia rapida; 48 horas para concreto de 2.2
ton/m? de resistencia normal.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del

Manual SIPA.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION [ Sera por metro lineal (M) de cimentacion totalmente terminada, cuantificado a

Y BASE DE PAGO lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.

Péagina 28 de 67



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA DOCUMENTO No.
ﬁ INTEGRAL ESPECIFICACIONES
A DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

&
6 =
o5 pe WP

lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
05.05.15

CONSTRUCCION DE DADO PARA DESPLANTE DE COLUMNA DE CONCRETO
ARMADO

DESCRIPCION

Construccion de dado de concreto armado para desplante de columnas.

ESPECIFICACIONES

Esta estructura se construira en la zona de desplante de las columnas.

Iniciara sobre la zapata de cimentacién y se prolongara hasta el lecho superior de
la cadena de desplante tanto en los tableros de block como los de reja, debiendo
haber empotre entre estos elementos.

El refuerzo que tendra sera la continuacion del refuerzo de la columna debiendo
empotrarse en la zapata y la contratrabe de cimentacion

Tendrd una seccion de 30 x 36 cm orientada en el sentido de la columna de block,
y una altura aproximada de 88 cm hasta el nivel del lecho superior de la cadena de
desplante, no debiendo sobresalir por arriba de ésta.

Se utilizara concreto premezclado con un fc=250kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rapida.

Incluye el suministro de los materiales necesarios, incluida la cimbra, su colocacion
y retiro.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPA.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln
proyecto.

UNIDAD DE | Serd por pieza (pza) totalmente terminada, cuantificado a lineas y niveles de

MEDICION Y BASE
DE PAGO

proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
01.05.45

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION.

DESCRIPCION

Relleno y compactacion de cepa con material de excavacion

ESPECIFICACIONES

Una vez que se haya colado la cimentacién y retirada la cimbra, se rellenara la
zanja excavada con material producto de la misma excavacion a lineas y niveles de
proyecto, compactandolo en capas de 20 cm maximo al 95% de su PVSM,
debiendo tener cuidado de no dafar los elementos estructurales.

Incluye el retiro del material excedente, el cual sera depositado con pala y carretilla
en donde indique la Residencia, dentro de un radio de 20 metros.

El material debera estar hiumedo sin llegar a la saturacion al momento de la
compactacion.

En caso de existir encharcamientos de agua en la cepa. se debera extraer el agua
antes de iniciar el relleno.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPA.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE|Ser4d por metro lineal (m) de zanja totalmente rellenada y compactada,

MEDICION Y BASE
DE PAGO

cuantificado a lineas y niveles de proyecto. P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE
10.02.15 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20CM. F'C=250K G/CM2
DESCRIPCION Suministro y construccién de cadena de desplante.

ESPECIFICACIONES

Las cadenas tendran una seccion de de 15x20 cm e irdn colocadas segun se indica en
plano de proyecto.

Las cadenas tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y
E#2@20 cm.

Se utilizara concreto premezclado con un f'c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado
maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rapida.

El acero tendra un f'y=4,200 kg/cm2.

Se ubicara perimetralmente, para el desplante del muro de block de concreto hueco o la
reja de proteccion.

La cadena debera quedar empotrada en las columnas.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por medio
de un laboratorio contratado por la API.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de éste concepto,
retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del area de
trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto (material,
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la
excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y
colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.
UNIDAD DE | Sera por metro lineal (m), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MEDICION Y BASE
DE PAGO

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO No.

INTEGRAL ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE
10.02.20 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 6#3, E#2@20CM. F'C=250KG/CM2
DESCRIPCION Suministro y construccién de cadena de cerramiento.

ESPECIFICACIONES

Las cadenas tendran una seccion de de 20x20 cm e iran colocadas en el remate
de los tableros de block de concreto hueco.

Las cadenas tendran refuerzo de acero con 6 varillas #3 en el sentido longitudinal
y E#2@20 cm.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS.

El acero tendra un f'y=4,200 kg/cm2.

En la parte central de las caras exteriores se realizara un bajorelieve de 5 cm de
ancho por 1 cm de profundidad.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m.
fuera del area de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios,
plomeo del elemento, la excavacion, elaboracién y vaciado de concreto, la cimbra
y descimbra, habilitado y colocado de acero).

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Sera por metro lineal (m), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MEDICION Y BASE
DE PAGO

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA

DOCUMENTO No.

2\ INTEGRAL ESPECIFICACIONES
R DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
ldel
] RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
LICITACION No.: PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO TIPO PESADO
DESCRIPCION Suministro y construccién de muro de block macizo de concreto tipo pesado de 15

X 20 x 40 cm

ESPECIFICACIONES

Suministro y construccién de muro de block macizo de concreto liso tipo pesado
de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente color gris.

Este muro se desplantara sobre la contra trabe de cimentacion y hasta la cadena
de desplante, ubicada a nivel de la terraceria en el caso de tableros de block de
concreto y hasta dos hiladas por encima del nivel de terraceria en el caso de los
tableros de reja metalica.

En el caso de los muros para imagen corporativa, el mamposteo se prolongara
después de la cadena de desplante y hasta la de cerramiento.

El block no deberd presentar imperfecciones que comprometan su resistencia,
duracion y aspecto.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcién 1: 4 de manera que
sus caras queden bien adheridas por el mortero.

La distribucion de los block sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas
entre hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las
tolerancias permisibles en los desplomes seran menores al 1% de la altura total del
muro, se verificara la horizontalidad del muro con un "reventdn" a cada 3 hiladas.

Se debera verificar constantemente la verticalidad del muro durante su

construccion.
Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE [ Ser4d por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria colocada y terminada,

MEDICION Y BASE
DE PAGO

cuantificada a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA

DOCUMENTO No.

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK HUECO 15 x 20 x 40 CMS
10.04.05 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
DESCRIPCION Suministro y construccion de muro de block hueco pasante de concreto tipo intermedio de 15 x

20 x 40 cm de medida nominal

ESPECIFICACIONES

Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante ubicada a nivel de la terraceria. El block
no deberd presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, duracién y aspecto y
podra ser de cualquier marca que cumpla la calidad especificada. Ver plano APIDBO-ING-PI-
BAR-02/12

La colocacién de los bloques sera de acuerdo a la modulacion y arreglo especificado en planos
de proyecto.

Los bloques seran de tipo pasante y tendran una cara con acabado tipo piedrin, rustico u otro
similar, con rugosidad media y tendra como base dominante un color crema similar al existente
en la barda construida previamente, combindndose de forma aleatoria con bloques de colores
café u ocre claro y chocolate o café oscuro en una proporcion de 60%, 25% y 15%
respectivamente, afin de obtener un arreglo similar al existente en la barda ya construida en la
primera etapa.

No se permitird cortar los bloques a la mitad para hacer los ajustes en las columnas, por lo que
se utilizaran medios bloques disefiados ex profeso para esa funcion.

La distribucion de los blocks sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre
hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias permisibles
en los desplomes serdn menores al 1% de la altura total del muro, se verificara la horizontalidad
del muro con un "reventén" a cada 3 hiladas.

Incluye el suministro y construccion de castillos de concreto f'¢c=150 kg/cm2 ahogados dentro del
block hueco a cada 80 cm, reforzados con una varilla del #3 empotradas en la cadena de
desplante y la de cerramiento.

El bloque seré fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y NMX-C-38,
con una resistencia minima a la compresion de 90 kg/cm2., e indice de absorcion de agua
menor a 10%.

Incluye la aplicacion de sellador para muro en color transparente, el sellado para
impermeabilizar y proteger de manchas se hard una vez construido el muro, se limpiara la
superficie para quedar libre de polvo y manchas y estando el muro completamente seco, se
sellara a 2 manos por ambas caras con impregnante JOBEN XXI u otro equivalente, utilizando
una bomba aspersora (para fumigar) hasta saturar la superficie. con rendimiento de 3.5 m2 por
litro.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcién 1: 4 de manera que sus caras
queden bien adheridas por el mortero. El muro llevara refuerzo de acero tipo escalerilla calibre
10 tipo DeAcero o equivalente en toda su longitud, a cada 3 hiladas.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.
UNIDAD DE [ Ser4 por Metro Cuadrado (M®), de mamposteria terminada, cuantificado a lineas y

MEDICION Y BASE
DE PAGO

niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T.
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA

DOCUMENTO No.

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO

LICITACION No.: PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE COLUMNA HUECA CON ELEMENTOS
10.01.20 PREFABRICADOS DE CONCRETO DE 10 x 20 x 40 CM CM

DESCRIPCION Suministro y construccion de columna hueca de block de concreto

ESPECIFICACIONES

La columna hueca se desplantara sobre el dado de concreto construido previamente,
debiendo tener cuidado de la perfecta verticalidad de la misma.

Se emplearan bloques especialmente disefiados para esta funcion de la marca BaTab u
otro equivalente en medidas nominales de 10x20x40 cm.

Esta columna servirdA como cimbra para la columna de concreto que se colara
posteriormente, por lo que antes de construirla se deberd colocar el armado de la
columna de concreto empotrado al cimiento y colocando los estribos conforme se avanza
en la construccion de la columna hueca.

El block no debera presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, duracion y
aspecto.

Debera ser construida respetando las especificaciones de la Norma -NMX-C441
ONNCCE 2005, teniendo una resistencia minima de 50 kg/cm?2

La colocacion de los bloques sera de acuerdo al arreglo especificado en planos de
proyecto. Ver plano ING-PI-BAR-02/12

La columna se desplantara desde el dado y se continuara una hilada por encima de la
altura de la cadena de cerramiento de la barda.

Los bloques tendran las caras con acabado aparente liso en color café oscuro o
chocolate del mismo tono de los bloques empleados para la barda.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcion 1: 4 de manera que sus
caras queden bien adheridas por el mortero, el cual deberé tefiirse del color del block
utilizado para la columna. Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

La junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias permisibles en
los desplomes seran menores al 1% de la altura total del muro, se verificara la
horizontalidad las hiladas con un "reventon".

En los lugares de empotre entre la columna de concreto y las cadenas de desplante y
cerramiento. Se haran las adecuaciones necesarias para garantizar este empotre.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Ser4 por Metro (M), de columna terminada cuantificado a lineas y niveles de

MEDICION Y BASE
DE PAGO

proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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DOCUMENTO No.

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE
10.01.25 20X20CM.
DESCRIPCION Suministro y construccion de columnas de concreto armado tipo de 20x20cm.

ESPECIFICACIONES

Las columnas iran ahogadas dentro de las columnas huecas de block de concreto
sirviendo estas de cimbra.

Se construiran a base de concreto premezclado con un fc= 250 kg/cm2,
revenimiento 10-12, agregado maximo de %”, cemento CPP 30 RS.

El refuerzo se hara con 6 varillas del #4 y estribos #2@20 cm, con un fy=4,200
kg/cm2

El recubrimiento entre el acero y el concreto sera de 2.5 cm como minimo.

Estas columnas deberan quedar empotradas con el cimiento, el dado de concreto
y las cadenas de desplante y cerramiento.

Previo al colado, en su caso, se debera cubrir el concreto de los elementos
existentes con alguna emulsion que garantice la perfecta adherencia entre el
concreto nuevo y el existente.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

Incluye la limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m
fuera del area de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la
correcta ejecucion de este concepto (material, mano de obra calificada,
herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavacion, elaboracion
y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Sera por Metro Lineal (M) de columna construida, cuantificado a lineas y niveles de

MEDICION Y BASE
DE PAGO

proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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DOCUMENTO No.

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-
10.07.05 ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL..
DESCRIPCION Aplanado fino en muros exteriores, con mortero-arena 1:4, de 2.5cms. de espesor.

Incluye emboquillados.

ESPECIFICACIONES

La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicacion se usaran reglas y
llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un
metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picard y posteriormente se
humedecera antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con espesor de 2 cm.

El ancho del marco sera de 35 cm a excepcién de la parte superior en donde sera
del ancho de la cadena de cerramiento.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con
reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente
uniforme, dandole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area
completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando Ila
elaboracion del mortero se deberd lavar diariamente el area en que se realizo
dicha mezcla Incluye: Armado y desarmado de andamios metalicos, materiales,
equipo y mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 6 m Con el repello
se formara un marco perimetral o marialuisa en cada tablero de muro.

Este marco se construir4 por ambas caras del muro, en el caso de los muros para
imagen corporativa el repello se hara en toda el area del tablero.

Incluye:

Los muros se repellaran perimetralmente de acuerdo a proyecto dejando
bien sellada las junta que entre columna y muros, de forma que no quede
perforaciones y espacios vacios entre ellos.

Emboquillado en cadenas de concreto existente.
Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Sera por Metro Cuadrado (M), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,

MEDICION Y BASE
DE PAGO

P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO

LICITACION No.: PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTONo. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DeAcero DE 2.00 METROS DE
25.05.10 ALTURA.

DESCRIPCION Suministro y colocacién de reja tipo DeAcero o equivalente de 2.00 metros de

altura.

ESPECIFICACIONES

En los lugares indicados en planos en los accesos norte y este del Parque se
colocaran médulos con reja tipo DeAcero o equivalente en color blanco de 2
metros de altura x 2.50 m de ancho, colocado sobre murete de 60 cm de altura, de
acuerdo a especificaciones del fabricante.

Los postes de fijacidn seran de linea de 2 1/2"x 2 1/2’x 2.50 metros de longitud
tipo forte de DeAcero o equivalente, e irdn ahogados en castillos de concreto
armado un minimo de 50 cm de acuerdo a planos de proyecto., debiendo fijar un
tramo de 15 cm de varilla #3 como ancla en el extremo inferior del poste.

Se deberan suministrar solo los postes y los elementos de fijacién de la reja al
poste, ya que se utilizaran las rejas que se retiraran de la barda existente.

Se deberé tener cuidado de no dafiar el acabado de proteccion de la reja y sus
accesorios de fijacién al momento de su manejo y colocacion, asi como la perfecta
verticalidad de los postes para sujecion de la reja.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12 e APIDBO-ING-PI-BAR2-05/12.

La reja se fijara a los postes mediante abrazaderas de seguridad con tornillos de
cabeza tipo Allen.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Ser& por Metro lineal (M), de reja suministrada y colocada, cuantificado a lineas y

MEDICION Y BASE
DE PAGO

niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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DOCUMENTO No.

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X20 CM DE CONCRETO
10.01.30 ARMADO. 4#3, E#2@20 CM. F'C=200 KG/CM2.
DESCRIPCION Suministro y construccién de castillos de 15 x 20 cm .

ESPECIFICACIONES

Los castillos tendrdn una seccidén de de 15x20 cm, serviran para empotrar los
postes de la reja, asi como para reforzar los muros de block macizo e irdn en los
lugares indicados en planos de proyecto.

Tendrén refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@20
cm.

En el caso de los castillos adyacentes a columnas, se colaran simultaneamente a
las mismas ya que sus refuerzos con estribos seran comunes, teniendo una
longitud minima de 70 cm.

En el caso de los castillos que van en la parte media del modulo, se prolongaran
hasta unirse con la contratrabe de cimentacién y las cadenas de desplante y/o
cerramiento.

Al momento del colado, en su caso, se incrustaran en ellos los postes de sujecion
de la reja un minimo de 50 cm, debiendo colocar un elemento que haga las veces
de ancla en el extremo que se ahogara en el concreto, a fin de que queden
empotrados en los castillos, debiendo garantizar su verticalidad.

Se utilizara concreto premezclado con un fc = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30RS. El acero tendra un fy=4200
kg/cm2.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m.
fuera del area de trabajo, la excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la
cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Serd por metro lineal (m), de castillo terminado, cuantificado a lineas y niveles de

MEDICION Y BASE
DE PAGO

proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA

DOCUMENTO No.

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX O
15.01.15 SIMILAR EN MUROS EXTERIORES, COLOR SEGUN PROYECTO.
DESCRIPCION Suministro y aplicacion de pintura vinil acrilica para exterior.

ESPECIFICACIONES

La pintura se aplicara a dos manos sobre los aplanados en muros siendo el marco
perimetral para el caso de los tableros de block de concreto, el antepecho en el
caso de los tableros de reja metéalica y la cara interior en el caso de los muros para
imagen corporativa, de manera similar a la barda y reja existentes.

Para efectos de cuantificacién y pago se considerara el volumen de una sola
mano.

Se debera aplicar una capa de sellador para muro compatible con la pintura a
aplicar y dos capas de pintura vinil acrilica para exterior en color Beige (708),
marca Vinimex de Comex en acabado mate u otra equivalente.

Se debera tener cuidado de no manchar los blogues del muro y columnas,
debiendo perfilar perfectamente los limites de la pintura.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m.
fuera del area de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios,
plomeo del elemento, la excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra
y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Sera por metro cuadrado (m2), de muro pintado a dos manos, P.U.O.T.

MEDICION Y BASE
DE PAGO

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO No.

INTEGRAL ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO A BASE DE LOSETA DE
15.06.01 MARMOL TRAVERTINO MODELO FIORITO.
DESCRIPCION Suministro y colocacion de recubrimiento a base de loseta de marmol travertino tipo fiorito

ESPECIFICACIONES

Por el lado exterior de los muros para imagen corporativa, se suministrara Y
colocara un recubrimiento a base de placa de marmol travertino tipo Fiorito en
acabado pulido brillante en medidas de 35x60x1cm, debiendo pegarse con pegal
méarmol Mca. Niasa u otro equivalente, distribuyéndolo uniformemente en toda la
superficie a fin de no dejar bolsas de aire internas al momento de colocarlo,
debiendo quedar las juntas a hueso perfectamente colineales.

Los muros estan ubicados en los accesos al Parque Industrial segun se indica en
plano de proyecto.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m.
fuera del area de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios,
plomeo del elemento, la excavacion, elaboracién y vaciado de concreto, la cimbra
y descimbra, habilitado y colocado de acero)

Ver plano ING-PI-BAR-02/12 y APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Ser4 por metro cuadrado (m2), de loseta colocada, cuantificado en campo a

MEDICION Y BASE
DE PAGO

lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
S
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS
BOCAS.
CONCEPTOS No. SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE IMAGEN
15.06.02. CORPORATIVA EN ACCESO NORTE.
DESCRIPCION Suministro, fabricacion e instalacion de imagen corporativa de aluminio en muros de

accesos norte al Parque Industrial.

ESPECIFICACIONES | Se elaboraran 2 letreros de imagen corporativa de acuerdo a lo indicado en
proyecto en el acceso norte del Parque, constituidos cada uno de 16 letras de
30 cm de altura, 7 letras de 42 cm de altura, asi como un logotipo redondo de
70 cm de didmetro.

La tipografia a utilizar pertenece a la familia de las Eureka Sans Black Caps
Black Capital, de acuerdo al Manual de Identidad de la SCT, de la que se
anexa muestra impresa.

El material de los letreros sera perfil compuesto de aluminio del tipo alucobond
en acabado acero cepillado para el frente de las letras, los cantos seran de
3.5 cm de altura en aluminio tipo acero cromo pulido.

Incluye la instalacién en muros a base de espérragos roscados galvanizados
de 10 cm x ¥2"d, debiendo hacer el barreno en muro de 5 cm x ¥4"d, fijandose
a la letra mediante pegamento adhesivo de alta resistencia Mca. Lord u otro
equivalente.

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas,
maquinaria, equipo, insumos, materiales y equipo de seguridad, asi como
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucién de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE | Seré& por letrero completo (PZA), elaborado y colocado en cada barda, que
MEDICION Y BASE |incluye letreros y logotipo de la API.

DE PAGO

MARCO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
NORMATIVO la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ADMINISTRACION PORTUARIA

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE LINDERO DE CONCRETO ARMADO DE
60.05.50 15X 15X 200 CM
DESCRIPCION Suministro y colocacién de postes de lindero de concreto armado de 12 x 12 x 200

cm

ESPECIFICACIONES

Los postes tendran una seccién de 15x15 cm y 200 cm de longitud, serviran para
delimitar los terrenos del Recinto Portuario sobre la berma de seguridad ubicada a
3 metros del paramento exterior de la barda perimetral, distribuidos de acuerdo a lo
indicado en planos de proyecto. Tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el
sentido longitudinal y E#2@17cm.

Se utilizara concreto premezclado con un fc = 250 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %” y cemento tipo CPP-30RS. El acero tendra un fy=4,200
kg/cm2.

El poste se colocara en el hombro del talud de la berma de proteccion,
enterrandose 90 cm en el terreno y quedando el extremo superior a una altura de
110 cm sobre el terreno.

En sus cuatro caras en el extremo superior se pintara con pintura vinil acrilica para
exterior Mca Vinimex para el fondo amarillo y esmalte alquidalico brillante para las
letras Mca Sherwin Wiliams o equivalentes, el letrero “LIMITE RECINTO
PORTUARIQO” con la tipografia y colores indicados en plano de proyecto.

Incluye la aplicacion de sellador para concreto previo a la aplicacion de la pintura.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m.
fuera del area de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios,
plomeo del elemento, la excavacion, elaboraciéon y vaciado de concreto, la cimbra
y descimbra, habilitado y colocado de acero.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-01/12 .

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE | Serd por poste (pza), colocado y pintado, cuantificado en campo a lineas y

MEDICION Y BASE
DE PAGO

niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA PE-01
INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO

LICITACION No.: PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS
BOCAS.

CONCEPTO No. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE FLUIDA. F’c= 50 KG/CM2

60.01.05

DESCRIPCION Suministro y colocacién de base fluida sobre terraceria preparada, en zona

de arroyo vehicular en acceso norte.

ESPECIFICACIONES | El proceso de preparacion para la recepcion de la base fluida se iniciara tan
pronto como la terraceria de la sub base esté compactada y nivelada.

Previamente a la colocacién de la base fluida; el contratista suministrara y
colocara sobre la sub base de terraceria, una membrana impermeable a
base de polietileno calibre 600, en toda la superficie por pavimentar, cuyo
costo se integrara en este concepto.

Se debera evitar colar con viento o asoleamiento intensos.
El espesor de la base fluidizada sera de 15 (quince) centimetros como
minimo.

Durante el proceso de colocacion se deberd vibrar la base fluida para
asegurar una perfecta homogeneidad de la mezcla, debiéndose evitar dafiar
la capa de polietileno colocada previamente.

La resistencia de la base fluida no serd menor de 50 kg/cm2.
Al terminar su colado la base debera quedar a niveles de proyecto.

Se evitara colar si existe amenaza inminente de lluvia, en este caso si se
realiza el colado sera bajo la responsabilidad del contratista, debiendo
proteger con plasticos la zona colada a fin de evitar su lavado o
disgregacion, en cuyo caso se debera reponer totalmente sin cargo para la
API.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante
muestreos, por medio de un laboratorio contratado por la API.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Trazo, nivelacién, materiales, mano de obra, equipo, herramientas,
magquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE Sera por metro cuadrado (m2) de base fluida colada, cuantificado a lineas y
MEDICION Y BASE niveles de proyecto, P.U.O.T.
DE PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias vy
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA PE-10
INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO NO.
60.01.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
CON UN MODULO DE RUPTURA MR=50 KG/CM2

DESCRIPCION

Suministro y colocaciéon de concreto premezclado fc=350 kg/cm2 de agregado
tamafio maximo %4’

ESPECIFICACIONES

Se construird el pavimento a base de Concreto hidraulico premezclado fc=350
kg/cm2; tamafio maximo del agregado igual a 3/4”; revenimiento 10 cm, elaborado
con cemento CPP 30 RS. Incluye colado de losa de pavimento y dentellones.

Toda la superficie por cubrir estara exenta de materias extrafias, polvo o grasa,
debiendo mantenerse himeda desde el momento en que se termine la limpieza
hasta la colocacién del concreto hidraulico.

Incluye suministro colocacion y retiro de la cimbra. Las cimbras y moldes se
limpiaran antes de una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra y moldes expuesta
al concreto recibiran una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante
aprobado por la API.

A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las aristas de los moldes llevaran
un chaflan que consistird en un triangulo rectangulo con catetos de 2.5 centimetros.
El espesor para la colocacion del concreto sera de 15 centimetros.

El pavimento se reforzara con una malla electrosoldada 6"x6”-4/4. La colocacion de
la malla se realizar4 a 5.0 centimetros por arriba del lecho inferior de la losa de
concreto hidraulico a colar.

En caso de existir traslapes, estos seran de 3 cuadros de la malla como minimo y se
hara sin doblar la malla, sujetandolo por medio de alambre de amarre.

La malla debera estar totalmente horizontal sin curvaturas o dobleces originados por
su transporte y almacenamiento

Al momento de su colocacion y colado; la malla debera estar libre de oxido o en su
defecto este debera ser menor o igual al 5 por ciento de la superficie del tramo de
malla colocado.

Incluye la fabricacion de elementos de concreto de las mismas caracteristicas del
concreto del pavimento a fin de garantizar que la malla quede colocada a la altura
solicitada.

El extendido y nivelado del concreto se realizard mediante regla vibratoria y un
vibrador del tipo cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacion manual. e
inmediatamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador
tipo cabeza de inmersion deberd ser introducido de manera vertical, nunca
horizontalmente a fin de evitar segregacion de la mezcla.

Se suministrara y aplicara membrana de curacreto color blanco, marca PASA o
similar a dos manos, mediante equipo de aspersion.

Incluye la elaboracién de las juntas de contraccién, dilatacion y construccion, de
acuerdo a lo indicado en proyecto.

Inmediato después del tendido del concreto hidraulico mediante regla vibratoria y
vibrador de chicote; se debera renivelar la superficie mediante flota de magnesio y
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

al final acabado tipo rayado con separacion de 1(una) pulgada. Se debera colocar
pasajuntas con varillas lisas y encamisado de PVC, cada que se suspenda el colado
del concreto. Incluye la fabricacion y colocacién de canastillas para los pasajuntas
de acuerdo a proyecto.

Las juntas de dilatacion se deberan ranurar en cuanto se pueda caminar sobre el y
dentro de las 6 horas posteriores al colado.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP)

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacion
de resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecucién
del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de pavimento construido y totalmente terminado,
cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

INTEGRAL

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA PE-10
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO NO.
60.02.25

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS Y CORAZAS DE GRAVA DE
1%” A2’@.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de rampas y corazas de grava de 1 2" a 2°@.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara grava de piedra de banco triturada de 1 2" a 2°d en
los sitios indicados en proyecto a fin de proteger las é&reas rellenadas y
pavimentadas.

Esta grava sera del tipo utilizado para la construccién por lo que no se acepta
canto rodado ni piedras con porosidad.

Incluye el suministro, acarreo y colocacién del material en los sitios indicados.
Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12.
Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de

seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al
Ambiente Portuario (SIPAP)

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de
verificacion de resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serda por metro cubico (m3) de material colocado, cuantificado en obra a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOCUMENTO No.

INTEGRAL

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA PE-10
(\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
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PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE

60.02.05 F'c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12
CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50.
DESCRIPCION Suministro y colocacion de concreto premezclado f¢c=200 kg/cm2 de agregado

tamafio maximo 1/2”; en guarniciones.

ESPECIFICACIONES

La guarnicion se elaborara con concreto hidraulico premezclado fc=200 kg/cm2 a
28 dias; de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; T.M.A. DE %5” revenimiento
de 14 cm, elaborado con cemento CPP 30 RS, con las dimensiones y ubicacion
indicada en planos de proyecto a fin de servir como confinamiento de los
pavimentos de vialidad y banqueta.

Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por
cubrir estara debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o grasa.

La superficie por cubrir se mantendra hiumeda desde el momento en que se
termine la limpieza hasta la colocacién del concreto hidraulico.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su nimero de usos; sera
responsabilidad del contratista de la obra y las construira para cumplir con lo
establecido en el proyecto.

Las cimbras y moldes se limpiaran antes de una nueva utilizacién. Las partes de
la cimbra y moldes expuesta al concreto recibirdn una capa de aceite mineral o de
cualquier otro desmoldante aprobado por la API.

Para la compactacion del concreto; el contratista debera utilizar un vibrador del
tipo cabeza de inmersién de 9,000 RPM de operacion manual.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12.

Durante la ejecucioén de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, maquinaria y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo
seguln proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro lineal de guarnicion terminada (m), cuantificado a lineas y niveles
de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-10
-~ DEDOSBOCAS S.A. DEC.V. ESPECIFICACIONES
o PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
60.02.10

BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM.
DE ESPESOR; AGREGADO MAXIMO 1/2"; REV. MAX. 12 CM.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de concreto premezclado fc=150 kg/cm2 de agregado
tamafio maximo 1/2”; en banquetas

ESPECIFICACIONES

Previo a la colocacion del concreto se rellenara el area de banquetas hasta los
niveles de proyecto, compactandose al 95% proctor modificado.

Posteriormente se colocara una capa de 10 cm de espesor de concreto hidraulico
premezclado fc=150 kg/cm2 a 28 dias; de acuerdo a la norma NMX-C-403
ONNCE; tamafio maximo del agregado de 2" J, revenimiento de 14 cm,
elaborado con cemento CPP 30R RS.

Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por
cubrir estara debidamente preparada exenta de materias extrafas, polvo o grasa.

La superficie por cubrir se mantendra humeda desde el momento en que se
termine la limpieza hasta la colocacion del concreto hidraulico.

La banqueta se colara en losas de 3.00 x 2.15 colandose alternadamente y
dejando una junta de contraccion entre losas.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su nimero de usos; sera
responsabilidad del contratista de la obra y las construird para cumplir con lo
establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes se limpiaran antes de una
nueva utilizacion. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibiran
una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la API.

Para la compactacion del concreto; el contratista deberda utilizar un vibrador del
tipo cabeza de inmersién de 9,000 RPM de operacion manual.

Se debera considerar que en cada lote indicado se debera dejar un acceso
vehicular de 7 metros de ancho, disminuyendo el peralte de la guarnicion, asi
como los accesos para discapacitados indicados en proyecto.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de
verificacion de resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de banqueta terminada, cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas N-CTR-
CAR-1-02-003/04 Y 003/00 de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-10
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
o PARTICULARES

RUBRO:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
60.01.15Y 60.01.20

60.01.15 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO
PARA BANQUETA.

60.01.20 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO
PARA ARROYO.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de dentellén de concreto armado en limite del pavimento de
arroyo y banquetas

ESPECIFICACIONES

El dentellon se colara en el pavimento del arroyo, en los lugares indicados en
planos de proyecto y en lindero posterior de las banquetas.

Previo al habilitado y colocacion de acero, se limpiara para que este libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, o cualquier otra sustancia extrafia.

El refuerzo consistira en 4 varillas de 3/8” & y estribos del No. 2 @ 20 cm. Los
amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido No. 18.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de 40 veces el didmetro de la misma.

Las dimensiones del dentellén seran de 30 x 20 cm y debera ser colado
monoliticamente con el concreto del pavimento y banqueta. El refuerzo del
dentellén se unira al de la banqueta o pavimento.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su ndmero de usos; sera
responsabilidad del contratista de la obra y las construird para cumplir con lo
establecido en el proyecto.

La cimbra se colocara en el lado exterior del dentellén y el lado interior se utilizara el
borde de la excavacion como cimbra, debiendo humedecerla al momento del
colado. Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12.

El concreto hidraulico sera premezclado fc=350 k g/cm2 a 28 dias para el dentellén
en arroyo y 150 kg/cm2 en banquetas; de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE;
T.M.A. DE %2” revenimiento de 14 cm, elaborado con cemento CPP 30 RS.

Incluye cimbrado y descimbrado. Una vez descimbrado se rellenara la parte
posterior con arena de banco hasta el mismo nivel de la banqueta.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPA.

ALCANCES Materiales, fabricacidon, mermas, desperdicios, alambres, equipos, mano de obra,
herramientas maquinaria, equipos y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE Sera por metro lineal (m) de dentellon elaborado, cuantificado en campo P.U.O.T.

MEDICION Y BASE DE
PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas N-CTR-
CAR-1-02-004/00 y 004/02 de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones
contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
S
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS
BOCAS.
CONCEPTO No. SUMINISTRO E |INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
30.06.50 FOTOVOLTAICO
DESCRIPCION Suministro, e instalaciéon de poste, panel solar, banco de baterias, cableado necesario,

controlador, y luminaria LED 100 w.

ESPECIFICACIONES Se suministrara e instalara un panel solar en cada uno de los sistemas de iluminacién en el
acceso norte del Parque.

El panel sera de 250 Wh e incluird banco de baterias de ciclo profundo especial para
sistemas fotovoltaicos de 400 Ah de capacidad total de almacenamiento, la bateria se
debera colocar en un gabinete especial suministrado por el contratista, el cual se fijara a
una altura minima de 3.00 metros sobre el nivel de banqueta. Los paneles se colocaran en
en el extremo superior de los postes.

Se deberan instalar postes de concreto en los lugares indicados en planos de proyecto. El
poste sera de tipo PCR-13600 de 13 metros de altura con especificacion J6200-03 de la
CFE.

Para su colocacién se cavara una fosa de 2 metros de profundidad a partir del nivel de
banqueta, por 60 cm de didmetro, posteriormente se introducira el poste y se rellenara con
piedra bola de diversos tamafos cubriendo los huecos con arena producto de la
excavacion, debiendo garantizar la verticalidad del poste. Incluye el control topogréafico
necesario para la ubicacién y sembrado del poste, asi como el suministro y colocacién de
la piedra necesaria..

La luminaria a colocar sera tipo LED de alta potencia de 100 w con rango de iluminacién
de 72° alo ancho y 127° a lo largo de la vialidad, El color de temperatura serd no menor a
6500 K y el voltaje de trabajo sera de 12/24 VCD. La luminaria se colocara a 10 metros de
altura sobre el nivel del arroyo y debera tener una garantia de duracién no menor a tres
afos.

Incluye adicionalmente el suministro y colocacién de brazo para luminaria de 2.50 m, las
abrazaderas y perfiles de acero galvanizado necesarios para la estructura de fijacion al
poste del banco de baterias y panel solar, asi como controlador de carga y sensor luminico.

Los paneles se orientaran hacia el sur con una inclinacién de 18.5° respecto a la horizontal
y se conectaran a las luminarias que se colocaran en piso, asi como a la lampara de|
alumbrado publico que se instalara en el poste, debiendo proporcionar el cableado|
necesario para dichas conexiones.

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

Incluye los herrajes y estructuras de soporte para la colocacion de los elementos del
sistema y las pruebas de funcionamiento y operacion a satisfaccion de la API.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria,
equipo, insumos, materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario para
efectuar la correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION | Sera por sistema (pza), suministrado, instalado y operando a satisfaccion de la API. PUOT.
Y BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES

-, DOS BOCAS

%, <
*ros pe

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTOS No.
25.05.40, 25.05.45,
25.05.50, 25.05.55,
05.06.15.

25.05.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES DE 1.32 X2.50 M A
BASE DE PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE.

25.05.45 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLES DE 5.25 X2.50 M
A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS Y REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE.
25.05.50 SUMINISTRO, E INSTALACION DE REJA FIJA DE 2.50 M DE ALTURA A
BASE DE PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE

25.05.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS COMPUESTAS A BASE DE
PERFIL IPR DE ACERO GALVANIZADO DE 6” x 4”x 2.50 m

05.06.15 CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO ARMADO PARA
CIMENTACION DE PORTONES.

DESCRIPCION

Suministro, fabricacién e instalacion de puertas abatibles y tramos de reja fija para
control de acceso peatonal y vehicular en accesos norte y oriente del Parque
industrial. Incluye sistemas de fijacion.

ESPECIFICACIONES

En los accesos peatonales se colocaran puertas abatibles de linea, elaboradas
con postes, reja y sistema de fijacion reforzado tipo DeAcero o equivalente en
color blanco.

Las puertas medirdn 132 x 250 cm con poste de 1 2" x 1 42" en calibre 14 y los
postes cargadores mediran 2 72" x 2 2" x 310 cm en calibre 12 y se empotraran
en el piso un minimo de 50 cm debiendo quedar ahogados en un dado de
concreto f¢c=250 kg/cm2 de 25 x 25 x 70 cm.

Los postes de fijacion seran de linea DeAcero de 2 1/4” x 2 1/4” por 3.10 metros
calibre 16 y se empotraran en el piso un minimo de 50 cm debiendo quedar
ahogados en un dado de concreto fc=250 kg/cm2. de 30 x 30 x 60 cm,

El marco de las puertas de acceso peatonal y la zona de banqueta se hara con
poste de linea DeAcero de 1 1/2” x 1 1/2” cal. 14, colocando reja De Acero en
color blanco, fijandose al bastidor mediante las abrazaderas de seguridad y
tornillos con cabeza tipo Allen.

En los accesos vehiculares se suministraran e instalaran dos portones abatibles
de 5.25 x 2.50 metros de altura en cada sentido de flujo, de acuerdo a planos de
proyecto.

Incluye sistema de fijacién y rodamiento, las puertas y herrajes seran del tipo
reforzado, las cerraduras seran para abrir con llave exterior y manija vy llave
interior todos ellos galvanizados.

Los portones se hardn con perfiles PTR galvanizados por inmersion en caliente
de 2% " x 2 % ” cal. 11. El elemento que ira en la parte inferior del porton sera
PTR de 3" x 3” calibre 11 en acero galvanizado. La unién se hard mediante
soldadura con electrodos E-7018, debiendo limpiar y sellar las areas soldadas con
pintura a base de zinc a fin de evitar la corrosion.

Los postes diagonales se uniran al bastidor principal mediante placas de acero
galvanizado por inmersion en caliente de 2" de espesor, soldada al bastidor
principal con electrodos E-7018.

Incluye el suministro y colocacion de cerrojos tipo mausser con portacandado de
acero galvanizado, cal. 14, de 35 cm, con redondo solido de acero galvanizado de
1"@ para fijar a piso, colocando uno en cada hoja y uno entre ambos portones,
fijandose a la estructura de acuerdo a proyecto.
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Incluye el suministro de candados para exterior de alta seguridad en acero
inoxidable, uno por cada cerrojo.

Los portones se fijaran a una columna construida a base de 2 perfiles IPR de
acero galvanizado de 6"x4” x 2.50 m con peso de 13.6 kg/m, las cuales se uniran
mediante soldadura y se fijaran mediante una placa de acero galvanizado de
35x30 cm x %" a un dado de concreto reforzado ahogado en piso de acuerdo a
planos de proyecto.

El dado de concreto sera de forma trocopiramidal con las dimensiones indicadas
en plano, fc= 250 kg/cm2, con refuerzo de acero del No. 3 y estribos del No. 2
@20 cm.

En ese dado de ahogaran unas anclas de acero galvanizado de %."d con cuerda y
tuerca en la parte superior debiendo sobresalir del concreto lo suficiente para
anclar las columnas IPR con placa en su base.

El suministro de materiales y la construccién de estos dados de cimentacion estan
incluidos en este concepto.

Se deberan colocar tapones de plastico u otro material en la parte superior de los
postes cuya seccion quede expuesta, a fin de sellar su interior, para impedir el
acceso de agua.

Las puertas y portones se fijaran mediante bisagras soldables cilindricas macho-
hembra de 1"J x 3 %" de longitud de acero galvanizado, colocando 4 en cada
portén y 3 en cada puerta.

En la parte inferior extrema de los portones se colocara una rueda de hule con rin
de aluminio de giro libre, con capacidad minima de carga de 200 kg. para permitir
que la puerta abata de acuerdo a lo indicado en planos, .

Todos los elementos metdlicos que no sean de linea DeAcero, asi como las
areas con soldadura, se pintaran con una mano de primario epoxico catalizado
tipo Napko 4124 y dos manos de acabado epoxico catalizado con poliamidas de
altos solidos tipo Napko 4326 o equivalente en color blanco.

Las zonas a cubrir con reja fija en los accesos, se distribuiran de la siguiente
forma: En los acceso peatonales un tramo lateral de un metro por 2.50 m y en la
zona de camellén, se colocara una reja fija de 6.00 m x 2.50 m de altura a lo
ancho del mismo, fijandose a postes de 2 %" x 2 ¥4 x 3.10 m, a cada 2.50 metros,
los cuales se ahogaran 60 cm en dados de concreto simple f'¢c=250 kg/cm2 de 30
x 30 x 60 cm de acuerdo con planos de proyecto.

Incluye las obras y accesorios necesarios para su fijacion a piso y entre cada
elemento de acuerdo a proyecto y en su caso, con indicaciones de fabricante.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin
proyecto.

UNIDAD DE | Ser4 de acuerdo a lo indicado en el Catalogo de Conceptos, cuantificado en

MEDICION Y BASE
DE PAGO

campo, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO

LICITACION No.: PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTOS: DESMANTELAMIENTO DE MODULO DE REJA DE 5.00 X 2.00 M EN BARDA EXISTENTE.
01.04.25.

DESCRIPCION Desmantelamiento de médulos de reja en barda existente.

ESPECIFICACIONES

En los sitios indicados en planos de proyecto se retiraran las rejas existentes que son
elementos de linea tipo De Acero de 2.00 x 2.50 m, existiendo 2 rejas y tres postes de
lineade 2 1/4” x 2 1/4” x 2.50 m por modulo.

Los postes se deberan cortar con equipo especial al nivel del lecho superior de la
cadena de desplante y rellenar el hueco con mortero arena 1:4.

Tanto las rejas como los postes y abrazaderas retirados se deberan entregar a la
Residencia de Obras en el sitio que esta determine.

Al momento de su retiro se debera evitar dafiara estos elementos, ya que cualquier dafio
ocasionado por negligencia del contratista sera reparado a su coste.

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-01/12 y APIDBO-ING-PI-BAR-02/12.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.
UNIDAD DE | Sera de acuerdo a lo indicado en el Catalogo de Conceptos, cuantificado en campo,

MEDICION Y BASE
DE PAGO

P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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i DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
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LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No .
25.05.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 3 M DE
LONGITUD, 2 1/2”@, CEDULA 30.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de poste nuevo de 2 '.’d. de didmetro cedula 30,
galvanizado interior y exterior.

ESPECIFICACIONES

Debera ser galvanizado interior y exteriormente por inmersién en caliente, de 2.50 m.
de altura util, mas 50cms. de empotre en terreno natural que le sirve de base segin
plano de proyecto.

Los postes deben incluir:

a. espada porta-plas galvanizada para fijar la concertina y tornillo 5/16” x 1 ¥4”
con tuerca galvanizada, para que la inclinacién de la espada sea fija;

b. capucha industrial pasante de 63mm. de diametro.
c. Todos los herrajes y tornillos necesarios para su correcta instalacion.

La fijacion serd a base de un dado de concreto armado de 25 x 25 x 65 cm,
reforzados con 4 varillas de %" y anillos de alambrén del No. 2 a cada 15
centimetros f'¢c=200 kg/cm2 en el cual se ahogaran los postes 50 cm y con una junta
perimetral de epoxi bond liquido sobre la unién del poste y el concreto.

El poste debera quedar perfectamente vertical una vez instalado.

Se le colocara en la parte inferior un ancla soldada perpendicularmente a base de
varilla de#3 de 15 cm de largo.

El dado de concreto debera sobresalir del terreno natural 5 cm.

Se debera de revestir con fibra de vidrio la parte del tubo que se anclara al
pavimento de concreto a una distancia de 50 cms. para evitar la corrosion.

Los postes se colocaran a fin de cerrar el paso hacia el Derecho de Via de PEMEX
entre los poligonos RP-02 y RP-03 a cada 3 metros de distancia, en los linderos
norte y sur de dicho Derecho de Via..

El Contratista deberd tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna
reclamacién por retrasos en la obra o modificacion de los precios debido a
condiciones adversas del clima.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para
la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE Seréd por Poste (Pza.) colocado, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto

MEDICION Y BASE de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No .
25.05.65

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO CED. 30
DE 3” DE DIAMETRO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de poste nuevo de 76 mm. de didmetro cedula 30,
galvanizado interior y exterior, de 3.00 metros de longitud.h

ESPECIFICACIONES

Este poste se instalara al inicio, en medio y al final de la cerca, debera ser
galvanizado interior y exteriormente por inmersién en caliente, de 3.00 m. de altura
Gtil, mas 50cms. de empotre en terreno natural que le sirve de base segun plano de
proyecto.

Los postes deben incluir:
a. capucha industrial de 76 mm. de didmetro.
b. Todos los herrajes y tornillos necesarios para su correcta instalacion.

La fijacion sera a base de un dado de concreto simple f¢c=200 kg/cm2 de 25 x 25 x
65 cm en el cual se ahogaran los postes 50 cm y con una junta perimetral de epoxi
bond liquido sobre la unidn del poste y el concreto

El poste debera quedar perfectamente vertical una vez instalado.
El dado de concreto debera sobresalir del terreno natural 5 cm.

Se debera de revestir con fibra de vidrio la parte del tubo que se anclara al
pavimento de concreto a una distancia de 50 cms. para evitar la corrosion.

Los postes se colocaran a fin de cerrar el paso hacia el Derecho de Via de PEMEX
entre los poligonos RP-02 y RP-03 a cada 3 metros de distancia, en los linderos
norte y sur de dicho Derecho de Via..

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

El Contratista deberd tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna
reclamacioén por retrasos en la obra o modificacibn de los precios debido a
condiciones adversas del clima.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para
la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE Ser& por Poste (Pza.) colocado, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto

MEDICION Y BASE de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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. DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS
BOCAS.

CONCEPTO No.
25.05.70

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE ACERO
INOXIDABLE

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de concertina de acero inoxidable en cercado
perimetral del Derecho de via de PEMEX.

ESPECIFICACIONES

La concertina debera estar fabricada de una platina de acero inoxidable AISI
430 endurecido bajo la especificacion Rockwell (30N) 37-41, la platina debera
tener un grosor de 0.64 mm y un ancho de 25 mm.

La concertina debera estar montada firmemente en alambre de refuerzo de
acero galvanizado de 2.5 mm de diametro fabricado bajo la especificacion
ASTM A 764, terminacion 2, tipo 3 y una resistencia a la tension de 220.000
PSI (1.517 mPa).

Cada espiral de la concertina deber& ser de 45.7 cm (18") de diametro, con
grupos de 4 cuchillas, separadas aproximadamente 100 mm. entre si
desarrollando 40 espirales por cada 8 metros lineales de cercado, al ser
instalada la concertina, las espirales deberan tener una separacién de +/- 20
cm.

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo
necesario para la ejecucién del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro lineal de cerca protegida (M.), cuantificado en obra, una vez
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
25.05.75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS SUPERIOR E INFERIOR EN
CERCADO DE MALLA TIPO CICLON.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de barras superior e inferior nueva de 42mm. de diametro
cal. 18 galvanizado interior y exterior.

ESPECIFICACIONES

Se instalaran en la parte superior e inferior del cercado de malla en la longitud
total de la misma.

Deberé ser de tubo de lamina calibre 16 con un diametro de 40mm. galvanizado
interior y exteriormente. Las barras se unirdn unas con otras mediantes coples
galvanizados y con los postes de refuerzo e intermedios mediante coples de
aluminio y abrazaderas, ademas de conectores exteriores para formar un marco
continuo, cuyo costo se incluye en este concepto.

El Contratista deberd tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitird
ninguna reclamacioén por retrasos en la obra o modificacién de los precios debido
a condiciones adversas del clima.

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.
Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad

contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Metro Lineal (M.) de barra colocada, cuantificado en obra, una vez
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
25.05.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA TIPO MALLA CICLON O SIMILAR
CON FORRO DE PVC

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de cerca tipo malla ciclén o similar con forro de PVC.

ESPECIFICACIONES

La malla deberd tener una composicion de eslabones de cadena (ciclonica),
Estara construida con alambre calibre 10, cubierta de P. V. C., con acabado pua-
pua, La apertura de la malla no sera superior a 55 mm vy la altura de la malla sera
de 2.50 m.

Al inicio y al final del cercado, debera fijarse al poste por una solera galvanizada
de 3/16 x % y cuatro abrazaderas galvanizadas de arranque de 60 mm. y seis
abrazaderas de tensién galvanizadas de 60 mm.

En las barras horizontales, la malla debera fijarse por medio de amarres de
alambre galvanizado liso forrado de PVC a cada 40 cm aprox.

En los postes verticales intermedios, la malla debera de fijarse por medio de
amarres de alambre liso galvanizado forrado de PVC a cada 40cms aprox.

La malla ciclénica debera fijarse a los postes de retenida por medio de seis
amarres de alambre galvanizado forrado de PVC de 50 cm.

En la parte infrior de la malla se colocaran 3 alambres de acero galvanizado de
poste a poste a fin de impedir que sea levantada por gente que desee
introducirse.

El Contratista deberd tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitird
ninguna reclamacion por retrasos en la obra o modificacion de los precios debido
a condiciones adversas del clima.

La colocacion de la malla, se hard una vez que el concreto de los dados haya
fraguado lo suficiente para soportar los esfuerzos que implica esta colocacion.

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por Metro Lineal (M.) de malla colocada, cuantificado en obra, una vez
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
25.05.85

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE RETENIDA.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de postes de retenida.

ESPECIFICACIONES

Se instalara a cada lado y a dos tercios de altura del cercado en los postes de
refuerzo intermedios (3"d) y una en los postes de principio y fin del cercado.

Debera ser de tubo de lamina calibre 16 de 40 mm. de diametro exterior,
galvanizado interior y exteriormente.

Tendran una longitud de 3.00 m. y se uniran a los postes verticales y el poste
horizontal inferior, por medio de abrazaderas y coples de aluminio ademas de dos
tensores de alambre trenzado galvanizado.

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucién del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.) de refuerzo colocado, cuantificado en obra, una vez
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO No.

HOJA 1_DE 5

EMPRESA:
No. CLAVE
C ONCEUZPTO PR EC 1 OS UNITARIOS
p IMPORTE
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES | UNIDAD |CANTIDAD |~ o v | E T R A | CONNUMERO
BP-BARDA PERIMETRAL
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O
o1 01.01.10 | CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, m? 45,000
RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO.
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ,CON EQUIPO ,
02 01.04.05 | TOPOGRAFICO, DEJANDO REFERENCIAS m 45,000
PERMANENTES DE EJES Y NIVELES.
NIVELACION DE TERRENO POR CORTE Y 3
03 010530 | OMPENSACION m 17,848.80
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 2
04 01.05.01 | NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM m 5,715
CARGA, ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL 3
05 01.05.35 | gpo vt BN s m 19,141.25
05 01.05.40 Eggg\% COMPACTACION Y NIVELACION DE e 10.141.25
EXCAVACION Y COMPACTACION DE FONDO DE
07 05.01.30 | ZANJA AL 95% DE SU PVSM CON UN VOLUMEN DE m 750
1 M3/M
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 2
08 050215 | o 'DE ESPESOR m 450
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 60
09 05.06.10 | CM DE DESPLANTE 15 CM DE PERALTE Y m 750
CONTRATRABE DE 40 CM
CONSTRUCCION DE DADO PARA DESPLANTE DE
10 05.05.15 | ool UMNA DE CONCRETO ARMADO pza 195
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON
1 01.0545 | MATERIAL DE EXCAVACION m 750
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE
1 10,0215 | DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 15X20CM. DE o 720

CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20CM.
F'C=250KG/CM2
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE DOCUMENTO No.
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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CATALOGO DE CONCEPTOS
EMPRESA: HOJA 2 _DE _5

No. | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES IMPORTE
C O N L ETRA CON NUMERO

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO
13 10.02.20 DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. m 885

6#3, E#2@20CM. F'C=250KG/CM2

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO
14 10.04.11 | DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO TIPO m 470
PESADO 15 x 20 x 40 CM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE
BLOCK HUECO 15 x 20 x 40 CMS 2
15 10.04.05 | ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- m 1,950

ARENA PROPORCION 1:4

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
COLUMNA HUECA CON ELEMENTOS

16 10j01.20 PREFABRICADOS DE CONCRETO DE 10 x m 540
20 x40 CM
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE

17 10.01.25 | COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, 20 X m 540
20 CM.
APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE

18 10.07.05 | ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA m2 1,200

1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA
19 25.05.10 | TIPO DEACERO DE 2.00 METROS DE m 26
ALTURA.

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION _ DE
CASTILLO DE 15X20 CM DE CONCRETO
20 10.01.30 | \RMADO. 4#3, E#2@20 CM. EC=200 m 130

KG/CM2.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
VINILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN
MUROS EXTERIORES, COLOR SEGUN
PROYECTO.

21 15.01.15 m2 1,200
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS
BOCAS S.A. DE C.V.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL
DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

T EMPRESA:! CATALOGO DE CONCEPTOS
HOJA 3DE 5
No. CLAVE UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS SU NITTARIO
DESCRIPCION Y IMPORTE
ESPECIFICACIONES C O N L E T R A |[CONNUMERO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
15.06.01 | RECUBRIMIENTO A BASE DE LOSETA DE m 50
MARMOL TRAVERTINO MODELO FIORITO.

23

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION
15.06.02 | DE IMAGEN CORPORATIVA EN ACCESO pza 2
NORTE.

24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE
60.05.50 | LINDERO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X pza 38
15 X 200 CM

25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE 2

60.01.05 | £ yipA F c=50 KG/CM2 "

336

26

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
60.01.10 | HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN m? 336
MODULO DE RUPTURA MR=50 KG/CM2

27

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS 3

60.02.25 |y cORAZAS DE GRAVA DE 1 %4’ A 2'0. m

110

28

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c=250
60.02.05 | KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, m 88
REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION
TRAPEZOIDAL DE 15X20X50.

29

BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO
60.02.10 | F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR,; m2 60
AGREGADO MAXIMO 1/2"; REV. MAX. 12 CM.

30

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
60.01.15 | DENTELLON DE CONCRETO ARMADO PARA m 24
BANQUETA
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL

PUERTO DE DOS BOCAS.
EMPRESA::

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL

EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO No.

HOJA 4 _DE 5

No.

CLAVE

DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES

UNIDAD

CANTIDAD

PR E C

OS U NI

T ARIOS

C O N

L E TR A

CON NUMERO

IMPORTE

31

60.01.20

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
DENTELLON DE CONCRETO ARMADO PARA
ARROYO

50

32

30.06.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO

pza

RA- REJAS

EN ACCESOS Y PERIMETRALES

33

25.05.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS
ABATIBLES DE 1.32 x 250 M A BASE DE
PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O
EQUIVALENTE.

pza

34

25.05.45

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS
ABATIBLES DE 5.25 X2.50M A BASE DE
PERFILES GALVANIZADOS Y REJA TIPO
DEACERO O EQUIVALENTE.

pza

35

25.05.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA FIJA
DE 250 X 2.50 M DE ALTURA A BASE DE
PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O
EQUIVALENTE

18

36

25.05.55

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS
COMPUESTAS A BASE DE PERFIL IPR DE
ACERO GALVANIZADO DE 6"X4"X 2.50 M.

pza

37

05.06.15

CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO
ARMADO PARA CIMENTACION DE
PORTONES

pza

38

01.04.25

DESMANTELAMIENTO DE MODULO DE REJA
DE 5.00 X 2.00 M EN BARDA EXISTENTE

Pza

39

39

25.05.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
ACERO GALVANIZADO DE 3 M DE LONGITUD,

2 1/2"Q, CEDULA 30.

Pza.

37
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.

g . DOCUMENTO No.
EMPRESA:: CATALOGO DE CONCEPTOS
HOJA 5 DE 5
No. CLA ) UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS SU NITTARIO
VE DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES IMPORTE
C O N L E T R A |[CONNUMERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
40 25.05.65 | ACERO GALVANIZADO DE 3 M DE LONGITUD, 3@, Pza. 8
CEDULA 30.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE
41 25.05.70 | ACERO INOXIDABLE. m 121
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS
42 25.05.75 | SUPERIOR E INFERIOR EN CERCADO DE MALLA m 240
TIPO CICLON.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA TIPO
43 25.05.80 | ;21 | A CICLON O SIMILAR CON FORRO DE PVC 121
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
44 25.05.85 RETENIDA. 28
TOTAL
l.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I|.V.A.
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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