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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS
BOCAS.

I.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:

1.2 OBJETIVO

Rellenar y nivelar a nivel definitivo de proyecto, terrenos ubicados en el Poligono RP-03 del Recinto Portuario de
Dos Bocas, a fin de habilitarlos para el desarrollo del Parque Industrial.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Se localiza en el Parque industrial Petrolero del puerto de Dos Bocas, Tabasco, ubicado en el municipio de Paraiso,
a 7 km aprox al norte de la cabecera municipal.

El area a desarrollar se encuentra ubicada en el poligono RP-03 del Recinto Portuario de Dos Bocas, al suroeste de
la Terminal de Usos Multiples.

El area se encuentra delimitada por la Av. Parque Dos Bocas al noreste, la calle Parque suroeste , la barde este y
la barda sur de dicho poligono..

Las vias de acceso son la carretera estatal Paraiso-Dos Bocas.
1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

1, Trazo, habilitacion y mantenimiento de camino de acceso al banco de materiales y a las areas de
relleno.
2. Limpieza, deshierbe y despalme de terrenos a rellenar, con retiro de 15 cm aprox. de capa vegetal

de forma mecanica y/o manual segun se requiera y retiro del material producto de estos trabajos al
sitio de disposicion final.

3. Carga, acarreo y descarga de arena para relleno desde la tarquina de depésito de material de dragado
hasta el sitio de relleno.

4, Relleno, tendido, compactacion y nivelacion de las areas indicadas en planos de proyecto.

El plazo para la conclusién de estos trabajos no excedera del 20 de diciembre de 2013. El inicio de los trabajos sera
de acuerdo a lo que se estipule en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
c) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo
y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser
consideradas. \

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO .- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

/

F’ég’ina 5de 23



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONTRATISTA DE

LA OBRA - Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APIDBO.

RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO, quien fungird como su representante ante el

CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacidn de las estimaciones
presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungira como su
representante ante la APIDBO y sera el responsable directo de la ejecucion de los
trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las
facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del
Superintendente de Construccion o solicitar en cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucion del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA .- Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion
a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Caodigo PBIP.- Cadigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

BEOP.- Bitacora electrénica: el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion

electrénica u otros autorizados en los términos del Reglamento de la Ley, constituye el
medio de comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran
los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos;

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes,
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LEY .- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO .- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS - Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E

INSTALACIONES, que emitidé la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, NOM o
cualquier otro que se especifique.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la realizacion de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

TUM.- Terminal de Usos Multiples.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable,
energia electrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion
de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los importes de las conexiones que
se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya
que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que indicé en su propuesta y
que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo diferente al que
sefialé en su propuesta; sélo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de caracteristicas similares
que el original o mgjotes, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del trabajo en el tiempo
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brogramado, y sera autorizado y aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los
precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni
cargo adicional alguno por movilizacién de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin relaciones
contractuales con la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisién del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ningtin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion,
en el entendido de que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni interferida. El
LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes
zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se
encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucidon de la obra sean
consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconoceran tiempos
perdidos por estos conceptos.

El LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcion de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse
en el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del
contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el
tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar
con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE
DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio
CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra
por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la
APIDBO, de la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en
el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA DE LA OBRA de la obra y terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electréonica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Secretaria de la Funcion publica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firm

Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el
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administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcion
que desemperie en la realizacién de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por
parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas
de apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 95 y 96 del
Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos relevantes
que se presenten en su desarrollo. El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial
que de por terminados los trabajos.

Las o6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerd en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que
se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberda mantener su equipo permanentemente en el sitio de los
trabajos, hasta que sean recibidos a satisfaccidon por la APIDBO.

El programa elaborado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las
retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso
de este en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicién, reparacion o sanciocnes derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccién del
RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago.

En caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO
procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE
OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcién de adquirir una péliza de seguro
contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de
los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de
ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que
afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminacion y que alun no este recibida por la APIDBO,
el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este
a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el
proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico responsable de gestionar ante la compaiiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la
reparacion de los dafios la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento
del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APIDBO no
reconocera ningun pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su poliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al
respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los voliumenes
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realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se
realicen.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el
RESIDENTE DE OBRA designado por la APIDBO y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra
derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos, excepto
cuando el proyecto ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad
especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Especificacion Particular en su caso, las que deberan
de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion, previo a su utilizacién.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o
un disefio determinado y de ninglin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el
entendido de que el licitante podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en
calidad y cumpla con las caracteristicas del indicado. En este supuesto el licitante debera describir en su
propuesta la especificacién detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que propone, sin
detrimento de incluir la descripcion si se opta por el originalmente sefialado

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el
nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar Ia
obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios de su
oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar levantamientos
topograficos, los cuales seran verificados por la APIDBO, ya que servirAn como generadores para
dichas estimaciones.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones las condiciones fisicas del area de trabajo y en general
con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime
del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos,
debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares,
estas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aln
cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las
condiciones del nuevo sitio son iguales 0 semejantes a las del original.

No se reconocera ninglin cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya
una espera entre uno y otro evento, por lo que dichos tiempos deberan considerarse dentro de su
programa de ejecucion propuesto.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE,
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deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las propuestas y no
podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el
ultimo dia del mes del ajuste.

El calculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hard por unidad de obra terminada y mediante
numeros generadores del dimensionamiento y volumetria obtenida en campo, las que seran la base
para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional,
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Los trabajos se cobraran mediante estimaciones semanales. Estas estimaciones deberan venir
acompanadas de los soportes documentales que las avalen, como son: calculo de volimenes de obra,
memoria descriptiva de los trabajos e informe fotografico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo realizar un levantamiento de avance al concluir
cada periodo semanal, para presentar la estimacion dentro de los seis (6) dias siguientes a la fecha de
corte.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacién, se tratard como concepto por trabajos
extraordinarios, y sélo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito de la APIDBO. Para el pago de
estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los
analisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el LICITANTE debera tener en consideracion los siguientes
puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencién del CONTRATISTA
DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE
LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la APIDBO.

b) Extraccion de basura generada durante la ejecucion de la obra, depositandose en los lugares
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

c) Los levantamientos topograficos que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

311 TRAZOS Y NIVELES

En su caso, El RESIDENTE DE OBRA entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los
trabajos y este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra,
debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones
que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el
proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo
considere necesario, la verificacién de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos
requeridos.

El contratista debera llevar control de las compactaciones mediante un laboratorio certificado, el cual
entregara periddicamente los informes de resultados tanto a la SUPERINTENDENCIA DE OBRA como
ala RESIDENCIA DE OBRA.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales,
estas seran por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE
OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o
interpretaciones erroneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago,
y calculo de volumenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las

partes. Ty
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento
de sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo
que los debera incluir en los precios unitarios de su propuesta.

Los levantamientos para efecto de elaboracion de estimaciones y pago, sera haran al concluir cada
periodo semanal. EIl CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste
aprobar, si la peticién esta justificada, la reduccion de periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA
con 48 horas de anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segun
proyecto; conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la
realizacion del levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han
sido concluidos a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario rehacerlos, el nuevo levantamiento de
verificacion final sera con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa
que la APIDBO haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas
estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final.

Como soporte de cada estimacion, se deberd entregar la siguiente documentacion firmada al
RESIDENTE DE OBRA:

— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volimenes (Numeros generadores).
— Croquis descriptivos o de ubicacion de los trabajos estimados.

3.12 LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de
tierra que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso,
asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar auterizado para tal
efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas,
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas
consideradas como refugio de fauna silvestre.

El Contratista se obliga a mantener limpias del material transportado a las vialidades y caminos por
donde circulen los vehiculos de acarreo.

4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario para contratistas que
laboren en las Instalaciones de la APIDBO. API-DBP-GO-M-01.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo
podré ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado
en la bitacora de la obra.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene un
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del
precio unitario correspondiente.

/ #-
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de

Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de
medicion y pago, del citado concepto.

7. RELACION DE PLANOS

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO

APIDBO-ING-PI-RELL-01/13 AGOSTO/2013 |PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE
INDUSTRIAL PETROLERO. AREA A RELLENAR Y
NIVELAR EN POLIGONO RP-03. ARREGLO
GENERAL.

APIDBO-ING-PI-RELL-02/13 AGOSTO/2013 |PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE
INDUSTRIAL PETROLERO. RUTA PARA ACARREO
DE MATERIAL. ARREGLO GENERAL.

EYIS©Y APROBO

S L

ELABORO
v

ARQ.ALVARO OSORIO GARCIA
J{FE DPTO. DE PLANEACION

br.

NG t(E)}#(NCHEZ JUAREZ
BGERENTE TECNICO DE PROYECTOS

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS,

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. PARTICULARES
”‘(':Yo! n‘! u:‘;g'dl
LICITACION No. RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. TRAZO, HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO
01.04.30 A LAS ZONAS DE BANCO DE MATERIAL.

DESCRIPCION Trazo, habilitacién y mantenimiento de camino de acceso a la Targuina.

ESPECIFICACIONES | El area a rellenar se ubica en el poligono RP-03 del Recinto portuario, la
cual esta indicada en el plano de proyecto APIDBO-ING-PI-RELL-01/13.

El banco de material se localiza a 4 km aprox. de la zona de los trabajos, de
los cuales 1.5 km aprox son sobre camino de terraceria y el resto sobre
pavimento asfaltico o de concreto hidraulico.

El contratista ingresara para explotar el banco de material en los lugares
indicados por la Residencia de Obras, debiendo habilitar y mantener en
condiciones de circulacién vehicular la ruta de acceso, la cual tendra un
ancho minimo de 7 metros.

El contratista debera visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta
todas las condicionantes que se requieran para la fijacion de su precio
unitario y la ejecucion correcta de los trabajos.

Sin importar el nimero de veces que haya que dar mantenimiento al camino
de acceso, este concepto solo se pagara por una vez.

Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga y compactacion del
material necesario para habilitar el camino de acceso y mantenerlo
operable.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio,
tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para
esta.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de|
los desechos; cualquier sancion de la autoridad competente por
inobservancia de la normatividad, sera aplicada directamente sobre el
contratista y se deducira en la estimacion correspondiente

Esta ruta de acceso podré ser modificada de acuerdo a los requerimientos|
de obra, asi como a la interferencia con otros trabajos que se desarrollen en
la zona.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de|
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y
equipo de seguridad, maquinaria agricola y/o de construccion, asi como
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucién de los trabajos.

UNIDAD DE |Sera por metro cuadrado (m2) de camino de terraceria habilitado
MEDICION Y BASE DE | cuantificada en campo.
PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A.DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No. RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ,CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEJANDO
01.04.05 REFERENCIAS PERMANENTES DE EJES Y NIVELES,

DESCRIPCION .Trazo y nivelacion con equipo topografico.

ESPECIFICACIONES Los trabajos deberan ser ejecutados con personal calificado y con la
herramienta, el equipo y aparatos topograficos necesarios.

Posteriormente, los trazos y alineamientos asi como niveles de trabajo,
seran marcados por el contratista de acuerdo con los planos que le sean
proporcionados, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones y
niveles fijados para la obra.

Para las referencias de los niveles el contratista debera instalar las
marcas que se requieran, procurando gue su localizacién sea adecuada
para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

Este concepto se aplicara tanto para la delimitacién de las areas de
despalme, relleno Las tolerancias que se registran en la ejecucion de
estos trabajos, seran las siguientes: En los trazos de los ejes, la
tolerancia sera de +1 cm con respecto a las dimensiones indicadas en
planos.

En caso de destruccion de las mojoneras y monumentos existentes en el
area de trabajo, el contratista hara su reposicion sin cargo para la APL
En niveles, la tolerancia sera de +1 cm con respecto a los indicados en el
proyecto.

Se deberan ubicar e identificar con equipo topografico los vértices
constructivos indicados en proyecto asi como la altimetria del mismo.

El contratista efectuara un levantamiento al finalizar la limpieza del terreno
a fin de fijar los puntos definitivos para la construccion.

Para efectos de cuantificacién y pago solamente se considerara el érez
de trabajo total, por lo que el contratista debera considerar cuantas vece
debera efectuar levantamientos de verificacion porque este concepto solo
S€ pagara una vez.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
y equipo, maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la
correcta ejecucién de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y | El trazo y nivelacién se cuantificara por metro cuadrado (m2).
BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A.DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
01.01.10

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA,
DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO.

DESCRIPCION

Despalme y deshierbe manual o mecéanico de cualquier tipo de vegetacion y
basura en zonas de desarrollo del puerto en areas del poligono RP-02 del
Recinto Portuario de Dos Bocas.

ESPECIFICACIONES

Se hara despalme y deshierbe con corte manual y/o mecanico, segun se
requiera, de la maleza, arbustos y capa vegetal en el area indicada en
planos del poligono RP-03, debiendo de recoger y acopiar en el sitio
indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas areas para su
traslado y depésito final.

La finalidad de este concepto es dejar el terreno limpio de materia organica
y preparado para recibir el material de relleno.

Se tendra especial cuidado en no dafar la infraestructura como postes,
ductos o registros existentes en la zona de los trabajos, asi como los
ejemplares de palmera existentes.

El contratista debera visitar la zona de lo trabajos a fin de tomar en cuenta
todas las condicionantes que se requieran para la fijacion de su precio
unitario y la ejecucién correcta de los trabajos

Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga del material producto
de la tala, desenraice, deshierbe, poda y limpieza, en el sitio propuesto por
el contratista, debiendo considerar un acarreo de hasta 10 km. Incluye en
su caso: cuotas, regalias o pagos que se requieran por depositar el material
acopiado en el sitio.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio,
tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para
esta.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de
los desechos; cualquier sancién de la autoridad competente por
inobservancia de la normatividad, sera aplicada directamente sobre el
contratista y se deducira en la estimacion correspondiente

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y
equipo de seguridad, maquinaria agricola y/o de construccién, asl como
todo lo necesario para efectuar la correcta gjecucién de los trabajos.

UNIDAD DE | Sera por metro cuadrado (m2) de terreno limpiado, cuantificada en campo.

MEDICION Y BASE DE
PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. \
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS,

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.

RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
01.05.35

CARGA, ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL PARA RELLENO.

DESCRIPCION

Carga, acarreo y deposito de material para relleno.

ESPECIFICACIONES

El material para relleno es arena producto del dragado y se obtendra del
un banco existente (tarquina) al norte del canal poniente, ubicado a 4 km
aprox del sitio de los trabajos, de los que1.5 km son de terraceria y 2.5 km
son pavimentados.

El material sera proporcionado por la APIDBO a pie de banco, sin costo]
para el contratista, siendo responsabilidad de este la carga y el traslado al
sitio de los trabajos.

La Residencia de obras indicara al contratista la ubicacién y programacion
de los frentes de extraccion del material, de acuerdo a como lo estime
conveniente.

El contratista debera registrar en la APIDBO, previo al inicio de lo
trabajos, los vehiculos que utilizara en su ejecucién, asi como a lo
operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra dafios Y
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operacion.

El contratista no podra iniciar tiro de material en ninguna zona del area de|
relleno, hasta que la Residencia efectle el levantamiento topografico
inicial de la misma y dé su autorizacién.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algun vehiculo u operador
gue a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad para el
puerto.

Al final de los trabajos se hara el ajuste correspondiente al volumen
acarreado a fin de que coincida con el volumen real de relleno yag
compactado.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
equipo de seguridad, maquinaria de construccién, asi como todo Io
necesario para efectuar la correcta ejecucién de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y

BASE DE PAGO

Sera por metro clbico (m3), de arena acarreada, cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la 8.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
C} Hoja 1 de 2
LICITACION No. RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. TENDIDO, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO
01.05.40
DESCRIPCION Relleno y nivelacion de la zona indicada en el poligono RP-03.
ESPECIFICACIONES El material acarreado se depositara y extendera con maquinaria por

bandeo en capas de 30 cm de espesor maximo, compactando al 90% de
su PVSM y nivelando hasta alcanzar las lineas y niveles de proyecto,
que en este caso serda el nivel de las banquetas y de las bardas
perimetrales.

El terreno se nivelara a la cota indicada en proyecto, referenciada sobre e
Nivel de Bajamar Media (NBM).

Se considerara toda la maquinaria y equipo necesario segun sea el caso:
con capacidad para cortar, cargar, tender y nivelar y aplanado y
compactado.

Durante los trabajos de bandeo, tendido y compactacion, se deberd
mantener himeda, sin llegar al punto de saturacion, el érea de trabajo, no
debiendo ejecutar este concepto sobre terreno seco.

El contratista contratara los servicios de un laboratorio certificado para el
control de las compactaciones, debiendo entregar a la Residencia los|
resultados de dichos estudios donde se avale que se cumplié con lg
especificacion en cuanto a la compactacion para cada capa.

El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de
muestras a fin de que se haga en presencia de un representante de Ia
API.

Tan pronto se concluya con la toma de una muestra, se debera rellenar
el hueco con material de relleno.

para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficient
anticipacion a la residencia de obras de la ejecucion de esto
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes.

El contratista debera efectuar los levantamientos topograficos necesarioa

La APIDBO realizara un levantamiento inicial una vez concluido la
limpieza de la zona de desplante y uno final al concluir los trabajos de|
relleno y sobre esta base se hara la cuantificacion y finiquito del pago de
los trabajos.

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del
despalme y compactacion inicial y antes del tendido del material, podra
efectuarse por etapas, de acuerdo a la conveniencia y avances de la obra,
el levantamiento final deberd efectuarse en una sola etapa, ambos a
solicitud del contratista.

El contratista debera registrar en la APIDBO, previo al inicio de los
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecucion, asi como 3
los operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra danos Y,
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operacién.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algtn vehiculo, maquinariay
uoperador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

para la realizacion de los trabajos.

Incluye los trabajos de control topogréafico por parte del contratista, que se
requieran para efectos de estimacion.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de:
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES

Acarreos, tendido, Trazo, nivelacién, aplanado, consumibles, equipos de
instalacion permanente y/o eventuales, mano de obra, herramientas,
maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y

BASE DE PAGO

Sera por metro cubico (m3), de arena tendida, compactada y nivelada,
cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

T

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS

s BT

S.A.DEC.V.

RUBRO: RELLENO Y NIVELACION DE TERRENOS EN EL
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

N CATALOGO DE
EMPRESA: CONCEPTOS HOJA _1_DE _1_
CONCEPTO PREC 1 O S UNITARIOS
CLAVE UNIDAD | CANTIDAD
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES CON L ETR A |CONNUMERO IMPORTE

Trazo, habilitacion y mantenimiento de camino 2 10.500
01.04.30. | de acceso a las zonas de banco de material. ; :

Trazo y nivelacion de terreno ,con equipo
01.04.05 | topografico, dejando referencias permanentes de m? 74,500

ejes y niveles.,

Limpieza superficial de terreno, a mano o con
01.01.10 | maquinaria, dejando libre de hierba, raices, m? 74,500

piedras y escombro.

Carga, acarreo depdsito de material para
#1059 ﬂm__%:o Y . m’ 71,000
01.05.40 | Tendido, compactacion y nivelacion de terreno m? 71,000

SUBTOTAL
LV.A.
Ty |
& LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

V-
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