DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS
AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
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DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS
AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
l.- INFORMACION GENERAL
RUBRO: DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS
1.2 OBJETIVO.

Que las areas de navegacion a la Terminal de Usos Mltiples (TUM) y la Terminal de Abastecimiento (TAB), cuenten con la
profundidad y ancho de plantilla de proyecto, las cuales han sufrido modificaciones debido a los fenémenos meteorolégicos
que han azotado la costa de Tabasco durante 2012, a fin de poder recibir embarcaciones mercantes de hasta 30,000 TPMy
cruceros turisticos de hasta 80,000 GRT en la TUM y abastecedores de hasta 6 metros de calado en la TAB.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posicion geogréfica de 18°26’00” Latitud Norte y 93°10°00” Longitud
Oeste.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

u Traslado de maquinaria y equipo al sitio de los trabajos, asi como retiro del mismo al concluirlos.

u Preparacion de la zona de tiro y acopio del material de dragado.

. Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) segun

clasificacion 3.03.02.015-D, de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en el Canal de Acceso de la Terminal de Usos Mdltiples, a fin de restablecer la
profundidad de -11.00 metros al NBM, 100 metros de ancho de plantilla en su tramo recto, 140 m en su tramo
curvo, con rumbo de acceso 36° 38 51” SE, para permitir el arribo y maniobras de embarcaciones de gran porte
que se dirigen a la Terminal de Usos Mdltiples.

. Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) segun
clasificacion 3.03.02.015-D, de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en la darsena de Ciaboga de la Terminal de Usos Mdltiples, a fin de restablecer la
profundidad de -11.00 metros al NBM y 380 m de diametro de Ciaboga en la darsena, para permitir el arribo y
maniobras de embarcaciones de gran porte en la Terminal de Usos Mdltiples.

- Dragado de Mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) segun
clasificacion 3.03.02.015-D, de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en el Canal de Acceso a la Terminal de Abastecimiento de PEMEX. a fin de que
cuente con -8.00 metros de profundidad al NBM.

El plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 90 (noventa) dias naturales y su fecha de inicio sera de acuerdo a lo que
se estipule en el contrato respectivo.

El contratista hara la preparacion de la zona de tiro mediante la construccion de bordos con el material existente en el lugar,
debiendo recubrir el fondo de la tarquina con pelicula de polietileno negro calibre 600 o similar, incluyendo el sistema de
drenado para el agua del dragado. La zona de tiro del material producto del dragado esta al poniente de la darsena de
ciaboga, aproximadamente a 2 km de las zonas de dragado mas alejadas, segun se indica en plano de proyecto.

La APIDBO contratara por su cuenta los levantamientos batimétricos inicial y final de los trabajos y sobre esta base se hara
la cuantificacion y pago de los mismos.

1.5 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, seran éstas Ultimas las que rijan de acuerdo con la norma
SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catadlogo de Conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catéalogo de Conceptos
b) Especificaciones
c) Planos
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El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catdlogo de Conceptos y en
general de todos los documentos de que se compone la proposicién, debera considerar todas las disposiciones contenidas
en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto
se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas
disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

APIDBO
EL LICITANTE.-

LA CONVOCANTE.-

CONTRATISTA DE
LA OBRA.-

RESIDENTE DE
OBRA .-

SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION.-

OBRA .-

PLANTILLA.-
PROYECTO.-

TALUD.-
TALUD NATURAL.-
AZOLVE.-

ZONA DE DRAGADO.-
AREA DE DEPOSITO.-
N.B.M.- |

BEOP.-

DRAGA .-
DRAGADO.-

LEVANTAMIENTO
BATIMETRICO.-
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Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica o bien de invitacion a
cuando menos tres personas.

Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacion del contrato.
Persona que celebre contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas.

Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA vy sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los
contratistas.

Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente a la APIDBO con los antecedentes
técnicos y curriculum para su representacion durante el transcurso de los trabajos. La APIDBO
aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

Trabajos de construccién, reconstruccion y mantenimiento, motivo de la presente licitacion y
sujetos al proyecto.

Ancho en el fondo del canal de la seccion de proyecto.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los
que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

Angulo de reposo del material, que se establezca en el proyecto.
Angulo natural de reposo del material.

Depdsito en el fondo o lecho de los rios, lagos, canales, mares, etc., formados por los sedimentos
0 materiales sélidos transportados por el agua.

Area de proyecto establecida en las Especificaciones Particulares.
Lugar elegido en tierra para depositar el material producto de dragado.
Nivel de Bajamar Media

Bitacora electrénica: el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacién electronica
u otros autorizados en los términos del Reglamento de la LOPSRM, constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y
eventos importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos;

Maquinaria y equipo especialmente disefiado y con los medios necesarios para extraer materiales
del fondo de los puertos, los rios, los canales, etc.

Accién de profundizar y/o remover arcilla, arena, pierda, fango y materia organica en los puertos,
rios, canales, etc, y en general llevar a cabo movimientos de tierras cubiertas por agua.

La representacion grafica en un plano de las profundidades en cuerpos de agua con respecto a
un nivel de referencia, e incluye: planos de plantas generales, planta particulares, secciones
transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y calculo de
volimenes.
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MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la ejecucion
de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacién, mantenimiento o supervisién de
los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso,
informe fotografico.

LOPSRM.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E

INSTALACIONES, emite la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES

GENERALES (E.G.): Conjunto de condiciones generales que la APIDBO y las Entidades tienen establecidas para la
ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, que comprenden el
alcance, la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos exigidos por APIDBO y
las Entidades para la realizacién de cada obra, mismas que complementan a las especificaciones

generales.
SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.
P.U.- Precio unitario.
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.
TUM Terminal de Usos Mdltiples.
TAB Terminal de Abastecimiento de PEMEX.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la presentacién de su
proposiciones y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y
los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendrd de las autoridades
competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los
costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sdlo podra ser el que indicd en su proposiciones y que fue aceptado.
Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo diferente al que sefial6 en su proposicion; sélo en
caso de que el nuevo equipo propuesto sea de caracteristicas similares que el originalmente propuesto o mejores, para
poder satisfacer las necesidades de realizacion del trabajo con la calidad y en el tiempo programado, y sera autorizado y
aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos
de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se
reconocera ningln pago generado por la inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido de
gue la actividad del mismo por ningiin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la
fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y
las condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la
obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por
estos conceptos.

Péagina | 5



DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS
AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

El LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista comunicara de manera escrita a la APIDBO, el nombramiento de la persona
gue fungird como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el cual debera ser un profesionista con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra
que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona que lo sustituira, el
que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también
con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA,
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien ser& representante directo de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA
DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, ésta sera el auxilio técnico de la residencia de obra, con las
funciones que para tal efecto se sefialan en el Reglamento de la LOPSRM, con independencia de las que, en su caso, se
pacten en el contrato de supervision, y para sus efectos se le denominarda SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).
Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SFP.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electronica Avanzada
(FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi
como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios
de acceso de acuerdo a la funcidon que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor
de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura y la de
validacion, registrandose como minimo lo que se indica en el articulo 123, fracciones i, IV y V del Reglamento de la
LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se presenten en su
desarrollo.

El cierre de la bitdcora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las é6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en Ig bitacora, seran validas alun cuando no se encuentre en el sitio de
los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos de dragado, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en
condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.
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El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que sean
recibidos a satisfaccién por la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las retenciones a las que
se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al
comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc. de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones, el
CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de dichos dafios a
satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso de que no se
cubra el costo de los dafios por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de
las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra
la opcion adquirir una pdliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente
durante la ejecucion de los trabajos, en caso de optar por no adquirirlo, el contratista entregara a la Residencia de Obras
carta responsiva donde se comprometa a efectuar a su coste, las reparaciones de dafios a que haya lugar..

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera de contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro
debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de
ejecucion o terminacion y que aln no este recibida por la APIDBO, el seguro repondrd al CONTRATISTA DE LA OBRA el
costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones que corresponda a fin de entregar la
obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el unico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacerse la reparacion de los
dafios la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato respectivo.

El contratista deberéa exhibir a la firma del contrato la poliza de este seguro, asi como entregar a la Residencia copia de la
misma, 0 en caso de optar por no adquirirlo, el contratista entregara a la Residencia de Obras carta responsiva donde se
comprometa a efectuar, a su coste, las reparaciones de dafios a que haya lugar, en tanto no se reciba la obra.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o
por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo
que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los
volumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos batimétricos que para el efecto se
realicen.

El contratista es responsable de las zonas ya dragadas, en tanto no sean recibidas por la Residencia de obras, Cuando en
una zona de la obra que haya sido dragada a las lineas y niveles de proyecto se detecten nuevos azolves, el contratista
deberé efectuar el redragado de dicha zona, sin que los volimenes resultantes se adicionen a las estimaciones para efecto
de pago.

Para clasificar un material como lecho rocoso, debera ser de tal tamafio, peso y composicion, que en opinion de la APl DOS
BOCAS requiera explosivos o0 un equipo especial para su remocion; no se incluirdn fragmentos de roca o boleo que puedan
ser removidos por el equipo propuesto como piezas sueltas.

Cualquier volumen dragado fuera de las lineas y niveles de proyecto, no se cuantificara para efectos de pago.
El contratista debera dejar taludes de con pendiente de 6:1 (aprox. 10°).
3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA
se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la APIDBO y/o del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA
OBRA que no tendra derecho a modificacidon en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos, excepto cuando el proyecto
ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de la calidad especifica, debiendo aprobar las
pruebas que indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la
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Especificacion Particular en su caso, las que deberan de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfaccion, previo
a su utilizacion. El CONTRATISTA DE LA OBRA debera de realizar las pruebas necesarias para comprobar que los
materiales cumplen con la calidad solicitada de acuerdo al proyecto y a las especificaciones correspondientes, los costos
derivados de estas pruebas deberan de ser tomadas en cuenta durante la integracion de la propuesta técnica y econémica,
ya gue posteriormente no se reconocera ningln pago por este concepto salvo que la APIDBO ordene pruebas adicionales o
distintas a las especificadas en cuyo caso debera de justificarlas.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ninglin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en lo entendido de que el licitante
podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y cumpla con las caracteristicas al indicado.
En este supuesto el licitante debera describir en su proposicién la especificacién detallada y proporcionar la ficha técnica del
insumo que utilizara como equivalente en calidad, sin detrimento de incluir la descripcion si se opta por el originalmente
sefalado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Sila APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccién de la obra y el nuevo resultara igual o
semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y
sin derecho a modificaciéon en los precios unitarios de su oferta, en caso contrario se realizaran los ajustes que sean
necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable al caso.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios, de acuerdo con
las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion y la normatividad aplicable, el hecho
de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catadlogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regiran sobre las
anteriores.

El contratista de la obra tendra la obligacion de efectuar los levantamientos batimétricos de control que serviran de base
para formular las estimaciones parciales, anexando a la misma los resultados de dichos levantamientos.

La APIDBO realizara por su cuenta los levantamientos inicial y final para efectos de cuantificacion de volimenes de dragado
y sobre esta, se hara el pago y finiquito del contrato.

En ningln caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizacién adicional de equipo durante la
ejecucion de los trabajos, no autorizados por la APIDBO como extraordinaria, ni los costos que por concepto de
reinstalacion en el lugar de obra, tenga el CONTRATISTA DE LA OBRA, por lo que dichas movilizaciones deberan quedar
incluidas en los precios unitarios.

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al CONTRATISTA DE LA OBRA le proporcione el puerto,
la ciudad o cualquier otro, debera considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocera ningin cargo
adicional por este concepto.

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento y
del dragado.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranza a las embarcaciones al dragar y en cualquiera de
las partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no seran reconocidos como pagos
adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su proposicion.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la LOPSRM, los precios originales de los insumos considerados por
el LICITANTE, deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes del
ajuste.

El calculo de volumenes de trabajo ejecutado, se hard por comparacion de levantamientos batimétricos efectuados por la
API en el inicio y al término de los trabajos de dragado, en cada una de las zonas o etapas.
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El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones Particulares,
no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios
que cotice.

El pago de los trabajos se hard mediante la presentacion por parte del contratista de estimaciones de obra con una
periodicidad no mayor a un mes. Cada estimacion debera venir acompafiada de los soportes documentales que la avalen de
acuerdo con lo indicado en el articulo 102 del reglamento de la Ley, la estimacion para fines de pago debera estar firmada
minimo por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo este ultimo, realizar los
levantamientos de avance, para presentar la estimacion dentro de los 6 dias siguientes a la fecha de corte.

La presentacion de las estimaciones debera de hacerse de acuerdo con el procedimiento de la APIDBO denominado Pago
a Contratistas y Proveedores de bienes y Servicios.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacién, se tratard como concepto por trabajos extraordinarios, y so6lo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito de la APIDBO.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los
analisis presentados en la proposicion de licitacion.

Para fijar el precio unitario de dragado el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion, entre otros, los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Las distancias de la zona de operacion a la zona de vertimiento de los materiales dragados.

b) EIl programa de operaciones, en su caso, que establece el orden a seguir en el dragado y de vertimiento del material.

c) Laelaboracion de las obras de contencion de material de dragado que se requieran en la zona de tiro.

d) Los costos que resulten de las operaciones de carga, transporte a las areas de vertimiento y descarga, de los
materiales dragados.

e) Los diferentes tipos y caracteristicas del material y basura que se deberan extraer de la zona de operaciones (no se
incluyen embarcaciones hundidas)

f)  Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE LA OBRA por
motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago
alguno adicional por parte de la API DOS BOCAS.

g) Basura extraida durante la ejecucién de la obra, depositandose en los lugares autorizados para tal efecto por las
autoridades locales competentes.

h) Los levantamientos topograficos y/o batimétricos que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente los que servirdn de base para formular las estimaciones parciales.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA entregard al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara por recibidos la
informacién de los bancos de nivel existentes en las proximidades de la zona de obra, mismos que seran utilizados como
referencia durante la ejecucion de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de
comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitar4d al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la
obra y éste proporcionara los datos requeridos.

Queda claramente establecido que todos los datos batimétricos los proporcionara el RESIDENTE DE OBRA al
CONTRATISTA DE LA OBRA una sola vez, siendo responsabilidad de este Ultimo la correcta conservacion de ellos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por cuenta
del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos batimétricos de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de
pago, elaboracion de planos y calculo de volimenes de obra, seran realizados con la presencia de los REPRESENTANTES
de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus[Jtrabajos, no
sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los debera incluir
en los precios unitarios de su proposicion.
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La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboracién de estimaciones y pago parciales, sera de acuerdo a como
se presenten las estimaciones. EIl CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si
la peticién esta justificada, la reduccion de periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuara el levantamiento batimétrico de la zona o zonas terminadas segun proyecto; conjuntamente se
efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la realizacion del
levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos a las lineas y niveles
de proyecto y sea necesario dragar nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final sera con cargo al
CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa que la APl DOS BOCAS haya contratado para los
levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final.

Como soporte de cada estimacion, el contratista debera entregar la siguiente documentacion firmada por el superintendente
de obra al RESIDENTE DE OBRA:

— Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta.

— Original de los planos de las secciones transversales.

— Calculo de volimenes dragados.

— Original y copia de la memoria descriptiva de los trabajos incluyendo informe fotografico de cada una de las
actividades descritas en el Documento 06.- Descripcion de la Planeacion Integral para la Realizacion de los Trabajos
y Procedimiento Constructivo de Ejecucion de los Mismos.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
Cada LICITANTE tendra en cuenta en su proposicion los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra que se le
asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para
transportar el material producto del dragado hasta la zona de vertimiento y/o depdsito.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades
locales competentes, asimismo tendra la obligacién de manejar y disponer adecuadamente los materiales peligrosos, en su
caso debera de proporcionar la evidencia necesaria al RESIDENTE DE OBRA de haber cumplido con la disposicion final de
residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad en medio ambiente vigente.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten negativamente
el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o
permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre, estos
residuos se deberan manejar en forma correcta de acuerdo con la normatividad al respecto.

3.13 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en estas especificaciones, solo podra ejecutarse
previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora de la obra.

4-, ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Catalogo de Conceptos se indica un codigo que
corresponde a una especificacion particular, la cual se tomard en cuenta para la elaboracion del precio unitario
correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.
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5. RELACION DE PLANOS

NUMERO FECHA NOMBRE DEL PLANO
APIDBO-ING-DRA-01/13 JULIO/ 2013 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. DRAGADOS
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE
DOS BOCAS. ARREGLO PARTICULARES Y SECCIONES.
APIDBO-ING-DRA-02/13 MARZO /2013 |PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. DRAGADOS
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE
DOS BOCAS. ARREGLO EN CANALES DE ACCESO.
APIDBO-ING-DRA-03/13 JULIO / 2013 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. DRAGADOS
MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO DE
DOS BOCAS. ARREGLO GENERAL.

ELABORO REVISO Y AUTORIZO
ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.
DPTO. DE PLANEACION SUBG. TECNICA DE PROYECTOS

POR EL CONTRATISTA
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DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
LICITACION No.: RUBRO: DRAGADOS MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL
PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. Traslado, puesta en operacién de equipo de dragado y complementario y
65.01.05 ) retiro del mismo al concluir los trabajos.
DESCRIPCION Traslado terrestre o maritimo de la maquinaria y equipo pesado, desde su

ubicacion actual al sitio de la obra y retiro del mismo al concluir los trabajos,
incluye mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

Preparacion y traslado de la maquinaria para el dragado y equipos periféricos
ESPECIFICACIONES |de apoyo y complementarios, al lugar de la obra, armado, puesta en
operacion, trabajos, obras auxiliares y pruebas de dragado.

El contratista debera tomar en cuenta los costos de todo tipo de
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo,
tanto al inicio como al final de los trabajos y se obliga a llevar y mantener en el
lugar de la obra, el equipo suficiente y de las capacidades apropiadas, asi
como los insumos correspondientes, para cumplir los requisitos del trabajo.

Se debera considerar los costos de la desinstalacion, carga y retiro de la
maquinaria del dragado y equipos periféricos de apoyo y complementarios.

El contratista debera tomar en cuenta los costos de todo tipo de
abastecimiento y servicios de apoyo que requiera para el traslado del equipo
al final de los trabajos.

Incluye la limpieza final del sitio periférico de los trabajos, y de depésito del
material de dragado y el retiro de todos los elementos que el contratista haya
utilizado durante la ejecucion de los trabajos incluyendo el retiro o disposicion
final de materiales peligrosos.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalaciébn permanente y/o
eventual, insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucidon del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION | Sera por precio global (P.G.), P.U.O.T.
Y BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO |Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: DRAGADOS MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO
DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
65.02.10, 65.02.15

65.02.10 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo
“A”, “B”, “C” y/o “D”) en Canal de acceso a la Terminal de Usos Miiltiples.

65.02.15 Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo
“‘A”, “B”, “C” y/o “D”) en Dérsenas del Puerto.

DESCRIPCION

Dragado a la -11 m al NBM del canal de acceso, darsena de ciaboga y darsena de
operaciones del muelle 1 de la TUM.

ESPECIFICACIONES

El dragado se realizar4 dentro de las siguientes zonas indicadas en plano de
proyecto:

En el canal de acceso se debera dragar con 100 metros de ancho de plantilla, a una
profundidad de -11.00 metros al NBM, debiendo considerar dejar un talud de reposo
en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el cual serd
aproximadamente de 6:1 o 10° o 17%. En ningun punto del canal se aceptaran
secciones de menos de 50 metros de ancho de plantilla a cada lado del eje a
excepcion de la zona de curva en la que el lado interior tendra los 50 metros de
plantilla y el lado exterior, el ancho restante de acuerdo a las dimensiones indicadas
en plano de proyecto.

En las darsenas de ciaboga y operaciones del muelle 1, el dragado se realizara a la
profundidad de -11.00 metros al NBM con un didmetro de 380 metros en la darsena
de ciaboga y un ancho aproximado de 35 metros hasta alcanzar el paramento del
muelle en la darsena de maniobras del muelle 1, debiendo considerar dejar un talud
de reposo en los lados exteriores de la plantilla para el material del fondo, el cual
sera de 6:1 0 10° 0 17%.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucién de
los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los
trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este
motivo.

En este concepto se incluye la preparacién del sitio de tiro del material de dragado,
en el sitio indicado para ello, construyendo bordos de contencién, proteccidon con
plastico calibre 600 en el fondo de la tarquina e instalacion de sistema de drenado.

El disefio de la tarquina debe ser tal que garantice que solo regresara al mar el agua
del dragado, quedando en la tarquina los sélidos en suspension ya decantados.

El material producto del dragado sera depositado en una tarquina ubicada segun se
indica en planos de proyecto, el precio unitario incluye los costos de los trabajos de
preparacion y acondicionamiento de la zona de tiro del material, asi como su
operacion.

En la zona de tiro se deberan hacer las obras y adaptaciones necesarias a fin de
impedir el retorno del material dragado a las areas de agua del puerto.
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Durante la ejecucion de los trabajos se debera coordinar con el area de operaciones
a fin de no entorpecer o impedir el arribo y salida de embarcaciones pudiendo
generarse interrupciones en el trabajo y movimientos de maquinaria y equipo por
este motivo.

El contratista deberd de tomar en cuenta la contratacion de los seguros que se
indican en los puntos precedentes 3.3 y 3.4, ya que la APl de DOS BOCAS no
reconocera ningun pago por inobservancia del contratista.

El control del volumen a pagar se hara por medio de sondeos batimétricos con cargo
al contratista, a excepcion del inicial y final de los trabajos, los cuales seran
realizados por .la API.

La recepcion de las areas dragadas se hara hasta que se concluyan en su totalidad
los dragados contratados y se realice el sondeo batimétrico final.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalacion permanente y/o eventual,
insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera el metro cubico (m3), cuantificada en obra de acuerdo a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T.
3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en
plano de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: DRAGADOS MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL PUERTO
DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.
65.02.20

Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material excepto roca (tipo “A”, “B”,
“C” ylo “D”) en Canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento.

DESCRIPCION

Dragado a la-11 m al NBM del canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento.

ESPECIFICACIONES

El dragado se realizar4 dentro de las siguientes zonas indicadas en plano de
proyecto:

En el canal de acceso a la Terminal de Abastecimiento (TAB) se debera dragar con
70 metros de ancho de plantilla, a una profundidad de -8.00 metros al NBM,
debiendo considerar dejar un talud de reposo en los lados exteriores de la plantilla
para el material del fondo, el cual sera aproximadamente de 6:1 o 10° 0 17%. En
ningun punto del canal se aceptaran secciones de menos de 35 metros de ancho de
plantilla a cada lado del eje a excepcién de la zona de curva en la que el lado
interior tendra los 35 metros de plantilla y el lado exterior, el ancho restante de
acuerdo a las dimensiones indicadas en plano de proyecto.

Se deberan considerar las condiciones climatolégicas que histéricamente se han
presentado en el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucién de
los mismos a fin de prever las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los
trabajos, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este
motivo.

El material producto del dragado sera depositado en una tarquina ubicada segin se
indica en planos de proyecto, el precio unitario incluye los costos de los trabajos de
preparaciéon y acondicionamiento de la zona de tiro del material, asi como su
operacion.

En este concepto se incluye la preparacién del sitio de tiro del material de dragado,
en el sitio indicado para ello, construyendo bordos de contencidn, proteccién con
plastico el fondo de la tarquina e instalacion de sistema de drenado.

El disefio de la tarquina debe ser tal que garantice que solo regresara al mar el agua
del dragado, quedando en la tarquina los sélidos en suspension ya decantados

En la zona de tiro se deberan hacer las obras y adaptaciones necesarias a fin de
impedir el retorno del material dragado a las areas de agua del puerto.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera coordinar con el area de operaciones
a fin de no entorpecer o impedir el arribo y salida de embarcaciones pudiendo
generarse interrupciones en el trabajo y movimientos de maquinaria y equipo por
este motivo.

Continua...
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El contratista deberd de tomar en cuenta la contratacion de los seguros que se
indican en los puntos precedentes 3.3 y 3.4, ya que la APl de DOS BOCAS no
reconocera ningun pago por inobservancia del contratista.

El control del volumen a pagar se hara por medio de sondeos batimétricos con cargo
al contratista, a excepcion del inicial y final de los trabajos, los cuales seran
realizados por .la API.

La recepcion de las areas dragadas se hara hasta que se concluyan en su totalidad
los dragados contratados y se realice el sondeo batimétrico final.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Todos los materiales, maquinaria, equipos de instalacion permanente y/o eventual,
insumos, mano de obra, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera el metro cubico (m3), cuantificada en obra de acuerdo a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas la (S.C.T.
3.03.02.015) de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en
plano de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

RUBRO: DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS AREAS DEL

A PUERTO DE DOS BOCAS.
DOS BOCAS
., ,

DRAGADOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS
AREAS DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

%19 "*\00
705 pg W¥ ) HOJA 1 DE 1_
CATALOGO DE CONCEPTOS
C ONCEWPTO PRECIO UNITARIO
CLAVE UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES CON LETRA CON NUMERO
65.01.05 |Traslado, puesta en operacion de equipo de dragado vy
complementario y retiro del mismo al concluir los trabajos. P.G. 1
65.02.10 |Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material
excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Canal de acceso a la M3 189,017.84
Terminal de Usos Mdltiples.
65.02.15 |Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material
excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Darsenas del Puerto. M3 68,770.60
65.02.20 | Dragado de mantenimiento en cualquier tipo de material
excepto roca (tipo “A”, “B”, “C” y/o “D”) en Canal de M3 21,704.68
acceso a la Terminal de Abastecimiento
SUMA
L.V.A.
IMPORTE TOTAL CON I.V.A.

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
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