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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
RUBRO: CONSTRUCCION DE LA 2°. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION DE LA
TERMINAL DE USOS MULTIPLES. DREN PLUVIAL.
l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Terminar de dotar a la TUM de las areas de escurrimiento de agua pluvial necesarias para evitar inundaciones y
areas encharcadas que ocasionen dafios dentro de las instalaciones de la Terminal de Usos Multiples del Puerto de
Dos Bocas

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

Los trabajos se ubican dentro de la Terminal de Usos Multiples localizados sobre la vialidad Av. TUM Dos Bocas
recorriendo por la Av. TUM Central, frente a las instalaciones de Axfaltec rodeando la manzana 2 hasta salir a la
darsena a un costado del muelle 1 del Puerto de Dos Bocas.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

= Excavacion y compactacidon en terreno natural tipo Il dando pendientes de acuerdo a proyecto para
escurrimientos a las aguas pluviales.

= Cimbrado de madera de pino de 19 mm de espesor con acabado aparente
= Habilitado y armado de acero de refuerzo para dren pluvial
= Construcciéon de dren pluvial elaborado con concreto premezclado.

En la ejecucidon de los trabajos de dren pluvial se requerird hacer excavaciones, rellenos, cortes y nivelaciones de
diversas areas de la TUM.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera del Sesenta (60) dias calendario. El inicio de los trabajos
se efectuard de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades serd el
siguiente:

a) Especificaciones.
b) Planos.
c) Catalogo de conceptos

El CONTRATISTA DE LA OBRA al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
DOCUMENTO Catdlogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los
documentos de que se compone la propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las
presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. Las normas indicadas para cada concepto se
deberan entender como enunciativas y no limitativas; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS.

Para los fines de estas Bases se entendera por:

RESIDENTE DE Servidor Publico designado por la “ASIPONA DOS BOCAS" quien fungird como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y serd el responsable directo de la
OBRA.- supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las

estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungird como su

DE CONSTRUCCION representante ante la “ASIPONA DOS BOCAS" y sera el responsable directo de la
ejecucioén de los trabajos y deberda estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para
oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con
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las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato correspondiente.

Trabajos de construccidn, reconstruccidon y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién
a los que deberd sujetarse la gjecucion de la obra.

Cddigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.
Nivel de Bajamar Media.

La Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica es el instrumento técnico
electrénico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato y estard vigente durante el desarrollo
de los trabajos y en el que deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen
durante la ejecucion de la obra y servicios relacionados con la misma.

Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en

la ejecucidn de un estudio, proyecto, ejecucidn de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes,
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emitio la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de requisitos exigidos por la “ASIPONA DOS BOCAS" para la realizacién de los
trabajos.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Administracién del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas S.A. de C.V.

Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el
debido cumplimiento del contrato.

Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la ASIPONA DOS BOCAS.

Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacién del
contrato.

Conjunto de condiciones generales que la ASIPONA DOS BOCAS tiene establecidas

para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de
estudios, proyectos, ejecucidén, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y
supervision, que comprenden el alcance, la forma de medicién y la base de pago de los
conceptos de trabajo.

Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica o bien de
invitacion a cuando menos tres personas.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP), documento
mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el
CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto Portuario.

Terminal de usos MdUltiples

Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el
catélogo de conceptos.

Por unidad de obra terminada.
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RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las
areas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al establecimiento de
instalaciones para la prestacién de servicios portuarios.

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

3.- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la elaboracién y
presentacidon de su propuesta, la ejecucidn de los trabajos, en particular y segun sea el caso, los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de
los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecucion de los trabajo,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos segun corresponda, ya que éstos no le
seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la
ASIPONA DOS BOCAS, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningun
pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operaciéon, en el
entendido de que la actividad del mismo por ningun motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante
la visita de obra, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de
la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por
inobservancia de estos conceptos.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la ASIPONA DOS BOCAS, en el tipo de obra que se va
a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendrd amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisidén para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado
con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se
considerara como dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estard autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la ASIPONA DOS BOCAS,
de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este
inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA,
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ASIPONA DOS BOCAS.

La ASIPONA DOS BOCAS designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien serd
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revisidon de los trabajos. Representara directamente a la
ASIPONA DOS BOCAS ante el CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos en
el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA (BESOP).
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Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BESOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la Secretaria de la Funcidn Publica, aplicandose los formatos preestablecidos en el sistema, segun sea el caso (Nota
de apertura y validacién, nota de recepcidon de estimaciones, nota del diario o generales y nota de cierre, entre
otras)

Para poder firmar las notas de esta bitdcora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administraciéon Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito PuUblico, asi como se deberdn obtener las claves de usuario con el administrador local de la ASIPONA DOS
BOCAS, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcidn que desempefie en la realizacién de los
trabajos como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la ASIPONA DOS BOCAS y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, por parte del CONTRATISTA.

A la apertura de la BESOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura
y la de validacidn, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de la
LOPSRM.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitdcora se deberd hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las érdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el
sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada para
la iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no
se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ASIPONA DOS BOCAS aplicara las sanciones que se
establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los
trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion de la ASIPONA DOS BOCAS.

El programa pactado entre la ASIPONA DOS BOCAS y el CONTRATISTA DE LA OBRA servird para determinar las
retenciones a las que se hard acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la
ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

33 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., de la ASIPONA DOS BOCAS o de terceros que se encuentren dentro de sus
instalaciones el CONTRATISTA DE LA OBRA por su cuenta y cargo sera el responsable de la reposicion, reparacion o
pago de sanciones que se den, a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para
reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los danos por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la
ASIPONA DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA DE LA OBRA
presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrd la opcién de adquirir una
poliza de seguro contra daflos a tercero. En caso de no contar con dicha pdliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA
entregara a la ASIPONA DOS BOCAS una carta responsiva en la que se compromete a resarcir los daflos a terceros
y cumplir cabalmente con el proyecto.

3.4 SINIESTROS.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberd contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la ASIPONA DOS BOCAS y/o
instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucién o terminacién y que adn no esté
recibida por la ASIPONA DOS BOCAS, el seguro repondrd al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que
resulten daflados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo
con el proyecto.

En caso de no contar con dicha pdliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la ASIPONA DOS BOCAS una
carta responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra
de acuerdo con el proyecto, siendo el caso de dafos sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia
de Obra.
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El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafia aseguradora el pago de los
danos ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafilo o de no hacer la reparacién de los dafios la ASIPONA
DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compania de seguros la ASIPONA DOS BOCAS no
reconocera ningun pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones
bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

35 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad vigente.
Unicamente se pagaran los voliumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros
generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIAY EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la gjecuciéon de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacidn
en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccién e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacidon Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberd verificar los materiales a su entera satisfaccion,
previo a su utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que se solicitd la ASIPONA DOS
BOCAS y que indicé en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podrd solicitar la
utilizacién de otro equipo o material diferente al que sefiald en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o
justificar la modificacion que corresponda y sea autorizado y aceptado por la ASIPONA DOS BOCAS, sin que este
hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por
la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

El CONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligacidon de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas
de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o
procesos de construcciéon aplicados; cualquier omisién con la conformidad de la calidad de los materiales o de los
procesos constructivos, serd causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, debera entregar a la RESIDENCIA DE OBRA
los manuales y/o pdlizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la ASIPONA DOS
BOCAS, de los materiales empleados o de los equipos de instalacién permanente utilizados en la ejecucién de los
trabajos y que formen parte de la obra contratada, de no contar con las pdlizas de garantia del fabricante o
distribuidor, el CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extendera una carta de garantia segun corresponda a cada
material o equipo de instalacién permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningun modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
LICITANTE podré optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas
al indicado. En este supuesto el LICITANTE debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizard como
similar, y comprobar a satisfaccion de la ASIPONA DOS BOCAS que reune las caracteristicas técnicas y de calidad
solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la ASIPONA DOS BOCAS por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la
construccion de la obra y la nueva ubicacién resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA
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se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios
unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, debera visitar el sitio de
los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio
unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitird ningudn sobrecosto por un conocimiento deficiente los
alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener
en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccién e Instalaciones de la SCT y las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas Ultimas
regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocerd ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia
de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre unoy
otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucidon propuesto y su
andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados
por el CONTRATISTA DE LA OBRA deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion de las
propuestas y no podradn modificarse o sustituirse por ninguna variacidn que ocurra entre la fecha de su
presentacidn y el dltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubrirdan al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de
los precios unitarios que presente.

3n TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA el lugar los trabajos y este dara por
recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algun trazo, este serd
contemplado dentro del P.U. de cada actividad, el ASIPONA, realizara la entrega de los datos de los bancos de
niveles, que se tomaran como referencia.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la verificacion final en
conjunto y en su caso gue se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calidad, solicitada, estos seran
ejecutados nuevamente, sin generarle ningun costo a la Entidad.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifigue que las areas concluidas estén conforme
a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al RESIDENTE DE OBRA de la
revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
ElI LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacidon de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra 'y agua
que se le asignen para instalaciéon de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el
camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositdndola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberan disponerse en sitios autorizados de acuerdo con la
normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas, en cauces de
aguas intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas consideradas como
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refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrd la obligacién de
proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposicién final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la LEY, a la
seccion Il de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, sefalando lo siguiente
siendo enunciativo y no limitativo:

e El pago de los trabajos devengados se hard mediante estimaciones de acuerdo con los volUmenes de obra
realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho
periodo sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LEY y Unicamente se reconoceran como
estimaciones las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

e EICONTRATISTA DE LA OBRA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafada de la
documentacién debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto
en los articulos 127,131 y 132 del REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA quien dentro de los 15
dias naturales siguientes a su recepcién, realizara la revisiéon correspondiente notificando al CONTRATISTA
DE LA OBRA el resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacion.

e En caso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran como
tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA sean
compensadas en la estimacioén siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

e Una vez autorizada la estimacion la ASIPONA DOS BOCAS realizara el pago correspondiente a través de
medios de comunicacién electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a
partir de la fecha de autorizacion del RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional
Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el
programa de cadenas productivas.

4.- ANEXOS

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion
al Ambiente Portuario de aplicaciéon a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la ASIPONA DOS BOCAS,
API-DBP-GO-M-01, por inobservancia de las condiciones establecidas en este Manual no se reconocera causa
alguna, aplicandose las obligaciones o sanciones que correspondan.

El personal siempre que se encuentre realizando servicio dentro de las instalaciones de la Administraciéon del
Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, deberd apegarse a los procedimientosy lineamientos que apliquen,
ademas de participar en eventos como simulacros, platicas de seguridad y salud en el trabajo impartidas por
personal de ASIPONA.

El contratista debe de hacer entrega mensualmente de reporte por lo que aplique de los siguientes conceptos:

e Platica de seguridad a cargo de la Subgerencia Seguridad Portuaria (Al inicio del contrato)
e Portar credencial de la empresa, con informacién y firmas (Al inicio del contrato)

e EPP con rétulos de la empresa en caso de ser conjunta se aplicara la del representante comun, (minimo
over all/casco) logotipos de otras empresas ho se aceptaran (Al inicio del contrato)

e Permisos de Trabajo (cuando se requiera)
e Platicas de seguridad.
e Formatos de AST “s realizados durante el mes.
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e Indices de accidentabilidad.
e Analisis causas raiz en caso de que se genere incidente o accidente
e Reporte de incidentes y accidentes.
e Colocar mata chispas a los equipos de Combustion Interna (vehiculos, podadoras, tractor, etc.).

e Tanques de almacenamiento de combustibles de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas para el manejo
y transporte de materiales peligrosos y recipientes sujetos a presion.

e Para el acceso a las areas restringidas se solicitara con 24 horas de anticipacion el acceso.
e La contratista deberd contar con un supervisor de seguridad que dé seguimiento a todo lo anterior.

De manera semestral, entregar Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluaciéon de Riesgos y Controles
Operacionales, en materia de seguridad y salud en el trabajo (Formato F-25), asi como la entrega de la
Matriz de Requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo (Formato F-20).

El contratista deberd cumplir con los requisitos ambientales que a continuacién se en listan:

e |[dentificacion de Riesgos y Oportunidades Ambientales.

¢ |dentificacion de Aspectos Ambientales (significativos y no significativos)

e |dentificacion de Requisitos Legales en materia Ambiental y Otros requisitos.
e Listado de Controles Operacionales Ambientales.

e Programa de Capacitaciéon Ambiental 2020.

5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catdlogo de conceptos, sdlo podra
ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA DE LA OBRA y que el RESIDENTE DE OBRA
lo autorice por escrito, debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara conjuntamente su integracién, teniendo
como base los costos de los insumos presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en
consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comun acuerdo por ambas partes, mismos que deberan
constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.
c) Losrequerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
6.- ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catdlogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomard en cuenta para la elaboracién del precio unitario
correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se
deberd entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de medicidén y pago, del citado
concepto.

En caso de discrepancia en la descripcion, alcances y volumenes entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y
planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catalogo de conceptos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento catalogo de
conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas.
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El ndmero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que
si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberdn ser consideradas.

7. RELACION DE PLANOS
No. CLAVE FECHA TITULO
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL
1 | ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22 SEPT./ 2022 DE USOS MULTIPLES. ARREGLO GENERAL. Y
SECCIONES DEL DREN PLUVIAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL
2 | ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22 SEPT./ 2022 DE USOS MULTIPLES. ZONA 1 DETALLES DEL
DREN PLUVIAL. ARREGLO GENERAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL
3 | ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22 SEPT./ 2022 DE USOS MULTIPLES. ZONA 2 DETALLES DEL
DREN PLUVIAL. ARREGLO GENERAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL
4 | ASIPONADBO-ING-TUM-DP-04/22 SEPT./ 2022 DE USOS MULTIPLES. ZONA DE DEMOLICION

DE CONCRETO. ARREGLO GENERAL.

Elaboré:

Ing. Edel Parra Loyo

Jefe del Departamento de Planeacion.

Reviso:

Arqg. Alvaro Osorio Garcia

Subgerente de Construccién y Mantenimiento

Firma de Conformidad y de
Conocimiento del Contratista

1) Razdn Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor

Reviso:

Arq. Luis Enrique Balderrama De La Cruz
Subgerente Técnico de Proyectos.

Aprobd:

Ing. Antonio Javier Garcia Linares
Gerente de Ingenieria.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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Concepto no. 1.1 SUMINISTRO DE BRIGADA TOPOGRAFICA

Descripcion Suministro de los elementos humanos y materiales necesarios para el control
topografico de los trabajos.
Especificaciones El contratista deberd tener permanentemente en el sitio de los trabajos una brigada

topografica compuesta por un topégrafo con experiencia y un ayudante, que realicen los
trabajos de control planimétrico, altimétrico y/o volumétrico segun sea el caso en cada
etapa del proceso.

La brigada topografica estara bajo la coordinacion de la Residencia y deberd entregar a
esta los reportes de trabajo y una vez verificados y autorizados se le haran llegar al
contratista.

Los levantamientos topograficos se haran con estacién total y nivel fijo y se haran
respetando la normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos.

El banco de nivel serda proporcionado por la ASIPONA DOS BOCAS, para ligar los
levantamientos a dicho banco.

El sistema coordenado serd el WGS84 en Proyeccidn Universal Transversa Mercator
(UTM).

El contratista debera considerar en su precio unitario el uso de equipo topografico e
informatico adecuado, para lo cual debera hacer una visita previa al sitio de los trabajos
a fin de conocer las condiciones del terreno, ya que no se aceptaran reclamaciones de
pagos extraordinarios por este motivo.

Los trabajos deberdn ser ejecutados con personal calificado y con la herramienta, el
equipo y aparatos topograficos necesarios y es aplicable a todos los trabajos de
nivelacién, pavimentaciéon, construcciéon de edificaciones, asi como ubicaciéon de
elementos que se requieran.

Inicialmente se hard un levantamiento de la altimetria en la zona de la vialidad y
banqueta para verificar los volUmenes de relleno o corte en donde se requiera, para
efectos de nivelacion.

Se definirdn en campo de manera provisional los ejes del trazo y vértices constructivos
para la limpieza del terreno.

Una vez limpia el area de los trabajos, se hara la marcacion definitiva del trazo de ejes,
vértices y niveles para instalaciones de servicios y pavimentaciones, de acuerdo a
proyecto en donde se requiera debiendo mantenerse estas marcas durante la
ejecucioén de los trabajos.

Para las referencias de los niveles el contratista deberd construir los bancos de nivel y/o
mojoneras que se requieran, procurando que su localizacién sea adecuada para evitar
cualquier tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucion de estos trabajos, serdn las siguientes:
En los trazos de los ejes, la tolerancia serd de 1 cm con respecto a las dimensiones
indicadas en planos.

En niveles, |a tolerancia sera de +/- 1 cm con respecto a los indicados en el proyecto.
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Se deberdn ubicar e identificar con equipo topografico los vértices constructivos|
indicados en proyecto asi como la altimetria del mismo.

La Residencia de Obras indicara la ubicacion de los puntos de control a los cuales ligarse.

En caso de excederse del tiempo pactado para la realizaciéon de los trabajos por causas
imputables al contratista, deberd mantener la brigada el tiempo necesario para
concluirlos, no pudiendo reclamar pagos extraordinarios por este motivo.

Durante la ejecucién de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP).

Alcances Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, equipo,
maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los
trabajos.

Unidad de medicién | La unidad de medicién serd por dia (jornada) efectivamente trabajado, que duren los
y base de pago trabajos segun contrato.

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.CT. y
Especificaciones técnicas
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Concepto no. 1.2

LIMPIEZA DE TERRENO, A MANO Y/O CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE
HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO.

Descripcion

Despalme y deshierbe manual o mecanico de cualquier tipo de vegetacion y basura en
zona s indicadas de la TUM.

Especificaciones

Se hard deshierbe con corte manual y/o mecénico, segin se requiera, de la maleza y
capa vegetal en el area indicada de la TUM, debiendo de recoger y acopiar en el sitio
indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas areas para su traslado y
depdsito en el lugar indicado por la misma.

Incluye el mantenimiento de la marcacién del trazo de ejes y niveles de acuerdo a
proyecto debiendo mantenerse estas marcas durante la ejecuciéon de los trabajos.

El contratista deberd visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta todas las
condicionantes que se requieran para la fijacion de su precio unitario y la ejecucién
correcta de los trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en proyecto libre
de todo obstaculo natural al finalizar la ejecucién de este concepto.

Se considera el retiro de la capa vegetal en un espesor promedio de 10 cm.

La contratista deberd considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como
botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los desechos;
cualquier sancién de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad,
serd aplicada directamente sobre el contratista y se deducird en la estimacion
correspondiente.

Toda la superficie por cubrir estara exenta de materias extrafas, debiendo mantenerse
limpia durante todo el proceso de construccion del dren pluvial hasta su finalizacién.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

Alcances

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo de
seguridad, maquinaria agricola y/o de construccién, asi como todo lo necesario para
efectuar la correcta ejecucién de los trabajos.

Unidad de medicion
y base de pago

La unidad de medicidén serd por metro cuadrado (m2), de area limpiada, cuantificada en
campo.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.CT. y
Especificaciones técnicas
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Concepto no. 3 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO TIPO II.

:i 4 COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA AL 95% DE SU PVSM.
Descripcion Excavacidn y compactacioén de zanja para dren pluvial
Especificaciones Una vez limpia de materia orgdnica y basura, se procedera a realizar la excavacion en

terreno tipo Il de 0.80 mts de ancho y una altura segun indica la pendiente del proyecto,
utilizando medios manuales y mecanicos hasta alcanzar los niveles indicados en el
proyecto para el dren pluvial.

La rasante del dren pluvial iniciarda de acuerdo a los niveles que mencionan en plano,
sobre la vialidad Av. TUM Dos Bocas a fin de tener una pendiente que derive el flujo
pluvial de manera constante hasta la salida de desagUe, por lo que se deberad tener
cuidado al momento de la nivelacidon de corregir cualquier discrepancia del proyecto,
debiendo notificar previamente al Residente sobre ello.

Se considerara toda la maquinaria y equipo necesario segun sea el caso: con capacidad
para cortar (tractores o excavadoras); cargar (cargadores o excavadoras) tender y nivelar
(motoconformadoras) y aplanado (vibro compactadora y/o bailarina).

El material se acopiard en el sitio que indique la Residencia de Obras dentro de la TUM.

Una vez alcanzado el nivel de la excavacion, se procederd a humedecerla sin llegar a la
saturacion, y compactarla por medios mecanicos al 95% de su PVSM, en caso de
requerirse relleno en algunas zonas se hara con el material producto de la excavacion.

Se debera llevar control de la compactacién mediante laboratorio certificado por EMA,
debiendo entregar a la ASIPONA los resultados a la brevedad para que se repita el
proceso de compactaciéon en caso de resultar negativos, por lo que el contratista no
podra empezar con la pavimentacién hasta que le sea aprobada por el Residente de
Obra la compactacién de acuerdo con los resultados que entregue el laboratorio.

La contratista deberd considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como
botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta.

El contratista llevard junto con un laboratorio acreditado que contrate, el control de
calidad de los trabajos de compactaciéon, mediante la realizacién de pruebas de
compactaciéon a cada 25 metros en el caso del dren pluvial, a los rellenos previamente
compactados, cuyo costo se incluird en este concepto, la ASIPONA DOS BOCAS solo los
verificara.

El laboratorio dependerd de la Residencia de Obras y entregara a esta los resultados,
pudiendo dar una copia al contratista.

El contratista serd el Unico responsable de la disposicién final adecuada de los desechos;
cualquier sancién de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, sera
aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la estimacion
correspondiente.

Durante la ejecucién de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

Para las referencias de los niveles el contratista debera construir los bancos de nivel y las
mojoneras que se requieran, procurando que su localizacién sea adecuada para evitar
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cualquier tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucion de estos trabajos, serdn las siguientes: En
los trazos de los ejes, la tolerancia sera de 1 cm con respecto a las dimensiones indicadas
en planos.

En niveles, la tolerancia sera de *1 cm con respecto a los indicados en el proyecto.

Se deberdn ubicar e identificar con equipo topografico los vértices constructivos
indicados en proyecto asi como la altimetria del mismo.

El contratista deberd notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a fin
de que se haga en presencia de un representante de la ASIPONA DOS BOCAS.

Durante la ejecucién de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario
(SIPAP).

Alcances Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos
los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

Unidad de medicién | La unidad de medicién y base de pago para el concepto 1.3 serd por metro cubico (m3)

y base de pago de material excavado y para el concepto 1.4 se medird y pagard por metro cuadrado
(m?2). De drea compactada. La cuantificacién se hara en campo.
Marco normativo Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.CT.y

Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA ESPECIFICACIONES

MARINA CGPMM PORTUARIO NACIONAL
@ DOS BOCAS S. A. DE C. V. PARTICULARES
Licitacion RUBRO: CONSTRUCCION DE LA 2°. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

DE URBANIZACION DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. DREN PLUVIAL.

Concepto no.
1.5

DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD

Descripcion

Demolicidn de material de concreto en area de vialidad.

Especificaciones

El superintendente de construccion bajo la supervision del residente de obra,
acordonaran el area con conos, cintas de seguridad y se coordinaran con el area
operante, para que tome sus medidas preventivas de operacidn y seguridad, por la
circulacion de vehiculos y maquinarias pesadas, para evitar embotellamientos.

El contratista estd obligado a tener, sefalamientos preventivos las 24 horas, durante
el proceso de demolicidon de los pavimentos, para evitar accidentes.

Las zonas que se demoleran para llevar a cabo los trabajos se indican en el plano de
detalles. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-04/2022.

Para demoler el area, se realizard el corte con cortadora de concreto, con disco de
diamante y demoler con martillo demoledor, pistola neumatica y compresor, el que
considere, de mayor rendimiento para ejecutar la actividad. El espesor del concreto a
demoler es de 15 centimetros con resistencia de f'c=350kg/cm2 armado con malla
electro soldada 6-6/4-4, desplantado en una capa de 15 centimetros de base
fluidizada de concreto f'c=50 kg/cm2, que debera de ser demolida de igual manera
gue el pavimento y se retirara el polietileno negro calibre 600, que se encuentra.

El material producto de la demolicidén se retirard de la obra en donde lo indique la
supervision de ASIPONA DBO.

En caso de generar dafios al concreto existente las reparaciones seran con cargo a la
contratista, por lo que es importante delimitar las areas de trabajo.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como croquis,
ndmeros generadores, fotografias y lo solicitado por la residencia de obra de acuerdo
a normatividad.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas

Alcances

Trazo, nivelacion, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y
todos los cargos correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo
segun proyecto.

Unidad de mediciény
base de pago

La unidad de medicidon para este concepto sera por metro cuadrado (m2) de
demolicién. Cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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MARINA @ CGPMM

ADMINISTRACION DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

Licitacion

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA 2°. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE URBANIZACION DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. DREN PLUVIAL.

Concepto no.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1

2.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5
CM DE ESPESOR.

2.2 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO #6

2.3 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO #4.

2.4 SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO

2.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 %" x 2 %" x 3/16"

2.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 1%;" x 1 %" x 3/16"

2.7 SUMINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 2 2" x ¥".

2.8 COLOCACION DE REJILLA TIPO ELECTROFORIJADA DE 2 %5" x Y".

2.9 SUMINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 1 %" x 3/16".

3.0 COLOCACION DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 1 %" x 3/16".

3.1 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DESCARGA CON CANAL
ABIERTO.

Descripcion

Suministro y construcciéon de dren pluvial de concreto armado en canal abierto.

Especificaciones

Toda la superficie por cubrir estard exenta de materias extrafias, debiendo mantenerse
hiumeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocaciéon del
concreto hidraulico.

Una vez excavado, libre de material de basura y compactada la zanja, para la
construccion del dren pluvial, se debera de colocar una plantilla de concreto pobre
f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor con cemento tipo CPO 30 R RS o CPC 40 RS o
equivalente con resistencia a sulfatos, hecho en obra. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-
DP-01/2022, referente a los niveles de profundidad que tendra dicha excavacion para el
funcionamiento del dren pluvial.

Para el sig. Concepto del habilitado de acero se realizara una malla con varilla #4 en el
sentido longitudinal @20 cm y del #6 a cada 17 cm en el sentido transversal de acuerdo al
plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022 y ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022.

La varilla que se suministre debera ser de una marca de reconocido prestigio en el
mercado nacional y deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-123-SCFI-1996.
(DOF 22/11/96). Previo a su habilitacién, la varilla deberd quedar totalmente limpia de
oxido, eliminandolo en su caso, a base de cepillo de alambre. Para el amarre de las varillas
en su habilitado y colocacidn se utilizara alambre recocido del No. 18, en las cantidades
gue ser requiera. En las varillas del No. 3 al 6 los empalmes serdn traslapados con un
minimo de 40 diametros.

Una vez elaborada la plantilla y se encuentre habilitado el acero f'y=4200 kg/cm2 el dren
se elaborarad con concreto hidraulico premezclado con una resistencia fc=250 kg/cm?2 a
28 dias; tamafio maximo del agregado igual a 3/4"; revenimiento 10 cm, elaborado con
cemento CPO 30 R RS o CPC 40 RS o equivalente con resistencia a sulfatos con espesor
de muros y piso de 15 cm, ancho libre de 50 cm al interior y de altura variable segun
indica proyecto. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022 y ASIPONADBO-ING-
TUM-DP-03/2022.

En la parte superior de la boquilla del dren se colocaran angulos de acero galvanizado por
inmersion en caliente de 1 %" x 1 %" x 3/16” en la zona 2 del dren pluvial de acuerdo a lo
que indica el plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-03/2022, y 4ngulos de 2 14" x 2 %" x 3/16"
en la zona uno de acuerdo al plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/2022, dichos angulos
deberan tener un espesor de recubrimiento de 1.5 a 3.0 milésimas de pulgada de acuerdo
a la NMX-H-004-SCFI-2008, el angulo deberd estar fijado al concreto mediante anclas de
dngulo de 1" x 1" x 1/4" de 10 cm de longitud separados a cada 1.00 m. estas deberan estar
fijadas mediante soldadura.
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El contratista suministrara los tableros de rejilla prefabricada, tipo electroforjada de acero
al carbén tipo 34 N con solera de carga de 1 %" x 3/16" para las areas de circulacién
peatonal ubicadas sobre la berma de servicio del puerto de acuerdo al proyecto, asi
mismo también se suministraran tableros de 2-1/2" x 1/4" tipo electroforjada de acero al
carbén ambas en acabado galvanizado de acuerdo a las normas ASTM.123, NMX-H-004,
SCFI-2008 Y I1SO-1461 con superficie lisa o similar para trafico pesado. Incluye: suministroy
puesta en obra.

Una vez suministrado y puestos en obra los tableros de rejilla el contratista los colocara
por piezas de forma manual o mecanica de acuerdo a la zona como indicada segun
proyecto. Las soleras de las rejillas deberdn de colocarse en sentido transversal a la
vialidad. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-02/22 y ASIPONADBO-ING-TUM-DP-
03/22.

No se aceptara aquellas rejillas que presenten deformaciones causadas por dafos
después de haberlas adquirido o por defectos de fabricaciéon. Estas rejillas deberdn de
contar con soleras de 2-1/2" x " y 1 ¥" x 3/16" en sentido de la Virilla, a fin de crear un
modulo mas resistente, se deberd cubrir las uniones de la soldadura con material
anticorrosivo galvanizado en frio de acuerdo a las normas y especificaciones, las soleras
de carga deberan ir en sentido transversal a la vialidad.

En caso de proponer rejilla de otra marca debera anexar la ficha técnica donde se
compruebe que tiene la misma resistencia a la carga dinamica, ya que deberd soportar el
paso de traileres de doble remolque. Incluye: Suministro y colocaciéon de rejillas, angulos
de acero al carbén con acabado galvanizado, recortes, soldaduras y todo lo necesario
para su correcta instalacion.

Incluye suministro, colocacién y retiro de la cimbra a base de triplay de 19 mm de espesor,
las cimbras y moldes se limpiaran antes de una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra
y moldes expuesta al concreto recibiran una capa de aceite mineral o de cualquier otro
desmoldante aprobado por la ASIPONA, clavos, alambre recocido, vibrador de chicote,
elaboraciéon de concreto, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta construccion.

El colado del concreto se realizard mediante un vibrador del tipo cabeza de inmersién de
operacién manual e inmediatamente después de haberlo depositado sobre la base
protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersidon deberd ser introducido de manera
vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregacion de la mezcla.

Se deberd dejar una extensién de las varillas longitudinales en ambos extremos del dren
pluvial para futuras construcciones y evitar inundaciones en diferentes zonas de la TUM.

Incluye la fabricaciéon y colocaciéon de elementos de concreto de las mismas
caracteristicas del concreto a colocar (pollos), a fin de garantizar que la varilla de la base
guede colocada a la altura indicada de manera uniforme.

El piso del dren tendra una pendiente longitudinal constante del 0.2% hacia la darsena.

En las uniones entre colados se debera aplicar aditivos que garanticen la estanqueidad
de esas uniones.

El acabado interior deberd quedar perfectamente liso para facilitar el paso del agua hacia
la zona de descarga, por lo que se debera utilizar cimbra de madera.

Al final del dren pluvial se construird una estructura de vertido que permitird una
descarga continua a una corriente receptora. Se elaborard una plantilla de concreto
simple fc_ 100kg/cm2 de 5 cm de espesor, 0.80 mts de ancho x el desarrollo de la
descarga.

Esta estructura de descarga consiste en un canal de cielo abierto hecho con base en una
zampeada de mamposteria cuyo ancho se incrementa gradualmente hasta llegar a la
corriente receptora, a fin de evitar la socavacion del terreno natural y permite que la
velocidad disminuya. Ver plano ASIPONADBO-ING-TUM-DP-01/22.

22



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE LA 2° ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE URBANIZACION DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. DREN PLUVIAL.

Se colaran a los laterales de la estructura un dentelldn de 25 cm de alto y 15 cm de ancho
para evitar que al momento de la descarga de agua se desborde por ambos extremos, el
mismo se elaborara de concreto armado f ¢c=150 kg/cm?2 con armex 15-25-4.

Incluye: elaboracién de concreto, cimbra de madera de 19 mm, mano de obra,
herramientas menor, materiales y todo lo necesario para su correcta construccion.

Todos los elementos de concreto deberdn elaborarse con cemento tipo CPO 30 R RS o
CPC 40 RS o equivalente con resistencia a sulfatos.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de
calidad, cuyo costo se integrara al de este concepto, la ASIPONA solo los verificara, el
laboratorio deberd entregar directamente a la ASIPONA los resultados de las pruebas en
cuanto se obtengan.

Durante la ejecucidén de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccidn al Ambiente Portuario
(SIPAP).

Alcances

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacion de
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo segun proyecto.

Unidad de medicion
y base de pago

El suministro y colocaciéon de plantilla de concreto se pagara por metro cuadrado (m2) de
plantilla, para los conceptos 22 y 2.3 los conceptos se pagaran por kilogramo (kg)
suministrado y habilitado, para el concepto 2.4 se cuantificard por metro cubico (m3) de
concreto suministrado y vaciado. La rejilla se pagara y los angulos serdn por metro (m) de
rejillas y angulos suministrada y colocada.

Para el concepto 29 la unidad de medicidén serd por pieza (pza) de estructura de
descarga de canal abierto.

Todos los elementos deberian estar perfectamente instalados o construidos de acuerdo a
proyecto. Cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la SCT. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CATALOGO DE CONCEPTOS.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

MARINA @ CGPMM @ RUBRO: CONSTRUCCION DE LA 2°. ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

““““ DE URBANIZACION DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. DREN PLUVIAL.

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO UNITARIO
No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD —ouynaee S I CON LETRA IMPORTE
PRELIMINARES
11 | SUMINISTRO DE BRIGADA TOPOGRAFICA Jornada 60.00
12 LIMPIEZA DE TERRENO A MANO Y/O CON MAQUINARIA, 2 28676
’ DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. ’
13 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO TIPO II. m?3 425.44
1.4 | COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA AL 95% DE SU PVSM. m? 386.76
1.5 | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD m?2 28.66
DREN PLUVIAL
51 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO 2 286.76
" | FFC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR :
2.2 | SUMINISTRO Y HABILIATADO DE ACERO # 6 kg 13,575.28
2.3 | SUMINISTRO Y HABILIATADO DE ACERO # 4 kg 6,855.32
2.4 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO. M3 186.55
55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 " c12.80
=14 x 2 16" x 3/16" :
= 1Lm
56 SUMI”NISTRS)YCOLOCACION DE ANGCGULO DE ACERO DE 1% m 454.08
x 11" x 3/16
VAT
57 IS/S,MINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORJADA DE 2 %" x " 556,41
= 1.1
58 EESLOCACION DE REIJILLA TIPO ELECTROFORIJADA DE 2 12" x m 256.4]
—
59 §/L1Jg’IINISTRO DE REJILLA TIPO ELECTROFORIJADA DE 1 %" x " 297 04
= 1Lm
20 g/%;OCACION DE REJILLA TIPO ELECTROFORIJADA DE 1 V2" x m 227 04
51 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ,a 100
" | DESCARGA CON CANAL ABIERTO. P :
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
< AUTORIZO
2 REVISO
ELABORO RESIDENTE DE OBRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA EL CONTRATISTA
NOMBRE NOMBRE

NOMBRE




