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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

l.- INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Construccién de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para 11 Litros por segundo.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA
La obra se localiza en el poligono RP-02 del parque Industrial, ubicado en la carretera Paraiso Dos Bocas.
1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos a efectuar consisten en la construccién de la obra civil necesaria para la instalacién de la primera etapa
de la planta de tratamiento prefabricada de aguas residuales en el poligono RP-02 del Parque Industrial de Dos
Bocas, que incluye los siguientes conceptos:

Se debera hacer la limpieza de maleza y basura en las &reas indicadas para la ejecucion de los trabajos.

Posteriormente, se hara mediante maquinaria la excavacion, a niveles y dimensiones de proyecto de una zona para
la colocacion de una plantilla de concreto armado: que sirva de superficie de desplante de los médulos de dicha
planta, coordinandose con la empresa que la instalara a fin de efectuar el traslado de los médulos prefabricados en
el momento adecuado.

Una vez instalada la Planta, se rellenara y compactara el &rea circundante y se construird un muro perimetral de
arrope de concreto armado, sobre cuya corona se instalara un barandal de proteccién de PTR y una escalera del
mismo material para acceder a la cubierta de la planta.

Posteriormente se haré la instalacion del sistema de alimentacién a la Planta desde el carcamo de captacion de
aguas residuales consistente en equipo de bombeo y tuberias de acuerdo a proyecto.

Se construird el sistema de desalojo de efluentes de la Planta consistente en tendido de tuberia hasta el Canal
Parshall, incluida la construccion de éste.

Finalmente se construiran las casetas de operacion y para los motores sopladores a un costado de la Planta de
acuerdo a proyecto.

Todos los trabajos incluyen el suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su total ejecucion.

El plazo para la ejecucién de estos trabajos, no excedera de 120 (ciento veinte) dias naturales, debiendo tener
esto en consideracion al momento de programar la cantidad de frentes de trabajo que se requerirdn para cumplir
con el contrato en el plazo establecido. El inicio de los trabajos serad segun se indique en el contrato respectivo.

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo
de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los documentos de que se compone
la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo
y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consi-
deradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio remoto de
comunicacion electrénica entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los traba-
josy en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos.
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CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es impre-
visible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el debido cumplimiento
del contrato.

CODIGO PBIP.- Codigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.
CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratacion y adjudica-
cion del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen establecidas
para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el alcance, la forma de medicién
y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la realizacion
de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

PARTICIPANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de contratacion de licitacion publica, invitacion
a cuando menos tres personas o adjudicacion directa.

LOPSRM.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP), documento me-
diante el cual se establecen las medidas de seguridad y proteccién al medio ambiente que el CONTRATISTA debe
cumplir dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en
la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacidon, mantenimiento o supervision de los
trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

NORMAS.- Normas para Construccion e Instalaciones, que emite la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
normas oficiales mexicanas (NOM) o cualquier otra que se indique o que aplique.

OBRA.- Trabajos de construccion y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos al
proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el catalogo de con-
ceptos.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
deberé sujetarse la ejecucion de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden las
areas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al establecimiento de instalaciones para la presta-
cion de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungird como su representante ante el
CONTRATISTA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos inclu-
yendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA designa quien fungira como
su representante ante la APIDBO y seréa el responsable directo de la ejecucion de los trabajos y debera estar
facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como
contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato corres-



0

a
x‘
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
DOS BOCAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

pondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUC-
CION o solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucién del mismo, el CONTRATISTA tendra
la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Midltiples

P.l.-  Parque Industrial de Dos Bocas.
3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El PARTICIPANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la elabo-
racion y presentacion de su propuesta y la ejecucion de los trabajos y en particular y segun sea el caso, los datos
relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso de
requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de
las autoridades competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecucion
de los trabajo, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos segun corresponda, ya
que éstos no le serdn pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la
APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta em-
presa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningin pago generado por la
inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el en-
tendido de que la actividad del mismo por ningiin motivo sera interrumpida ni interferida. El PARTICIPANTE durante
la visita de obra, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condi-
ciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la
obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por
inobservancia de estos conceptos.

El PARTICIPANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las progra-
madas, en funcion de los equipos que se utilicen y fenémenos naturales que puedan presentarse en el periodo del
contrato, circunstancia que debera considerarse para alcanzar el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE CONS-
TRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SU-
PERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por
tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cual-
quier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como
dada al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se re-
quiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte
del CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el CON-
TRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona que lo sustituira,
el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, de-
biendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante directo
de la supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos. Representara directamente a la APIDBO ante el
CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se
lleven a cabo.
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BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la Secretaria de la Funcion Publica, aplicAndose los formatos preestablecidos en el sistema, segin sea el caso
Notas de (apertura y validacion, recepcion de estimaciones, diaria o0 general y cierre, entre otras).

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las
cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacién de los trabajos
como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccién,
por parte del CONTRATISTA.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura
y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de
la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se pre-
senten en su desarrollo.

El cierre de la bithcora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las o6rdenes que el RESID[ENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando el SUPERINTEN-
DENTE DE CONSTRUCCION no se encuentre en el sitio de los trabajos.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caer& en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la iniciacién de
los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre
en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.

EI CONTRATISTA deberd mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los trabajos sean
recibidos en tiempo y forma a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servira para determinar las sanciones a las que se hara
acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el
avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra el CONTRATISTA provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus ins-
talaciones, el CONTRATISTA sera el responsable de la reposicion, reparacién o sanciones derivadas de incumpli-
miento; dichos costos seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin
derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CON-
TRATISTA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el CONTRATISTA presente al
RESIDENTE DE OBRA o en seran deducidos en el finiquito, por otro lado el CONTRATISTA tendra la opcion de
adquirir una pdliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente du-
rante la ejecucion de los trabajos o entregar una carta responsiva debidamente firmada y sellada.

3.4 SINIESTROS

Para cubrir los trabajos ya ejecutados y que pudieran dafiarse por causo fortuito o de fuerza mayor, EIl CONTRA-
TISTA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro debidamente catalo-
gado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucién o
terminacion y que aun no esté recibida por la APIDBO, el seguro repondra al CONTRATISTA el costo de los trabajos
que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de
acuerdo con el proyecto.

En caso de no contar con dicho pdliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que
se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto,
siendo el caso de dafios sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafiia aseguradora el pago de los dafios
ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la APIDBO implemen-
tara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.
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Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APIDBO no reconocera
ningun pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA debera conocer las condiciones bajo las cuales contrate
su péliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos son aproximadas, si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios originalmente pacta-
dos, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unica-
mente se pagaran los voliumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores
que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA se
obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite
por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA que no tendra derecho a modificacion en los precios
unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las Especifi-
caciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las
normas Y la Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales y auto-
rizarlos a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sé6lo podré ser los que solicité la APIDBO y que indic6 en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa justificada podra solicitar la utilizacién de otro equipo o material diferente
al que sefialé en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la modificacién que corresponda y
sea autorizado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se
computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacion de equipo
0 suministro de materiales.

El CONTRATISTA tienen la obligacién de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o pruebas de calidad
que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados o procesos de
construccion aplicados; cualquier omisién con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos
constructivos, sera causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, debera entregar a la RESIDENCIA DE OBRA los ma-
nuales y/o polizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales
empleados o de los equipos de instalacion permanente utilizados en la ejecucion de los trabajos y que formen parte
de la obra contratada, de no contar con las pélizas de garantia del fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA a
costa suya extendera una carta de garantia segun corresponda a cada material o equipo de instalacion permanente
de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
PARTICIPANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas
técnicas al indicado. En este supuesto el PARTICIPANTE debera proporcionar la ficha técnica del insumo que
utilizard como similar, y comprobar a satisfaccion de la APIDBO que relne las caracteristicas técnicas y de calidad
solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO por razones justificadas modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra
y la nueva ubicacion resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los
mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El PARTICIPANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, debera visitar el sitio
de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio
unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitird ningin sobrecosto por un conocimiento deficiente los
alcances de los trabajos.
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Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con las
especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacién, el hecho de adju-
dicéarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El PARTICIPANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccién e Instalaciones de la SCT y
las Normas Oficiales Mexicanas y demas aplicables.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas ultimas
regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas que invariablemente se deberan
de cumplir.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucién propuesto y su analisis
de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados
por el CONTRATISTA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién de las propuestas y no
podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia
del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios
unitarios que presente.

3.11 TRAZOS Y NIVELES.

Todos los niveles que se indican en planos y especificaciones de proyecto estan referidos al Nivel de Bajamar
Medio (NBM), tomando como referencia la mojonera situada en la glorieta de retorno de la calle Parque Noreste
del P.l., con coordenadas UTM WGS84 X=477,928.31814; Y= 2°036,862.58405; Z= +4.33201.

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y este dara por recibi-
dos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera
para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, en base
al proyecto, el RESIDENTE DE OBRA podra solicitar al CONTRATISTA la verificacion de los trazos y niveles y éste
proporcionara los datos requeridos.

El CONTRATISTA seré el responsable de la exactitud de los trazos y en su caso de la ubicacion de los bancos de
nivel auxiliares, por lo que cualquier error que impacte en la correcta ejecucion de los trabajos no sera reconocido
por la APIDBO y correra a cuenta del CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA tiene la facultad de verificar en cualquier momento los trazos y nivelaciones efectuadas
por el CONTRATISTA.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitard por escrito al RESIDENTE DE OBRA la verificacion final
mismas que de preferencia se debera de elaborar en conjunto y en caso que se encuentren trabajos que no han
sido concluidos de conformidad con lo contratado, estos seran ejecutados nuevamente sin generarle ningiin costo
ala APIDBO.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifique que los trabajos esté debidamente concluidos con-
forme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de solicitar la revision final al RESIDENTE DE OBRA.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El PARTICIPANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y
agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo
el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.
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Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten nega-
tivamente el ambiente, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de aguas inter-
mitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna
silvestre.

Por otro lado debera de tomar en cuenta en su caso el manejo integral de los residuos tanto peligrosos, como no
peligroso catalogados como de manejo especial, de acuerdo con la normatividad en la materia y proporcionar a la
RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposicion final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la LOPSRM, a
la seccién Il de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, sefialando lo siguiente
siendo enunciativo y no limitativo:

e El pago de los trabajos devengados se har4 mediante estimaciones de acuerdo con los volimenes de
obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho
periodo sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y Gnicamente se reconoceran como
estimaciones las indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

e EI CONTRATISTA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafiada de la documentacion
debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los articulos
127,131y 132 del REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA quien contara con
un plazo dentro de 15 dias naturales siguientes a su recepcion, revisién correspondiente y notificando al
CONTRATISTA el resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacion.

e Encaso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran como tales siempre
y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion
siguiente, o siendo el caso en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad o0 no
medie estimacion alguna.

e Una vez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de medios de
comunicacion electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha de autorizacién del RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el programa
de cadenas productivas.

4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP), para contratistas que laboren
en las Instalaciones de la APl DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este
concepto no se reconocera causa alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la BITACORA
ELECTRONICA DE OBRA.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como
base los andlisis presentados en la propuesta Técnico y Econémica del CONTRATISTA.

Para fijar el precio unitario de los trabajos extraordinarios, el CONTRATISTA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comin acuerdo por ambas partes, mismos que deberan
constar por escrito.
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b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
ALCANCES POR CONCEPTO

6-.

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspon-

diente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se
debera entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago, del citado
concepto.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a)
b)

c)

Especificaciones
Planos

Catélogo de conceptos

El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento Catalogo
de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los documentos de que se compone
la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo
y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, estas deberan ser consideradas.

7. RELACION DE PLANOS
CLAVE FECHA TITULO
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
APIDBO (I)';l_/GlSPI PTAR- | | oviembre/2015 | TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. PLANO DE CONJUNTO. ETAPA 1.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
APIDBO-ING-PI-PTAR- | . 015 | TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
02/15 LES. PLANO ARQUITECTONICO. FASES DE DESARRO-
LLO DE 12 ETAPA..
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
AP'DBO'(')'XI?'SP"PTAR‘ octubre/2015 TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. EXCAVACIONES Y PLANTILLAS. 13. ETAPA.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
AP'DBO"l'ﬁ'SP"PTAR' noviembre/2015 | TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. ARQUITECTONICO. BARANDALES Y ESCALERA.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
AP'DBO"lglel'SP"PTAR' noviembre/2015 | TRIAL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. ISOMETRICOS. BARANDALES Y ESCALERA.
APIDBO-ING-PI-PTAR- | . .0 c | PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
ELEC-01/15 TRIAL. PLANO DE RUTEO ELECTRICO. ETAPA 1.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
APIDBO-ING-PI-PTAR- | | W o01c TRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-

08/15

LES. CASETA SOPLADORES E INSTALACIONES HIDRO-
SANITARIAS Y ELECTRICAS DE CASETAS.
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PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
8 AP'DBO"ﬁﬁ'SP"PTAR' octubre/2015 TRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
LES. CASETA DE CCM, BODEGA Y LABORATORIO.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUS-
g | APIDBO-ING-PI-PTAR- | W oo e TRIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA-
AMC6-01/15 LES. ARREGLO MECANICO DE CARCAMO DE AGUAS
RESIDUALES.
NOVIEM-
10 SIN BRE/2015 PERSPECTIVA PRIMERA ETAPA
ELABORO REVISO
) SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA

APROBO

GERENTE DE INGENIERIA
ING. HUGO FLORES SANCHEZ

ENTERADO Y ACEPTADO

EL CONTRATISTA
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CONCEPTO No. 1
01.01.10

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, DE-
JANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO.

DESCRIPCION

Despalme y deshierbe manual o mecéanico de cualquier tipo de vegetacién y basura
en el area de trabajo

ESPECIFICACIONES

Se hara despalme y deshierbe con corte manual y/o mecénico, seguin se requiera,
de la maleza, arbustos, arboles y capa vegetal en las areas donde se desarrollara
la obra, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda
la maleza y hierba de dichas areas para su traslado y depésito en el lugar indicado
por la misma, considerando una distancia de tiro maxima de 10 km.

EL PARTICIPANTE debera visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta
todas las condicionantes que se requieran para la fijacion de su precio unitario y la
ejecucion correcta de los trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en
proyecto libre de todo obstaculo natural al finalizar la ejecucion de este concepto.

Se considera el retiro de la capa vegetal en 15 cm de espesor.

EL PARTICIPANTE debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio,
tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ésta.

Este concepto incluye la topografia necesaria para el trazo delimitante del area de
trabajo para limpieza y excavacion y fijacion de los niveles para colocacion de las
plantillas de concreto sobre las que se desplantaran los médulos de la PTAR.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicién final adecuada de los
desechos; cualquier sancién de la autoridad competente por inobservancia de Ia
normatividad, sera aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la
estimacion correspondiente

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo
de seguridad, maquinaria agricola y/o de construccion, asi como todo lo necesario
para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m?), de area limpiada, cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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CONCEPTO No. 2
05.01.40

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO | PARA CIMENTACIONES O TEN-
DIDO DE TUBERIA, HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD

DESCRIPCION

Excavacion, relleno y compactacién de cepas para cimentacién, de 0 a 3.00 metros,
de profundidad.

ESPECIFICACIONES

Se deberan establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos
del proyecto.

Se excavara una zanja de 9.09 x 30.38 m y 2.80 m de profundidad, y otra de 10.40 x
9.09 x 2.08 m de profundidad, para desplante de estructura de médulos a todo lo largo
del trazo indicado en proyecto. El material producto de la excavacion se colocara
cerca a fin de poder utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada, de-
biendo retirar el excedente al sitio que indique la Residencia de Obras.

Posteriormente se humedecera el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se
compactara por medios mecanicos al 95 % de su PVSM.

El contratista debera efectuar al menos dos pruebas de compactacion, mediante un
laboratorio acreditado, debiendo entregar a la API los resultados donde se compruebe
gue se alcanzé el nivel de compactacion deseado, debiendo incluir estos trabajos en
el precio del concepto.

Se deberé considerar equipo de bombeo adecuado en caso de que la zanja se inunde
por lluvia o nivel freédtico, a fin de desecarla previo a su compactacion.

Incluye el control topogréfico a fin de que la zona de desplante quede al nivel indicado
en proyecto.

Todos los niveles que se indican en planos y especificaciones de proyecto estan referidos al
Nivel de Bajamar Medio (NBM), tomando como referencia la mojonera situada en la glorieta
de retorno de la calle Parque Noreste del P.l.,, con coordenadas UTM WGS84 X=
477,928.31814; Y= 2°036,862.58405; Z= +4.33201.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los car-
gos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cubico (m?3), de zanja excavada y con el fondo compactado, cuantifi-
cado en campo a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 3
05.02.10

PLANTILLA DE CONCRETO DE F’c= 150 KG/CM2 DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR

DESCRIPCION

Construccion de plantilla de 10 cm de espesor, de concreto fc=150kg/cm2, para
recibir médulos de la PTAR

ESPECIFICACIONES

Antes de colocar la plantilla, la terraceria debera estar nivelada y compactada con-
forme a proyecto.

La terraceria debera estar himeda inmediatamente antes de la colocacion de la
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos.

Se deberd considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin de
desecarla previo a la colocacion de la plantilla.

La plantilla medira 30.40 x 8.19 en una seccion y 10.83 x 8.19 en otra de acuerdo a
proyecto, en todos los casos el espesor sera de 10 cm, debiendo quedar perfecta-
mente nivelada horizontalmente y con acabado semipulido.

No debera colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con
membrana de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas
posteriores a su colado.

El concreto sera premezclado resistencia rapida a 3 dias, f¢c=150 kg/cm2, grava de
3/4”, revenimiento de 14 cm y cemento tipo CPP 30R RS u otro equivalente.

Incluye refuerzo con malla electrosoldada 6/6 10x10, suministro y colocacion de cim-
bra y descimbrado en fronteras e intermedia.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por Metro Cuadrado (M?) de plantilla colocada, cuantificado en obra a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONOo. 4
100411

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO TIPO
PESADO DE 28 CM DE ANCHO

DESCRIPCION

Suministro y construccion de muro de block macizo de concreto tipo pesado de 28 cm de
ancho

ESPECIFICACIONES

Suministro y construccion de muro con arreglo a tizon de 28 cm de ancho, a base
de block macizo de concreto liso tipo pesado 28x13x13 cm, color gris, junteado con
cemento arena 1:3, con una longitud de 9.09 m y una altura de 64 cm, para confinar
el material e impedir volteos y/o deslizamientos.

Este muro se desplantara a la -2.70 m al NBM sobre una dala de desplante de con-
creto armado y castillos de 15 x 15 cm reforzados con armadura Armex de 12x12-4
cm. Todo lo anterior desplantara sobre la plantilla de 10 cm.

El block no debera presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, du-
racion y aspecto.

La distribucion de los block sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas
entre hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las tole-
rancias permisibles en los desplomes serdn menores al 1% de la altura total del
muro.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcién 1: 3 de manera que
sus caras queden bien adheridas por el mortero.

Incluye el suministro y construccion de los castillos y cadena de desplante, incluida
la madera para la elaboracion y colocacion de cimbra y su posterior retiro.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos co-
rrespondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria colocada y terminada incluidos re-
fuerzos de concreto, cuantificada a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo. 5 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO 20 CM DE ESPESOR.

1004.70 F'C=250 KG/CM2.

DESCRIPCION Suministro y construccion de muro de arrope de modulos con remate de barandal y escalera de

acceso de acero.

ESPECIFICACIONES

Una vez que se haya instalado los médulos de la PTAR, se debera construir un muro perimetral
de concreto armado de acuerdo a proyecto.

El muro funcionara como arrope de los modulos, construido en el sitio indicado en planos de pro-
yecto, tendra una altura maxima de 3.30 m con cimbra aparente a una cara a base de concreto
premezclado, fc=250 kg/cm2, de 20 cm de espesor, autocompactable y bombeable, agregado
maximo de %" reforzado con 2 capas de acero #3@40 cm o 2 lechos de malla electrosoldada 6x6
4/4. El acabado sera semipulido.

El cemento a utilizar serd tipo CPP 30R RS u otro equivalente de resistencia rapida maximo a 3
dias.

Incluye suministro y colocacién de cimbra, y retiro de la misma.

Incluye suministro y colocacion de barandal perimetral en la corona del muro y una escalera de
acceso de acero, todo a base de perfiles PTR azul 2" x2” cal. 14 en barandal, 1 72" x 1 ¥2”" cal. 14
en pasamanos de escaleray 1 72" x 1/8” de espesor en escalones con huellas de 30 cm y peraltes
de 18 a 20 cm. Distribuidos de acuerdo a proyecto.

Barandal y escaleras deberan estar recubiertos con pintura epoxica grado sanitario para superficie
metalica, tipo Sikaguard-62 o similar.

Incluye la limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de éste concepto, retiro de
herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del area de trabajo, adicional-
mente

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de muro terminado, incluido barandal y escalera cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y Especifi-
caciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 6
01.05.50

RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO AL 90% DE SU
PVSM EN CAPAS DE 30 CM

DESCRIPCION

Relleno y nivelacion de la zona donde se colocaron los médulos de la
planta.

ESPECIFICACIONES

Una vez colocados los médulos de la PTAR y previo a la construccion del
muro de arrope, el material extraido en la excavacion se depositara y ex-
tendera en capas de 30 cm de espesor maximo, compactando al 90% de
su PVSM y nivelando hasta alcanzar las lineas y niveles de proyecto.

Este concepto se aplicara para el relleno de la zona de excavacién. El con-
tratista debera coordinarse con la Residencia de Obras y la empresa que
instalara la PTAR a fin de minimizar los tiempos muertos en equipo y mano
de obra para el inicio de los trabajos de este concepto.

Durante los trabajos de relleno y compactacion se deber4d mantener hi-
meda, sin llegar al punto de saturacion, el area de trabajo, no debiendo
ejecutar este concepto sobre terreno seco.

El contratista debera efectuar los levantamientos topograficos necesarios
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente antici-
pacién a la residencia de obras de la ejecucién de estos levantamientos
para los fines que esta considere pertinentes.

La API solo considerara para efectos de pago las secciones de proyecto
por lo que no pagara volimenes excedentes que no se ajusten a dichas
secciones.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algin vehiculo, maquinaria|
u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad
para la realizacion de los trabajos.

El contratista debera efectuar al menos una prueba de compactacion por
capa, mediante un laboratorio acreditado, en los sitios que indique el Re-
sidente de Obra, debiendo entregar a la API los resultados donde se com-
pruebe que se alcanzé el nivel de compactacion deseado, debiendo incluir
estos trabajos en el precio del concepto.

El contratista no podrd iniciar los trabajos de relleno de un tramo hasta que
se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se le recono-
cera el volumen determinado a partir de este levantamiento.

Incluye los trabajos de control topogréfico por parte del contratista, que se
requieran para efectos de estimacion.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de se-
guridad contenidas en el Manual SIPA.
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ALCANCES Acarreos, tendido, Trazo, nivelacion, compactacién aplanado, consumi-
bles, equipos de instalacién permanente y/o eventuales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la co-
rrecta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y | Sera por metro ctbico (m3), de arena tendida, nivelada y compactada,
BASE DE PAGO cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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CONCEPTONOo. 7
01.05.85

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Y RELLENO DENTRO DEL
PARQUE INDUSTRIAL

DESCRIPCION

Disposicion del material de excavacion excedente

ESPECIFICACIONES

Una vez que se termine de rellenar la zona de excavacion, el contratista transportara
y tendera el material excedente en el area que indique el residente en un radio ma-
ximo de 1 km.

El factor de abundamiento considerado para efectos de estimacién y pago respecto
al volumen extraido ser& del 12 % méaximo.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por Metro cubico (M3) de material acarreado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 8
05.01.05

EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO A HASTA 1 METRO DE PROFUN-
DIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL O EQUIPO MECANICO.

DESCRIPCION

Excavacion, relleno y compactacién de cepas para cimentacion, de 0 a 1.00 metros,
de profundidad.

ESPECIFICACIONES

Se deberan establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos
del proyecto.

Se excavara una zanja para desplante de cimentacién a todo lo largo del trazo indi-
cado en proyecto. EIl material producto de la excavacién se colocara cerca a fin de
poder utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada, debiendo retirar el
excedente al sitio que indique la Residencia de Obras.

La zanja medirda 80 cm de ancho por una profundidad de 65 cm sobre el nivel de
terraceria para el caso de cimentacion.

Se incluyen todas las excavaciones que se requieran para la instalacion de los servi-
cios como tuberias, cisterna, fosa séptica, registros, campo de absorcion, etc. Por lo
que las dimensiones de las excavaciones se adecuaran a lo requerido para tal fin, de
acuerdo con proyecto.

Posteriormente se humedecera el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se
compactara por medios mecanicos al 95 % de su PVSM.

En donde el Residente lo requiera, el contratista debera efectuar pruebas de compac-
tacion mediante laboratorio certificado, debiendo entregar a la API los resultados
donde se compruebe que se alcanzé el nivel de compactacion deseado.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde por lluvia
o nivel freatico, a fin de desecarla previo a su compactacion.

Incluye el control topogréfico a fin de que la zona de desplante quede al nivel indicado
en proyecto. Se debera de considerar en el analisis del precio unitario todo lo que
corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la
correcta ejecuciéon del concepto de trabajo.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los car-
gos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cibico (m3), de zanja excavada y con el fondo compactado, cuantifi-
cado en campo a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 9
05.02.15

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

Construccion de plantilla de 5 cm de espesor, de concreto fc=100kg/cm2, para re-
cibir cimentacién de zapata corrida.

ESPECIFICACIONES

Antes de colocar la plantilla, la terraceria deberé estar nivelada y compactada con-
forme a proyecto.

La terraceria debera estar himeda inmediatamente antes de la colocacion de la
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin de
desecarla previo a la colocacién de la plantilla.

La plantilla tendra un ancho de 70 cm, en todos los casos el espesor serd de 5 cm,
debiendo quedar perfectamente nivelada horizontalmente.

No debera colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con
membrana de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas
posteriores a su colado.

El concreto tendra un fc=100 kg/cm2 y grava de '2" y cemento tipo CPO 30R RS
u otro equivalente.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por Metro Cuadrado (M?) de plantilla colocada, cuantificado a lineas y niveles
de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTE- DOCUMENTO No.

ﬂ GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 12ETAPA

CONCEPTO No. 10
05.06.10.

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 70 CM DE DESPLANTE, 12 CM DE
PERALTE Y CONTRATRABE DE 35 CM

DESCRIPCION

Suministro de materiales y construccion de cimentacion corrida de concreto armado
(Z1), para desplante de muros.

ESPECIFICACIONES

Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, asi
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y ta-
rimas con triplay necesarios para lograr la geometria especificada con la forma,
dimensiones y armados, los que se sujetaran a lo indicado en planos estructurales,
las cimbras estaran apuntaladas con elementos metalicos o de madera. Incluye el
descimbrado y retiro de la cimbra.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPO 30R RS u otro equivalente.

Incluye el Suministro y habilitado de acero segun proyecto.

La Zapata sera corrida centrada a ejes de muro de 70 cm de ancho de desplante
por 12 cm en las orillas del vuelo y 15 cm en la unién con la contratrabe, desplan-
tada a una profundidad de 60 cm més 5 para la plantilla.

El refuerzo se hara con acero a base de varillas #3@20 cm en el sentido transversal
y 4 varillas del #3 en el sentido longitudinal.

La contratrabe sera de 35x15 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 inferio-
res del #3 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f'c= 250 kg/cm2,
agregado max. de 3/4" diametro. El recubrimiento de concreto minimo para el acero
serade 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla.

Antes de iniciar la colocacion del concreto la contratista debera dar aviso a la su-
pervision, para que esta realice la inspeccion de elevaciones, dimensiones y demas
requisitos de los moldes, asi como la correcta dosificacion y colocacion del acero,
no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revisién y obtenido la autori-
zacion de la Residencia de Obra.

Se deberé considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin
de desecarla previo a la colocacion del concreto, no permitiéndose esto mientras la
zanja este inundada.

No debera colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con
plastico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a su
colado.

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hara en un plazo minimo
de 24 horas.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.
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ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por metro lineal (M) de cimentacion totalmente terminada, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTONo. 11
100110

CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17 CM. F'C=200
KG/ICM2.

DESCRIPCION

Suministro de material y construccion de castillos de 15 x 15 cm tipo K1 .

ESPECIFICACIONES

Los castillos tendran una seccién de 15x15 cm, e irdn en los lugares indicados en
planos de proyecto.

Estos castillos se construiran tanto en la caseta de operaciones como en la de so-
pladores, en donde se indique en proyecto.

Tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@17 cm
y se prolongaran hasta empotrarse con la contratrabe de cimentacion y las cadenas
de desplante y/o cerramiento.

Se utilizara concreto premezclado con un fc = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12,

agregado maximo de %4” y cemento tipo CPO 30R RS u otro equivalente. El acero
tendra un f'y=4200 kg/cm2.

Incluye el suministro habilitacion de cimbra y su posterior retiro.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del
area de trabajo,

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material,
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la
excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y
colocado de acero).

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro lineal (m), de castillo terminado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No 12
1002.15

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRA-
MIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. F'C=200KG/CM2

DESCRIPCION

Suministro y construccion de cadenas de desplante o cerramiento segun proyecto.

ESPECIFICACIONES

Las cadenas tendrdn una seccion de 15x20 cm y se ubicaran perimetralmente, para
el desplante o cerramiento del muro de block de concreto y en los lugares indicados
en proyecto.

Las cadenas tendran refuerzo de acero con armex 16 x 11 cm (aprox) y 2 varillas #3
en el sentido longitudinal.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=200kg/cm2, revenimiento 10-12, agre-
gado maximo de %" y cemento tipo CPO 30R RS u otro equivalente.

El acero tendra un f'y=4,200 kg/cm2.
Las cadenas deberan quedar empotradas en las columnas y castillos.
Incluye el suministro de la cimbra, su habilitacién y posterior retiro.

Incluye la aplicaciéon de una capa a dos manos de impermeabilizante en la cara su-
perior a fin de impedir que la humedad del suelo suba por los muros.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del
area de trabajo,

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material,
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la
excavacion, elaboraciéon y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y
colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro lineal (m), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo. 13
1004.05

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO NORMAL 15X20X40 CMS ASEN-
TADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

DESCRIPCION

Suministro y construccion de muro de block hueco de concreto tipo normal de 15 x 20
x 40 cm de medida nominal.

ESPECIFICACIONES

Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante. El block no debera presentar
imperfecciones que comprometan su resistencia, duracién y aspecto y podré ser de cual-
quier marca que cumpla la calidad especificada.

La distribucion de los blocks sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre
hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias per-
misibles en los desplomes seran menores al 1% de la altura total del muro, se verificara
la horizontalidad del muro con un "reventon" a cada 3 hiladas, colocando un refuerzo a
base de escalerilla de acero calibre 10, amarrado a los castillos.

El blogue sera fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y
NMX-C-38, con una resistencia minima a la compresion de 60 kg/cm2., e indice de
absorcidn de agua menor a 10%.

El block se asentard con mortero arena cernida en proporcion 1: 4 de manera que sus
caras queden bien adheridas por el mortero.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los tra-
bajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria terminada, cuantificado a lineas y nive-
les de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T.y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 14
10.06.05

TRABE DE CONCRETO ARMADO 25x20CM.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T1.

ESPECIFICACIONES

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia.

Antes de su utilizacién, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformaciones
de la seccién.

La trabe tendrd seccion 25 x 20 cm., Acero de refuerzo con 3 var. # 3 en lecho
inferior, 2 # 3 en lecho superior y estribos del # 2 @ 18 cm. Fy= 4200 kg/cm2, con-
creto f'c= 200 kg/cm2, agregado max. de 3/4" didm. con cemento CPP 30 RS BRA,
a una altura menor a 3 metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y des-
cimbrado.

No se iniciara ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los re-
cubrimientos, la posicion del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido cal. 18.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias
en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

Los estribos rodearan las varillas longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural;
no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milimetros

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro lineal (m) de trabe, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 15y
16.
10.05.05y 10.05.25

10.05.05 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CMS DE 10 CMS DE
ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8- DIAM, @ 20 CMS, ACA-
BADO APARENTE Y CHAFLAN DE PINO COMO GOTERO PERIMETRAL.

10.05.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 7
CM DE ESPESOR, A DIVERSOS ANCHOS SEGUN PROYECTO. F'C=200
KG/CM2. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACABADO
PULIDO INTEGRAL.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losas de concreto armado en te-
chumbre y area de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Las losas se ubicaran en los siguientes sitios:

Las losas de 10 cm de espesor se colaran como techumbre de las casetas a dos
aguas con un volado perimetral de 40 cm.

Las losas de 7 cm se colocaran como mesa de trabajo dentro de la caseta de opera-
cién con 50 cm de ancho la superior y 35 cm de ancho la inferior.

Las losas de azotea se reforzaran con varilla de 3/8"@@20 cm en ambas direcciones,
a 3 cm del lecho bajo en los centros de claro y a 2.50 cm bajo lecho superior en la
zona de apoyo en trabes.

Las losas de 7 cm se reforzaran con malla electrosoldada 6x6 10/10.

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia. Antes de
su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sec-
cion.

No se iniciara ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los recu-
brimientos, la posicidn del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo haré de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias
en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una lon-
gitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural;
no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco) milimetros.

Se utilizara concreto con un fc=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP
30 RS BRA.; tamafio maximo del agregado igual a %”; de resistencia rapida a 3 dias
maximo
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Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir
estara debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o grasa. La super-
ficie por cubrir se mantendrd himeda desde el momento en que se termine la limpieza
hasta la colocacién del concreto hidraulico. El disefio de las cimbras y/o moldes, asi
como su nimero de usos; sera responsabilidad del CONTRATISTA y las construira
para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes se limpiaran
antes de una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto
recibirdn una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la
API. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las aristas de los moldes lleva-
ran un chaflan que consistira en un triangulo rectangulo con catetos de 2.5 centimetros

El extendido y nivelado del concreto se realizara mediante regla vibratoria y un vibra-
dor del tipo cabeza de inmersién de 9,000 RPM de operacion manual. e inmediata-
mente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza
de inmersién debera ser introducido de manera vertical, nunca horizontalmente a fin
de evitar segregacion de la mezcla. Debera suministrar y aplicar membrana de curado
gue esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del petréleo, para que
permita la aplicacion posterior de acabados como pintura, impermeabilizantes, repe-
llos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersion, no debiéndose aplicar en
caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que primero deberan ser
secadas.

Incluye suministro, construccién y retiro de cimbra.

El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras a
fin de que se haga en presencia de un representante de la API.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Para la integracién del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y to-
dos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicion sera el metro cuadrado (m2) de losa colada a cotas y niveles
de proyecto de acuerdo con esta especificacion y planos de proyecto. La cuantifica-
cion se hara en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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GE
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PARTICULARES
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CONCEPTONOo. 17y 18

1007.05y 100715

10.07.05 APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-
ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL..

10.07.15 APLANADO DE LOSA HASTA 3 M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA
1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.

DESCRIPCION

Aplanado fino en muros y losas, con mortero-arena 1:4, de 2 cms. espesor. Incluye
emboquillados.

ESPECIFICACIONES

La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicacion se usaran reglas y
llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un
metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picara y posteriormente se hume-
decerd antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con espesor de 2 cm.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con
regla para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uni-
forme, dandole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area com-
pletamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboracion del
mortero se debera lavar diariamente el area en que se realizé dicha mezcla

En todos los casos se deberan dejar las superficies perfectamente lisas para recibir
el acabado final.

Incluye perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, trabes, columnas,
faldones y, esquinas.

Incluye: Suministro de andamios metalicos, materiales, equipo y mano de obra para
trabajos en alturas no mayores de 3 m

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONOo. 19

1003.10

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE Fc=150 KG/CM2. DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6-10/10

DESCRIPCION

Suministro y construccién de piso de concreto en area de casetas.

ESPECIFICACIONES

Se construira a base de concreto premezclado con un f’c= 150 kg/cm2, revenimiento
10-12, agregado maximo de %", cemento CPP 30 RS BRA de 6 cm de espesor.

El refuerzo se hara con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el
area de desplante, debiendo colocar elementos sobre los que se apoye la malla a
fin de garantizar dicha distancia.

Incluye el suministro y colocacién de una capa de polietileno negro calibre 600 entre
la base de terraceria y el firme.

El firme debera quedar perfectamente nivelado de acuerdo a proyecto y preparado
para recibir el acabado final.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Incluye la limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del
area de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion
de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) anda-
mios, plomeo del elemento, la excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la
cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de firme construido, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 20

60.02.05

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c=250
KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPE-
ZOIDAL DE 15X20X50.

DESCRIPCION

Construccién de guarnicion de concreto armado.

Las dimensiones de la guarnicion son de 50 cm de alto, 20 cm de base inferior y
0.15 m. en la base superior, rematando las aristas superiores con volteador y cepi-
llando la superficie. El concreto debe ser de f'c= 250 Kg./cm2 CPO 30R RS.

El cimbrado debe ser revisado y aprobado por la supervision, posteriormente se
procedera a la aplicacién del descimbrante de marca, si el desplante no presenta
una compactacién aceptable, se procedera a su acomodo con pisén,

Para la realizacion de este concreto no se utilizara agua de mar y se debe propor-
cionar un vibrado uniforme después de haberlo colocado en la cimbra, en la corona
se terminara pasando volteador en las aristas y se dard un cepillado directamente
del concreto, no permitiendo la aplicacion de cemento para esto, cortes con maquina
coincidiendo con las juntas y cortes de los pisos que lleguen a las guarniciones.
Las guarniciones podran entrar en servicio después de 15 dias de haber sido cola-
das.

Este concepto incluye: limpieza y preparacion de la superficie de colocacion, trazo,
corte, colocacién y troquelado de la cimbra de madera incluyendo chaflan, armado
y colocacién de acero de refuerzo, asi como la elaboracion, acarreo y vaciado del
concreto de la revolvedora al sitio de colocacion, vibrado, descimbrado y estiba para
nuevo uso. Curado del concreto con membrana, retiro del material sobrante y lim-
pieza de la zona de trabajo.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Ser& por metro lineal (m), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 21

15.02.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA DE 55 X 55 CM. MODELO Y CO-
LOR SEGUN PROYECTO

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de loseta ceramica en piso del interior de caseta de opera-
ciones

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocaréa loseta de 12 calidad, de 55 x 55 cm, antiderrapante, re-
sistencia a sustancias quimicas, resistencia al manchado, fuerza de adhesién de
10.5 Kg/cm2 para trafico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, modelos de
linea marca Interceramic, Porcelanite, Vitromex u otra de calidad similar

En el interior de las casetas se colocara piso color gris claro liso (cool gray 1), aca-
bado brillante.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes la
superficie en donde se colocara el piso, debera estar perfectamente nivelada y lim-
pia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y debera
estar humeda al vaciar el adhesivo, para iniciar la colocacién, se tienen que hume-
decer las piezas antes de colocarlas, no se permitiran variaciones apreciables de
color, mala alineacién y nivelacion, se haran los cortes necesarios de la misma con
magquina cortadora especial o esmeriladora con disco, para la adherencia se utilizara
adhesivo formulado con aditivos quimicos con resistencia a la compresién de 109
Kg/cm2 y resistencia al corte de 18.26 Kg/cm2, a los 7 dias, del tipo Madison, Pasa
o similar.

Las juntas se consideraran de 3 mm, utilizando separadores de plastico para garan-
tizar la uniformidad de la junta, aplicando boquilla con polimeros epo6xicos en color
gris, con cualidades impermeables, resistente a quimicos y al manchado para piso
24 hrs. después. La limpieza final se hara con agua y jabén secandose con trapo y
estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesarios para
su correcta colocacion. . Normas aplicables: ASTM C373-88(1999), ASTM C650-97,
ASTM C1027-99, ASTM 1026-87, ASTM C482-81(1996)

Durante la ejecucion de los trabajos se deberda cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?), de piso colocado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 22
60.01.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE CONCRETO SIMPLE.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de piso de adocreto de concreto rectangular y cuadrado

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara adocreto de concreto simple de 12 calidad de forma rec-
tangular en medidas 40 x 20 x 6 cm en color gris claro y 20 x 20 x 6 cm en color
negro, para trafico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, con distribucion de
acuerdo a planos.

Las piezas de adocreto se desplantaran sobre una cama de arena sin compactar de
10 cm de espesor.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes la
superficie en donde se colocara el piso, debera estar perfectamente nivelada y lim-
pia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, no se
permitiran variaciones apreciables de color, mala alineacioén y nivelaciéon, se haran
los cortes necesarios de la misma con maquina cortadora especial o esmeriladora
con disco.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?) de piso colocado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 23

15.01.10

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP
WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Acabado final en muros exteriores.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y aplicara, en fachadas de casetas, pintura tipo top Wall o similar,
acabado semi mate, no toxico. Colores segun proyecto, de acuerdo a los estableci-
dos en el manual del INDAABIN, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en
muros exteriores, marquesina y faldon.

Se aplicaran los colores de acuerdo a planos de proyecto, aplicando previamente
una mano de sellador para muros de la misma marca de la pintura a aplicar.

Se pintara en color cool gray 10 desde la base de los muros hasta un metro de altura
y a partir de ahi se dejara un espacio de 30 cm para la pleca tricolor continuando
con color cool gray 1, de acuerdo a planos de proyecto.

La marca sera Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA,
al final de este documento; segln la marca de pintura a utilizar se debera usar la
indicada en dicho anexo.

El tiempo de espera entre la primera mano y la segunda sera de 4 horas, no de-
biendo pintarse si existe una humedad relativa superior al 85%.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resa-
narse con la misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente,
con un sellador vinilico, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las necesa-
rias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin
manchas, tiempo de secado al tacto de 1 hr. con humedad relativa de 50% a 25° C
y flash point de 94°C, rendimiento de 4 m2/It. A dos manos, con s6lidos en volumen
de 30+- 3%, peso especifico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 uk a 25°C, lava-
bilidad mayor a los 5000 ciclos con solucion abrasiva, se debera considerar pintar
hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamiaje tubular metalico proteccién de muros,
pisos, muebles, etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales
hasta 20 m.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?) de area completamente pintada, cuantificado a lineas
y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 24y
25.
15.01.05y 15.01.135

15.01.05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX
O SIMILAR EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGUN PROYECTO.

15.01.135 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOSAS. CO-
LORES SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacién de pintura tipo vinilica en muros interiores y lecho bajo de
losas.

ESPECIFICACIONES

Se suministrard y aplicara pintura vinilica vinimex semimate marca Comex o equi-
valente, color blanco 756, a una altura de 0 a 3.00mts, aproximadamente para inte-
riores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola un minimo de dos
manos, debiendo aplicarse otra en caso de ser necesario. Incluye la aplicacion pre-
via de una mano de sellador para muros y losas de la misma marca de la pintura a
aplicar.

La marca sera Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA,
al final de este documento; segun la marca de pintura a utilizar se debera usar la
indicada en dicho anexo.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como deberé resa-
narse con la misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente,
posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final.
Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,

Incluye: andamiaje tubular metalico protecciéon de muros, pisos, muebles, ventanas
etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro
de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la do-
cumentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero genera-
dores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de obra,
avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?), de area terminada totalmente, cuantificado a lineas
y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No. 26
15.01.130

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. COLO-
RES SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacion de pintura tipo vinilica en muros exteriores

ESPECIFICACIONES

En los muros de la fachada exterior se pintara una pleca tricolor entre la base cool
gray 10 y la parte superior con cool gray 1.

La pleca constara de 3 bandas horizontales de 10 cm de ancho cada una a todo lo
largo de la fachada siempre que haya muro.

La banda superior sera de color verde Pantone* 356C, la de en medio sera color
cool gray 1y la inferior sera en color rojo Pantone* 200C.

Las bandas de color deberan quedar perfectamente delineadas, no aceptandose
sobre posicion de colores.

La marca sera Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA,
al final de este documento; segln la marca de pintura a utilizar se debera usar la
indicada en dicho anexo.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resa-
narse con la misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente,
posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final.
Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,

Incluye: andamiaje tubular metalico protecciéon de muros, pisos, muebles, ventanas
etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro
de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la do-
cumentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero genera-
dores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra,
avances de obra, informes, etc.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o hume-
dad excesiva que pueda dafar el acabado final. El contratista considerara las tem-
peraturas y humedad adecuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las es-
pecificaciones del fabricante.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.
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ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI- | Sera por metro (m), de pleca tricolor terminada totalmente, cuantificado a lineas y
CION Y BASE DE |niveles de proyecto, P.U.O.T.
PAGO

MARCO NORMA- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
TIVO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo. 27
150140

ROTULACION Y/O REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD

DESCRIPCION

Rotulacion de letrero de identidad de acuerdo al trazo de proyecto

ESPECIFICACIO-
NES

Antes de cada aplicacion, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie de-
bera estar completamente seca.

Después del limpiado se debera de realizar trazo a nivel con letras tipo Soberana Sans Bold
de 8 cm aprox de altura que diga: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BO-
CAS, S.A. DE C.V,, Incluye simbolos ortograficos.

Se suministrard y aplicara pintura tipo vinilica a dos manos en color Pantone Cool Gray 10C,
marca Comex o cualquier otra equivalente mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, que
se encuentra al final de este documento; segun la marca de pintura a utilizar se deberé usar
la indicada en dicho anexo, deberd ser 100% lavable y quedar perfectamente delineado y
legible.

El contratista, previo a la aplicacion de la pintura, debera presentar a la Residencia de Obras
el trazo del texto en su conjunto para aprobar la correcta nivelacion y distribucion.

El letrero debera quedar perfectamente delineado, no permitiéndose perfiles disparejos en las
letras.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad exce-
siva que pueda dafiar el acabado final. El contratista considerara las temperaturas y humedad
adecuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Incluye Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metalicos proteccién de muros,
pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales
hasta 20 m. dentro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberé de presentar la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis, album
fotografico, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por letrero completo (Pza.) totalmente terminado , cuantificada en campo.

MARCO NORMA-
TIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTOS No. 28y 29

15.01.90 ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA APl DOS BOCAS DE 50 CM DE AL-

15.01.90 y 15.01.95 TURA.
15.01.95 ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA SCT.
DESCRIPCION Trazo y dibujo de logotipos oficiales de la SCT y la APl en muro exterior de la zona del

tanque de agua

ESPECIFICACIONES

Antes de cada aplicacién, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie
debera estar completamente seca.

Después del limpiado se debera de realizar trazo a nivel de logotipo de la APl Dos Bocas,
este logotipo esta conformado por la imagen corporativa de la API y la leyenda en la parte
inferior de: Coordinacion General de Puertos y Marina Mercante.

Se debera dimensionar proporcionalmente y asignar colores, de acuerdo al espacio dis-
ponible y a lo indicado en el Manual de Criterios y Especificaciones Técnicas Relativos a
la Imagen Institucional y Sefalizacion de Inmuebles Federales Utilizados como Oficinas
Administrativas., publicado por el Instituto de Administracioén y Avaltios de Bienes Nacio-
nales. (INDAABIN), (ver anexo).

El logotipo de la SCT consistira en el aguila del escudo nacional del lado derecho y la
leyenda SCT. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, divididas por
una pleca tricolor horizontal. Los colores a utilizar seran el Cool Gray 1, Cool Gray 10,
Pantone* 200C y Pantone* 356C.

Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura tipo vinilica, marca Comex o equivalente,
debera de quedar perfectamente delineado, legible y colores idénticos. Alturas de acuerdo
a proyecto.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad
excesiva que pueda dafar el acabado final.

Incluye: Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metalicos, materiales,
equipo y mano de obra para trabajos a una altura no mayor de 12 m en Oficinas Adminis-
trativas y de Operaciones, y a una altura de 6 a 7 metros en los edificios de la TUM

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documen-
tacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por logotipos completos (Pza.), pintados de acuerdo a proyecto, cuantificada en
campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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CONCEPTOS No.

15.01.30 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FIBRA POLIESTER MOR-

30 TERPLAS APP DE 45 MM EN ACABADO GRANULAR COLOR
15.01.30 BLANCO.
DESCRIPCION Impermeabilizacién de azoteas de casetas.

ESPECIFICACIONES

15.01.30

Se impermeabilizaran las losas de las casetas mediante el suministro y colocacién
de membranas asfalticas prefabricadas con SBS (Estireno-Butadieno-Estireno) con
refuerzo de poliéster y pelicula de polietileno en los traslapes con superficie lisa are-
nada con acabado en color blanco, del tipo MORTER PLAS u otro equivalente,
mediante el método de termo fusion con soplete. Las membranas tendrén un espe-
sor de 4.5 mm e incluye la colocacién en el chaflan. La membrana a instalar debera
tener una vida util de 7 afos.

Se debera aplicar respetando los traslapes y otras indicaciones de instalacién del
fabricante.

Incluye: andamiaje tubular metalico protecciéon de muros, pisos, muebles, etc., lim-
pieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la
obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los car-
gos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo. 31

200105

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE TAMBOR CON BASTIDOR
DE 45X45 MM DE PINO DE PRIMERA Y TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CARA, DE
80 X 215 CM. ACABADO LACA COLOR NATURAL.

DESCRIPCION

Suministro de materiales, fabricacion e instalacion de puerta de bafio tipo.

ESPECIFICACIONES

Se fabricara e instalara puerta de madera, a base de bastidor de pino 45x45 mm, recu-
bierta con triplay de pino 1 cara de 3 mm por ambos lados.

La puerta medira 80 x 215 cm mas jamba y dintel de pino de 12. de 15 cm x %2” de espesor
y sofito de parada a lo largo de las jambas y dinteles de seccion cuadrada de 15 mm con
apertura segun se indica en proyecto.

A la madera de puerta y jamba se le aplicara una capa transparente de proteccién antipa-
rasitos para madera del tipo Sayer Lack AD-0051 o similar y un acabado de laca color
natural a dos manos.

Incluye cerradura de latén con llave, 3 bisagras y tornilleria.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documen-
tacion que acredite la procedencia de su pago, tales como ndimeros generadores, croquis.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Seréa por puerta y marco (Pza.), instalada de acuerdo a proyecto, cuantificada en
campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

n

3

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

CONCEPTONo. 32

15.06.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO.

DESCRIPCION

Suministro de materiales, fabricacion e instalacion de cubierta de laminado plastico tipo
formica o equivalente.

ESPECIFICACIONES

Las losas de concreto que se instalaran como mesas de trabajo se recubriran con una
cubierta de laminado plastico tipo formica o similar en color gris oscuro liso (storm 912), la
cual se pegara mediante resistol 5000, aplicado tanto a la losa como al recubrimiento,
dejando secar perfectamente antes de unirlos.

La superficie de las losas de concreto debera estar perfectamente limpia, libre de polvo y
elementos sueltos, lisa y nivelada sin protuberancias, de lo contrario primero se deberan
de corregir lo anterior antes de aplicar el recubrimiento.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documen-
tacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Seré por metro cuadrado (m2), de recubrimiento colocado de acuerdo a proyecto,
cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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CONCEPTO No. 33y
34

25.01.30y 25.01.35

25.01.30 SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODI-
ZADO NATURAL DE 1 1/2" DE 120 X 110 CM .

25.01.35 SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODI-
ZADO NATURAL DE 1 1/2" DE 60X 40 CM .

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de ventanas de aluminio en caseta de operacion.

ESPECIFICACIONES

En la caseta de operaciones, se suministrara y colocara ventana tipo V-1, de alumi-
nio color natural de 1 %2” de 60 x 40 cm con una seccion fija y una deslizable hori-
zontalmente, debiendo colocar cristal de 6 mm translucido.

Se suministrard y colocara ventana tipo v-2 de 120x110 cm a base de aluminio
anodizado natural de 1 %2” con cristal filtrasol de 6 mm en tabletas abatibles con
mecanismo de apertura en los lugares indicados en las casetas vehicular y peatonal.

Las medidas definitivas se deberan ratificar en la obra antes de empezar los trabajos
de elaboracion. Para su colocacion se tendra la precauciéon que no existan excesos
de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocacion,
todas las ventanas estaran selladas a base de vinil y felpas con silicon para una
correcta fijacion del vidrio con el marco de aluminio, la ventana debera estar sellada
con silicén transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitiran holguras
tanto en el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como méaximo y deberan que-
dar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptara que
presente la ventana golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas
de concreto o pegazulejo, asi como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni ala-
beos o torceduras en los perfiles, de lo contrario sera desechada por el residente.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por
P.U.O.T.

ventana colocada (pza), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTOS No. 35,
36, 37,38y 39

10.04.40, 35.02.45,
35.02.55, 35.02.60 y
35.02.70

10.04.40 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJON DE CIMENTACION PARA PRO-
TECCION DE CISTERNA.

35.02.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA TIPO EUREKA
CON CAPACIDAD DE 2,800 LITROS.

35.02.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ELEVADO DE 750 LTS
DE CAPACIDAD

35.02.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA.

35.02.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA A
TANQUE ELEVADO.

DESCRIPCION

Construccion de sistema de acopio y distribucion de agua en caseta vehicular.

ESPECIFICACIONES

10.04.40

Se construird un cajon para proteccién de la cisterna en el sitio indicado en proyecto,
cuyas medidas dependeran de las dimensiones de la cisterna que se instalara, el cual
estara desplantado sobre una losa de concreto armado de 10 cm, reforzado con malla
electrosoldada 10x10 6/6 y f'c= 200 kg/cm2, una trabe de borde perimetral y castillos
en las esquinas de 15 x 15 cm, reforzados ambos con armex 11 x 11 -4, sobre esta
losa se construirdn muros perimetrales de block de concreto macizo 12x20x40 cm y
losa de cierre a base de panel w o similar repellado por la parte superior con mortero
arena 1:4, con orificio para colocar la tapadera de la cisterna.

35.02.45

Una vez construido el cajén se instalara la cisterna de 2,800 Its de capacidad tipo
Eureka, Rotoplas o equivalente, previa limpieza de la losa de desplante a fin de que
no existan piedras o elementos de otro tipo que la puedan perforar, llenandola de agua
y rellenando el cajon con cemento-arena en una proporcién de 1:10.

35.02.70 y 35.02.55

Posteriormente se instalara el sistema de succién mediante una pichancha y tubo de
cobre tipo M de 1”@, el cual quedara conectado a una bomba de agua de 1 HP auto-
cebante, que sera suministrada por el contratista, la cual ira colocada en un banco de
concreto de 50x50 cm, previamente construido a fin de quedar instalada a 15 cm por
encima del terreno circundante.

De esta bomba se conectara la alimentacién al tanque elevado mediante tubo de co-
bre rigido tipo M de 3/4°d, debiendo colocar una llave de flotador tanto en la cisterna
como en el tanque elevado y una valvula check entre la bomba y el tanque elevado
de plastico que se suministrara e instalara de 750 Its de capacidad de en el sitio indi-
cado en proyecto.

El tanque elevado se asentara sobre una losa de concreto armado de 150 x 200 cm
de concreto armado, levantada a 1 m sobre el nivel de la losa de azotea, apoyada
sobre muros de block de concreto y castillos de concreto armado cuya construccion
se pagara en conceptos aparte.
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35.02.60

En la salida del tanque elevado se colocara una valvula de paso de %"@ y una tuberia
de ventilacion de 72"d de pvc de 1.50 m de longitud .

De la valvula se bajara al bafio mediante tuberia de PVC de %4”’@ hasta las conexiones
a mueble las cuales se haran mediante tuberia de PVC de %2°d, llave de angular de
paso y tubo coflex hidraulico de '2"d, conectadas a la salida de alimentacién de los
muebles.

En cada concepto se deberan incluir, segin sea el caso, los materiales descritos en
los planos de proyecto.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan tener la precaucion de no dafiar o gol-
pear la tuberia de cobre nueva, protegerlas al pasar cerca de varillas, no se aceptaran
tubos que presenten estrangulamientos, en donde sea posible se deben utilizar tra-
mos enteros, evitando al maximo los empalmes en tramos rectos, los cortes en los
tubos se ejecutaran en angulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, se efec-
tuaran pruebas hidrostatica a una presion de 4.5 Kg/cm2 durante 3 hrs. como minimo.
Se incluirdn todos los herrajes necesarios para su colocacion y funcionamiento

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Para la integracién del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y to-
dos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago sera la pieza (pza) instalada y operando para los con-
ceptos 10.04.40, 35.02.45 y 35.02.55; el concepto 35.02.60 se pagara por salida (pza)
conectada y operando y el concepto 35.02.70 se pagara por sistema (PG) instalado
completo y operando.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTOS No.,
40, 41, 42, 43y 44

40.02.95, 40.02.100,
45.01.35, 45.01.05,
40.02.25,

40.02.95 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANITA-
RIAS CON TUBERIA PVC DE 4"@.

40.02.100 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANITA-
RIAS CON TUBERIA PVC DE 2"@.

45.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER

45.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC.

40.02.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL COLADERA DE PISO.

DESCRIPCION

Construccion de sistema desalojo, tratamiento y disposicion de aguas servidas.

ESPECIFICACIONES

40.02.95

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el
desalojo de las aguas servidas del sanitario de la caseta de operaciéon y su conduccion
al pozo sanitario indicado en proyecto, a base de tuberia PVC sanitaria reforzada de
4, perfectamente pegadas siguiendo en lo posible la traza indicada en proyecto.

La descarga del WC se hard mediante codo de 90-4"@ con salida posterior de 2°d y tubo
liso de PVC sanitario reforzado de 4"Q, esta tuberia se prolongara hasta el pozo mas
préximo.

Incluye los codos y otros accesorios necesarios para la conexién de los tubos rectos.
40.02.100.

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el
desalojo de las aguas servidas del lavabo, coladera de piso y regadera ubicados en ca-
seta de operacion, a base de tuberia PVC sanitaria reforzada de 2@, perfectamente
pegadas siguiendo en lo posible la traza indicada en proyecto desde la descarga de la-
vabo hasta el registro de salida.

45.01.35.

Se suministrara e instalara un lavabo tipo econdmico color blanco al muro mediante gan-
chos especiales adosados a este con pijas y taquetes, posteriormente se conectara al
sistema sanitario mediante cespol de PVC de 2°J y chupon de hule para conectar con
tuberia de descarga

45.01.05

Se suministrara e instalara un inodoro de tipo econdémico color blanco al piso con sistema
de fijacion mediante brida sanitaria flexible marca coflex o similar, que no requiere cuello
de cera, debiendo quedar firmemente apoyado en el piso de acuerdo con instrucciones
de fabricante.

40.02.25.

Se instalara una coladera cespol de piso de 2”@ en el bafio y una en la regadera, la cual
se unira al ramal colector mediante tuberia y accesorios de PVC de 2°J, se tendra cui-
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dado de que la parte mas baja de la pendiente del suelo del bafio y la regadera coincidan
con la ubicacion de esta coladera, asi como que no debera sobresalir del nivel del piso.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad con-
tenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos
los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE

La unidad de medicién y pago sera por
40.02.95 y 40.02.100 Sera por Sistema (sistema) construido y operando.

PAGO 45.01.35, 45.01.05, 40.02.25 sera por pieza (pza) suministrada, colocada y operando.
MARCO NORMA- | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T.
TIVO y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTOS No.
45, 46, 47.

30.02.15, 30.02.80,
30.02.120

30.02.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO POLIFLEX ROJO CORRU-
GADO O SIMILAR DE 3/4"@ EN MURO, LOSA O PISO.

30.02.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO DE
1'@.

30.02.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RIGIDO DE 2”@.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de ductos con tuberia PAD o PVC de acuerdo con proyecto.

ESPECIFICACIONES

30.02.15

Se deberan suministrar e instalar ductos eléctrico con manguera tipo poliflex o simi-
lar en color rojo ahogada en pisos, muros o losas de acuerdo a lo indicado en planos
de proyecto a fin de unir el tablero de distribucién con cada una de las salidas de
alimentacion e iluminacién segin su tipo.

Esta tuberia se instalara ahogada en muros, pisos y/o losas.

Se debera tener cuidado de no estrangular la seccién del ducto por hacer cambios
de direccion con radio de giro pequefio o por aplastamiento, debiendo cuidar este
detalle al momento de los colados en el caso de firmes y losas.

Previo al colado la ducteria se amarrara con alambre recocido a los armados a fin
de impedir su desplazamiento al momento del colado.

La ducteria que se ahogue en los muros de block hueco deberé colocarse de manera
rectilinea de techo a salida, evitando curvas que dificulten el cableado posterior.

Incluye segun el caso, la ranuracion de muros para la colocacion de la ducteria y su
colocacion previa al colado en el caso de losas y firmes.

Cuando bajen por muro deberan hacerlo vertical u horizontalmente, nunca en dia-
gonal.

30.02.80, 30.02.120

Se colocaran bancos de ductos a base de 2 tubos tipo PVC rigido de 1" 0 2” @
enterrados entre registros o registros y cajas de distribucién segun se indique en
indicados en proyecto.

Incluye suministro y colocacién de codos y los trabajos de adecuacién en registros
para insertar los tubos en este registro y ranurado de muro para acceder a las cajas
de distribucion.

Incluye la excavacion de la cepa para tendido de acuerdo a las dimensiones y es-
pecificaciones dadas en plano, se nivelara el fondo de la misma a fin de que la tu-
beria asiente de manera uniforme con la profundidad indicada en plano y se cubrira
con arena producto de la excavacion.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.
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ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, insumos Yy todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE

Los conceptos se cuantificaran y pagaran por metro (m) de tubo colocado de
acuerdo a proyecto, p.u.o.t.

PAGO
MARCO NORMA- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
TIVO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTOS No. 48,
49, 50

30.01.05, 30.01.10,
30.01.70

30.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 TIPO THW., 600
V.S 75 °C.

30.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO THW.,
600 V. 75° C.

30.01.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 DESNUDO, 600
V.S 75 °C.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de cableado eléctrico a casetas

ESPECIFICACIONES

30.01.05, 30.01.10, 30.01.50, 30.01.70.

Se suministrara e instalaran cables de cobre tipo THW, 600 V, 75°C en los calibres y
distribucion especificados en plano de proyecto eléctrico, debiendo usarse sin forro
de recubrimiento para los circuitos de tierra fisica.

Los circuitos de tierra fisica se refieren a los que conectan directamente del tablero de
distribucion con las salidas eléctricas en contactos y la que se instalaran en murete
de medicion.

Se deberan poder identificar en colores diferentes, de acuerdo con la nomenclatura
eléctrica Mexicana las lineas de fases, neutro y tierra fisica.

Cualquier empalme debera realizarse en las cajas de salida, no permitiéndose por
ningun motivo empalmes dentro de los ductos.

Se deberd tener cuidado de no dafiar la cubierta de proteccion de los cables al mo-
mento de su introduccién a los ductos, de lo contrario se deberd remplazar el cable
dafada en su totalidad, por lo que se debera usar lubricante especial para ello, a fin
de evitar tensiones excesivas al momento de su colocacion que puedan dafiar el ca-
ble.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y to-
dos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago serd por metro de cable suministrado e instalado (m)
de acuerdo a proyecto. PUOT.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 12ETAPA

CONCEPTO No. 51,
52.

30.04.05 Y 30.04.50

30.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON 2
CONTACTOS MONOFASICOS POLARIZADOS Y CON TIERRA FI-
SICA.

30.04.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILU-
MINACION CON CAJA DE PVC 10 X 10 CM..

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de salidas de alimentacion eléctrica y de iluminacion

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran las salidas para energia en los lugares indicados en
proyecto.

Se colocaran cajas de 10 x 10 cm de PVC en los sitos indicados como salida de
iluminacién ya sea en losa o muro. Las chalupas y cajas seran de PVC.

Las placas de contactos y apagadores seran de la linea evolucion de Quinzifio u
otra similar en calidad y apariencia.

En el plano de proyecto se indica cuantos apagadores van en cada caja de ilumina-
cion y a que apagador va conectada cada salida de iluminacién.

Las salidas de corriente deberan quedar perfectamente aterrizadas.

Se deberan asegurar que las cajas queden perfectamente empotradas tanto a mu-
ros como a losa debiendo limpiarlas del cemento u otros materiales que se introduz-
can.

Al momento de repellar muros o colar losa se deberan proteger las cajas rellenan-
dolas con papel kraft u otro material facilmente removible.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Seré por salida (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BO-
CAS. . 12ETAPA

CONCEPTO No. 583,
30.05.50

30.05.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA
TIPO QO MONOFASICA 8 POLOS.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de tableros de proteccion y distribucion eléctrica

ESPECIFICACIONES

30.05.50

En el sitio indicado en plano de proyecto, se suministrara e instalara un centro de
carga monofésico, 2 Hilos QO tipo americano de 8 polos, marca Square-D o equi-
valente, para empotrar.

Incluye el suministro e instalacién de las siguientes protecciones termo magnéticas
tipo QO enchufables: 1 de 1P 20 A para energia y 1 de 1P-15 A para iluminacion
marca Square-D o equivalente en otras marcas.

El cableado de alimentacion se conducira a esta caja y de esta saldran los circuitos
derivados para alimentar las casetas de acuerdo a proyecto.

El cableado de alimentacién se conducira a esta caja desde el transformador tipo
seco Yy de esta saldran los circuitos derivados para alimentar las casetas de acuerdo
a proyecto.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por pieza (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
TIVO

NORMA-

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo. 54

30.03.55

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE SOBREPONER 59X59 CM
PARA LAMPARAS LED, TUBO T5, 3 x 14 W, 2,500 Lm, 5,000-6,000° K.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de lamparas de sobreponer para casetas.

ESPECIFICACIO-
NES

Estas lamparas se colocaran en el lecho bajo de losa, dentro de las casetas.

El gabinete sera para sobreponer en losa a base de lamina de acero cal. 26 minimo,
con acabado de pintura poliéster de aplicacién electrostéatica en color blanco y grado
de proteccion IP30 como minimo, la celosia sera abatible y desmontable con reflector
tipo louver parabdlico de aluminio 100% puro anodizado con reflectancia tipo especu-
lar difusa.

Las luminarias seran Philips del tipo LED con tubo T5 en arreglo de 3 x 14W, 110
VCA, 60 Hz, con factor de potencia minimo de 0.9, con un flujo luminoso de 2,500
Lumenes nueva, temperatura de color minima de 6,000° K y eficiencia luminosa mi-
nima de 59.52 Lm/W, con balastro electronico.

Las lamparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 75°
C, al circuito de iluminacién indicado en plano de proyecto, aislando perfectamente
las uniones en las conexiones.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la docu-
mentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores,
croquis, album fotografico, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos co-
rrespondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por lampara (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y operando
a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMA-
TIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T.
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONOo. 55

30.06.175

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN
MURO PARA LAMPARAS LED, 14 W, 650 Lm, 4,700° K.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de lamparas de sobreponer para interior de casetas.

ESPECIFICACIONES

Estas lamparas se colocaran en las fachadas de las casetas de acuerdo a plano
de proyecto. .

Las luminarias seran del tipo LED 7-10 W, 110 VCA, 60 Hz, con un flujo luminoso
minimo de 250 Lm, temperatura de color minima de 4,500° K y eficiencia luminosa
minima de 33 Lm/W, con balastro electronico, con iluminacion en dos sentidos
(arriba-abajo) y carcasa de color blanco.

Lalampara tipo es mca Tecnolite modelo zigong, en caso de proponer otra lampara
de caracteristicas similares, se debera anexar la ficha técnica de dicho producto.

Las lamparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y
75° C, al circuito de iluminacién indicado en plano de proyecto, aislando perfecta-
mente las uniones en las conexiones.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros ge-
neradores, croquis, album fotografico, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por lampara (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y ope-
rando a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTONo. 56,57

30.01.60, 30.05.110

30.01.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO
DE 15 KVA 440/220/110V.
30.05.110 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION
ELECTRICA MARCA SIEMENS S4 NMX-J-118, CON INTERRUP-
TOR PRINCIPAL DE 400A A 440V, 3 FASES, 3 HILOS

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de transformador seco y tablero de distribucién.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara en el sitio indicado en proyecto un transformador trifa-
sico tipo seco de 15 KVA, 60 Hz, 440 V en el primario y 220-110V en el secundario,
Gabinete ventilado de lamina de acero al carbon fosfatizado por inmersion con
pintura de poliéster en polvo de aplicacion electrostatica, debiendo conectarse a
tablero de distribucién principal.

Se suministrara e instalara en el sitio indicado en proyecto, un tablero de distribu-
cion eléctrica marca Siemmens S4 NMX-J-118 o similar, con interruptor principal
de 400 A a 440 V, 3F-3H.
Incluye el suministro e instalacion de los siguientes interruptores para derivados:
2 3P-150 A.
13P-30A
13P-20A
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros ge-
neradores, croquis, album fotogréfico, etc.
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por transformador o tablero (pza), suministrado e instalado de acuerdo a
proyecto y con capacidad de operacion a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTONo. 58,59

25.02.60, 25.02.65

25.02.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES HOJA DOBLE DE ALUMI-
NIO ANODIZADO NATURAL DE 180 x 210 CM.

25.02.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURALDE 90 X210 CM

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de puertas de acceso en casetas.

ESPECIFICACIONES

Estas puertas se fabricaran con aluminio anodizado natural de 2” con lamina de
aluminio en el medio inferior y cristal de 6 mm translucido en la parte superior.

Incluye marco de aluminio, chapas de seguridad con llave y pasadores tipo mauser
de aluminio en las de hoja doble.

En las puertas dobles se contabilizaran como una sola puerta ambas.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros ge-
neradores, croquis, album fotografico, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por puerta (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y operando
a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTONOo. 60,61y
62

30.02.155 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS ELECTRICOS PREFABRI-
CADOS DE CONCRETO TIPO RBTA-1.

30'02513(5)’23]%%2'160’ 30.02.160 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS ELECTRICOS PREFABRICADOS DE
- CONCRETO TIPO RBTA-2
30.02.165 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS SANITARIOS PREFABRICADOS DE
CONCRETO DE 60 X 40 CM
DESCRIPCION Suministro e instalacion de registros eléctricos y sanitarios

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran en los sitios indicados en proyecto los registros sa-
nitarios y eléctricos prefabricados en concreto armado de acuerdo a su uso, co-
nectandose con los ductos de sus respectivas redes.

El tipo RBTA-1 tendra las medidas de 80 x 50x 75 cm y el RPTA-1 de 100 x 66 X
75 cm.

Incluye la excavacion y compactacion necesarias para su instalacion.

Los registros no deberan presentar dafios que incidan en su estanqueidad.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por registro (pza), suministrado e instalado de acuerdo a proyecto y operando
a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTOS No. 63y
64

35.03.175, 25.01.55

35.03.175 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARSHALL DE 6" DE FIBRA DE VI-
DRIO PARA MEDICION DE FLUJO.

25.01.55 SUMINISTRO E INSTALACION LOUVER DE ACERO GALVANIZADO DE 100 CM
x 100CM APROXIMADAMENTE.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de canal tipo Parshall y accesorios de medicion de flujo, asi como
louvers de acero galvanizado en casetas.

ESPECIFICACIONES

35.03.175

Se suministrara e instalara dentro de un registro construido previamente, un canal de cap-
tacion tipo Parshall, fabricado en fibra de vidrio de 6” de ancho, con las dimensiones y
disposicion indicadas en plano de proyecto.

Incluye el suministro e instalacion de un medidor de flujo por ultrasonido marca NIVELECO,
con sensor modelo Easy Trek, con rango de medicion de 0.25 a 4 m, y resolucion <2 m :1
mm.o similar y display Multicont o similar para lecturas de nivel, distancia, volumen, por-
centaje de salida y totalizador montados sobre Canal Parshall.

Incluye el suministro y construccion de registro de concreto de 150x100x 120 cm para ins-
talacion del canal Parshall.

25.01.55.

Se suministraran e instalaran en los sitios indicados en proyecto, louvers estacionarios de
ventilacion tipo industrial de acero galvanizado por inmersion en caliente, con marco de 3”,
aletas fijas a 30° aprox, area libre minima del 50%, con un disefio de aletas que reduzcan
considerablemente la penetracion de lluvia.

Incluye la pintura de todos los elementos con un primer anticorrosivo y pintura epéxica
Sikaguard-62 o similar en color gris oscuro.

Se deberd sellar el perimetro de contacto con el muro por ambos lados, mediante sello
epoxico transparente del tipo Dow Corning o similar.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad conteni-
das en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, tuberia, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra
especializada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago sera por el canal (pza), instalado y conectado a la red de
descarga y en condiciones de operacion.

Para los louvers sera por pieza (pza) instalada, incluidos todos los accesorios necesarios
(PUOT).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTOS No. 65y
66

25.05.145, 25.05.150

35.03.175 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA A BASE DE PERFILES DE
PTR DE ACERO GALVANIZADO.

25.01.55 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE PERFILES
PTR DE ACERO GALVANIZADO.

DESCRIPCION

Suministro, de materiales y construccion de escalera y barandal con perfiles de acero gal-
vanizado tipo PTR sobre corona de muro se arrope

ESPECIFICACIONES

Se suministraran los materiales necesarios para la construccion e instalacion en la parte
media del paramento noreste de la PTAR, de una escalera y descanso de 90 cm de ancho,
a base de perfiles tipo PTR de acero galvanizado por inmersion en caliente, de 172" x 1 /%"
calibre 14 en barandal de 90 cm de altura, 1 %2" x 1/8” de espesor en escalones con huella
de 30 cm y peralte entre 18 y 20 cm méaximo a fin de librar una diferencia de alturas de 2.73
metros, uniéndose por medio de soldadura a fin de armar los perfiles y tornillos y taquetes
expansivos para fijarla al muro de arrope.

El Barandal tendra de 90 cm de altura, con postes a cada 150 cm de PTR 2"x 2" cal. 14
de acero galvanizado por inmersion en caliente, anclados al piso mediante Placa A-36 de
5/16" (7.9 mm) de 12 x 12 cm soldada a la base de los postes y tornillo de 2 1/2” x /4" con
taquetes expansivos, pasamanos corrido y larguero intermedio de perfil PTR de 2” x 1 /%",
Incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicacion
de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

El barandal se fijara a la corona del muro de arrope de concreto armado.

Incluye la pintura de todos los elementos con un primer anticorrosivo y pintura epoxica
Sikaguard-62 o similar en color gris claro.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad conteni-
das en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, tuberia, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra
especializada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

La unidad de medicién y pago sera por escalera completa (pza) y por metro (m) de barandal
instalado midiendo la longitud sobre el pasamano, incluidos todos los accesorios necesa-
rios (PUOT).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
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T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

CONCEPTOS No.

40.06.135 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO TIPO SU-
MERGIBLE PARA LODOS MCA. FLYGT, MODELO NP 3085, ADAPTATIVE 462,

o 2006140, 10 LPS, 3 HP, 440V, 60 Hz. O SIMILAR.
89 40.06.145 40.06.140 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ARRANQUE SUAVE PARA
BOMBAS DE CARCAMO DE ACHIQUE, MARCA TM MODELO TSA-5AS-1-4V,
40.06.145 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERAS DE NIVEL DE MERCURIO PARA CAR-
CAMO DE AGUAS NEGRAS CONEXIGN (NA Y NC)
DESCRIPCION

Suministro e instalacion de equipo de bombeo para lodos en carcamo de aguas residuales.

ESPECIFICACIONES

40.06.135 Se suministrara e instalara en el fondo del carcamo de captacion de aguas
residuales, de acuerdo a proyecto, un equipo de bombeo para lodos de tipo
sumergible de marca Flygt , modelo NP 3085, MT3, Adaptative 462, gasto
carga para 10 litros por segundo, potencia de 3 HP, trifasica a 460/230 V, 60
Hz, 4 polos o similar, descarga de 80 mm, VS 8M, NPSHr 4.46 m, flecha de
acero inoxidable, sello mecanico “Corrosion Resistant Cemented Carbide”,
para enviar las aguas del carcamo hacia la PTAR.

Incluye codo de descarga de 80 mm, barras guia y soporte superior galvani-
zado.

4.06.140 Se suministrara e instalara de acuerdo a proyecto tablero de arranque suave
para bombas del carcamo de achique para alternarlas y simultanearlas, marca
TM modelo TSA-5AS-1-4V o similar, incluye cableado, control eléctrico, con-

tactores y guarda motores.

40.06.145 Se suministraran e instalaran de acuerdo a proyecto, peras de nivel de mercurio
para carcamo de aguas negras con conexion Na y Nc.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad conteni-
das en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, tuberia, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra
especializada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y

BASE DE PAGO

La unidad de medicion y pago sera por bomba, tablero y pera (pza), instalada y en condi-
ciones de operacion, incluidos los accesorios necesarios (PUOT).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
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T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

LICITACION RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA
CONCEPTOS
No. 35.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, DE VAS-
70- 35.02.170 TAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE 76mm (3") DE DIAMETRO
35.02.175 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE VAS-
71- 35.02.175 TAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE 102mm (4") DE DIAMETRO
35.02.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHEK) DE 102 MM. (4") @.
72- 35.02.120 . ) )
35.02.115 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ALIVIADORA DE PRESION CONTRA GOLPE DE
73- 35.02.115 ARIETE DE: 75 MM. (3") @.
35.02.130 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 45° DE 8"@ CON BRIDA.
74- 35.02.130
35.02.132 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 90° DE 3"@ CON BRIDA.
75- 35.02.132 )
35.02.87 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. DE 90° CON BRIDA DE: 102 MM. (4") DE @
76- 35.02.87
35.02.125 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. 8" x 3"@ CON BRIDA
77- 35.02.125 )
35.02.134 SUMINISTRO E INSTALACION CARRETE LARGO DE FO.FO. DE 50 CM. CON BRIDA DE: 102 MM
78-35.02.134 (4") DE @
35.02.160 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE HECHIZO DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 203
79. 35.02.160 mm (8") DE DIAMETRO
35.02.165 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON A-36, DE
80- 35.02.165 203 mm (8") @, UNA LONGITUD DE 4.60 m CON 4 SALIDAS LATERALES A 135° DE 102 mm
o (4") @ CON LONGITUD DE 50 CM, Y UNA A 315° DE 203 MM (8") @, BRIDADAS EN TODOS
SUS EXTREMOS.
35.01.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PAD DE 203 mm (8") DE DIAME-
81- 35.01.120 TRO
35.02.137 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 203
82- 35.02.137 mm (8") DE DIAMETRO
35.02.140 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 76 mm
83- 35.02.140 (3") DE DIAMETRO
35.02.92 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 102 mm
84- 35.02.92 (4") DE DIAMETRO ,
40.01.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CO-
85- 40.01.60 RRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (8") DE @.
30.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CO-
86- 30.02.170 RRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (6") DE @.
40.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SANITARIO DE 80 x 80 CM INTERIORES

87-40.02.170
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de sistema de carga o descarga de influentes y efluentes de o hacia la PTAR

ESPECIFICA-
CIONES

Todas las piezas accesorias indicadas en proyecto que se uniran por medio de bridas, se utilizara torni-
lleria de acero galvanizado por inmersién en caliente, con las dimensiones adecuadas a la pieza que
uniran, pudiendo ser cualquiera de las siguientes dimensiones: 5/8"@J x 2 12”; 5/8” @ x 3”; %4 @ x 3 %"; 6
1’0 x4 %",

En el miltiple de descarga las salidas que no queden conectadas al sistema deberan sellarse con em-
pague de plomo y tapadera de Fo. Fo. Bridada.

En todas las uniones de 8”@ se colocaran empaques de neopreno y en los demas diametros seran de
plomo.

Las tuberias tipo PEAD corrugado de 8"@ y 6”d serviran para unir el carcamo de aguas servidas con el
acceso al tanque de Regulacion de la PTAR, y la salida del tanque de cloracién con el canal Parshall de
acuerdo con planos de proyecto.

Los registros de 80 x 80 cm se instalaran en el canal de descarga de efluentes de la PTAR.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Ma-
nual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, tuberia, conexiones, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra especiali-
zada, acarreos y todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE
MEDICION Y
BASE DE
PAGO

La unidad de medicién y pago sera por metro (m) de tuberia suministrada e instalada y por pieza pza)
suministrada e instalada para el resto de los conceptos., instalada y en condiciones de operacién, inclui-
dos los accesorios necesarios (PUOT).

MARCO NOR-
MATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. y Especificacio-
nes Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE

DOS BOCAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. n
OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE ‘m
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA. DOS BOCAS

EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS

CANTI-
CONCEPTOS ;
ILDJE:D DAD DE CON LETRA CON NUMERO | IMPORTE
No. | CLAVE | DESCRIPCION OBRA

PRELIMINARES

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON
1 01.01.10 | MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, M2 760 $
PIEDRAS Y ESCOMBRO.

EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO |
2 05.01.40 | PARA CIMENTACIONES O TENDIDO DE TUBERIA, M3 2,000 $
HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD

PLANTILLA DE CONCRETO DE FC = 150 KG/CM2 DE 10

2
3 05.02.10 CENTIMETROS DE ESPESOR M 430.22 $
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK
4 10.04.11 | MACIZO DE CONCRETO TIPO PESADO DE 28 CM DE AN- M2 5.82
CHO
5 10.04.70 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CON- M2 415
o CRETO ARMADO 20 CM DE ESPESOR. F'C=250 KG/CM2.
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TE- 3
6 01.05.50 RRENO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE 30 CM M 25 $
7 01.05.85 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION Me 1,430 $

Y RELLENO DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL

EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO A HASTA 1
8 05.01.05 | METRO DE PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MA- M3 25 $
NUAL O EQUIPO MECANICO.




DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

S~1
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA. \
EMPRESA: o
DOS BOCAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
CANTI-
CONCEPTOS 3
BEI'D DAD DE CON LETRA CON NUMERO| IMPORTE
No. | CLAVE DESCRIPCION OBRA
CASETAS
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM
9 05.02.15 | DE ESPESOR M2 65
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 70 CM
10 | 05.06.10 | DE DESPLANTE, 12 CM DE PERALTE Y CONTRATRABE M 55
DE 35 CM
CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3,
11 | 10.01.10 | Eg2@17 CM. F'C=200 KG/CM2. M 70
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DES-
12 |10.02.15 | PLANTE O CERRAMIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO | M 55
ARMADO. F'C=200KG/CM2
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK
13 |10.04.05 | HUECO NORMAL 15X20X40 CMS ASENTADO CON MOR- | M2 90
TERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
14 | 10.06.05 | TRABE DE CONCRETO ARMADO 25x20CM. M 3
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FC=200
KG/CMS DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON
15 110.05.05 |\ ARILLA DE 3/8- DIAM, @ 20 CMS, ACABADO APARENTE M2 90
Y CHAFLAN DE PINO COMO GOTERO PERIMETRAL.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CON-
CRETO ARMADO DE 7 CM DE ESPESOR, A DIVERSOS
16 | 10.05.25 | ANCHOS SEGUN PROYECTO. F'C=200 KG/CM2. RE-| M2 4
FUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACA-
BADO PULIDO INTEGRAL.
APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA
17 110.07.05 | - 5N MORTERO-ARENA 1:4. ACABADO FINO INTEGRAL. | M2 160
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W

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. ﬂ\"
OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE DOS BOCAS
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA.
EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD
DAD DE OBRA CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
No. CLAVE DESCRIPCION
APLANADO DE LOSA HASTA 3 M DE ALTURA MAXIMA CON
18 10.07.15 | \IORTERO-ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL M2 90
19 100310 | FIRME DE CONCRETO ARMADO DE F'c=150 KG/CM2. DE 8| 60
R CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CON-
20 60.02.05 | CRETO SIMPLE F'c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, | |, 65
e REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE
15X20X50.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA DE 55 X
21 15.02.30 |55 CM. MODELO Y COLOR SEGUN PROYECTO M2 60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE
22 | 60.01.50 | ~5NCRETO SIMPLE M2 60
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILI-
23 15.01.10 | ZANTE TIPO TOP WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. | M2 96
COLORES SEGUN PROYECTO.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VI-
24 15.01.05 | NIMEX O SIMILAR EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGUN | M2 90
PROYECTO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOSAS.
25 | 1501135 | ) HRES SEGUN PROYECTO. M2 90
SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE
26| 1501130 | \\icHO. COLORES SEGUN PROYECTO. m 45
27 15.01.40 | ROTULACION Y/O REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD pza 2
ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA API DOS BOCAS DE 50 CM
28 15.01.90 | 35 AT TURA. pza 2
29 15.01.95 | ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA SCT. pza 2
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DEC.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE

INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA.
EMPRESA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

<

DOS BOCAS

CONCEPTOS

No.

CLAVE

DESCRIPCION

UNI-
DAD

CANTIDAD
DE OBRA

CON LETRA

CON NUMERO

IMPORTE

30

15.01.30

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FIBRA POLIESTER
MORTERPLAS APP DE 4.5 MM EN ACABADO GRANULAR CO-
LOR BLANCO.

m2

90

31

20.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE TAM-
BOR CON BASTIDOR DE 45X45 MM DE PINO DE PRIMERA Y
TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CARA, DE 80 X 215 CM. ACA-
BADO LACA COLOR NATURAL.

pza

32

15.06.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO.

m2

33

25.01.30

SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL DE 2" DE 120 X 100 CM .

pza

34

25.01.35

SUMINISTRO, E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL DE 2" DE 60X 40 CM .

pza

35

10.04.40

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJON DE CIMENTACION
PARA PROTECCION DE CISTERNA.

Pza

36

35.02.45

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA
TIPO EUREKA CON CAPACIDAD DE 2,800 LITROS.

Pza

37

35.02.55

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ELEVADO
DE 750 LTS DE CAPACIDAD

Pza

38

35.02.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION
HIDRAULICA.

Pza

39

35.02.70

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION
DE AGUA A TANQUE ELEVADO

PG

40

40.02.95

SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE
AGUAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 4"@.

sis-
tema
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA.

EMPRESA: DOS BOCAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD
0AD | DE OBRA CON LETRA CONNUMERO |  IMPORTE
No. CLAVE DESCRIPCION
41 | 40.02.100 | SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE | sis- L
ve AGUAS SANITARIAS CON TUBERIA PVC DE 2'@. tema
42 | 45.01.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER | Pza 1
43 | 45.01.05 |SUMINISTRO E INSTALACION DE WC. Pza 1
44 | 200225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL COLADERA DE bra )
PISO.
45 | 300215 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO POLIFLEX ROJO CO- | 60
De. RRUGADO O SIMILAR DE 3/4"@ EN MURO, LOSA O PISO.
46 | 300280 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO | 70
DE 1"@.
47 | 30.02.120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO | 18
DE 2'@.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 TIPO
48 | 300105 |y 00 V. S 75 °C. m 150
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG
49 | 300110 |50 THW., 600 V. 75° C m 120
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 DES-
50 | 800170 ' \ipo, 600 V. S 75 °C. m 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON 2
51 | 30.04.05 | CONTACTOSMONOFASICOS POLARIZADOS Y CON TIERRAFI-| pza 8
SICA. CHALUPA DE ACERO GALVANIZADO.
5> | 300450 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA| 10
O ILUMINACION CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO 10X 10CM | P
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CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE R
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA. .
EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD
pAD | DE OBRA CON LETRA CON NUMERO |  IMPORTE
No. CLAVE DESCRIPCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELEC-
53 | 800550 | 1picA TIPO QO BIFASICA 8 POLOS pza 2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE SOBREPONER
54 | 30.0355 |59X59 CM PARA LAMPARAS LED, TUBO T5, 3 x 14 W, 2,500 Lm, | pza 8
5,000-6,000° K.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBRE-
55 | 30.06.175 | PONER EN MURO PARA LAMPARAS LED, 14 W, 650 Lm, 4,700° | pza 2
K.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO
56 | 30.01.160 | 5r 0 DE 15 KVA 440/220/110V. pza 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION
57 | 30.05.110 | ELECTRICA MARCA SIEMENS S4 NMX-J-118, CON INTERRUP- | pza 1
TOR PRINCIPAL DE 400A A 440V, 3 FASES, 3 HILOS
53 | 250260 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES HOJA | )
e DOBLE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 180 x 210 CM | P
59 | 250265 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE ALU-| L
De. MINIO ANODIZADO NATURAL DE 90 X 210 CM P
60 | 30.02.155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS ELECTRICOS | g
D PREFABRICADOS DE CONCRETO TIPO RBTA-1 P
61 | 3002160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS ELECTRICOS | 3
De PREFABRICADOS DE CONCRETO TIPO RBTA-2 P
62 | 3002165 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS SANITARIOS oza 5
D PREFABRICADOS DE CONCRETO DE 60 X 40 CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PARSHALL DE 6" DE
63 | 35.03.175 | £ \aRA DE VIDRIO PARA MEDICION DE FLUJO. Pza 1 -
64 | 250155 | SUMINISTRO E INSTALACION LOUVER DE ACERO GALVANI-| o ]
01991 Z2AD0 CAL. 18, CON MARCO DE 3” DE 100CM x 100CM APROX.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA.

EMPRESA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD
oAb | OF OBRA CON LETRA CONNUMERO |  IMPORTE
No. CLAVE DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA A BASE DE PER-
65 | 25.05.145 | o) £ DE PTR DE ACERO GALVANIZADO. Pza 1
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE
66 | 25.05.150 | ekl ES PTR DE ACERO GALVANIZADO m 98
CARCAMO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO COM- S ;
PLETO TIPO SUMERGIBLE PARA LODOS MCA. FLIGHT, MO-
67 | 40.06.135 | he) 5'NP 3085, ADAPTATIVE 462, 10 LPS, 3 HP, 440V, 60 Hz. 0| 72 | 200
SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ARRANQUE 5 :
SUAVE PARA BOMBAS DE CARCAMO DE ACHIQUE, MARCA TM
68 | 40.06.140 | USDELO TSA-5AS-1-4V, INCLUYE CONTROL ELECTRICO,| P72 1.00
CONTACTORES Y GUARDA MOTORES
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERAS DE NIVEL DE MERCURIO $ -
69 | 40.06.145 | p \RA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS CONEXION (NA Y NC) Pza 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE_VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO
70 | 35.02.170 | COMPUERTA, DE VASTAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE | Pza 1.00 $ ]
76mm (3") DE DIAMETRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE_VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO
71 | 35.02.175 | COMPUERTA DE VASTAGO FIJO CON OPERADOR MANUAL DE Fo.Fo. DE | Pza 2.00 $ ]
102mm (4") DE DIAMETRO
72 | 35.02.120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO (CHEK) DE 102 | S 00 s ]
MM. (4") @.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ALIVIADORA DE PRESION CON-
73 1 35.02.115 | 10 GOLPE DE ARIETE DE: 75 MM. (3") @. Pza 1.00 5 .
74 | 35.02.130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 45° DE 8"@ CON BRIDA. | Pza 2.00 $ ]
75 | 35.02.132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo. Fo. 90° DE 3"@ CON BRIDA. | Pza 1.00 $ ]
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DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA

DOS BOCAS

EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD
CON LETRA CONNUMERO |  IMPORTE
No. | CLAVE | DESCRIPCION DAD | DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.FO. DE 90° CON BRIDA DE:
76 35.02.87 102 MM. (4") DE @ Pza 2.00 S -
77 | 35.02.125 ;E,::\S:\“STRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo. Fo. 8" x 3'@ CON | 00 . )
SUMINISTRO E INSTALACION CARRETE LARGO DE FO.FO. DE 50 CM. CON
78 | 35.02.134 | o M (4% OF @ Pza 2.00 $ ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE HECHIZO DE ACERO AL CARBON
73 1 35.02.160 | -tr) 46 bE 203 mm (8") DE DIAMETRO Pza 1.00 s .
SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE ACERO AL
CARBON A-36, DE 203 mm (8") @, UNA LONGITUD DE 4.60 m CON 4 SALI-
80 | 35.02.165 | | ATERALES A 135° DE 102 mm (4") @ CON LONGITUD DE 50 CM, Y UNA | "2 1.00 5 .
A 315° DE 203 MM (8") @, BRIDADAS EN TODOS SUS EXTREMOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PAD DE 203 mm
81 35.01.120 (8") DE DIAMETRO Pza 1.00 S -
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO PARA PIEZAS
82 13502137 | tcpriaLES DE 203 mm (8") DE DIAMETRO Pza >.00 > )
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ES-
83 | 35.02.140 | oo |a £S5 DE 76 mm (3") DE DIAMETRO Pza 3.00 5 )
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE PLOMO PARA PIEZAS ES-
84 | 35.02.92 | o0 A £ DE 102 mm (4") DE DIAMETRO Pza 12.00 » -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
85 | 40.01.60 |SIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (8") | m 50 $ ;
DE @.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. . 12 ETAPA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DEC.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 12 ETAPA
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DOS BOCAS

EMPRESA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCEPTOS UNI- | CANTIDAD
CON LETRA CON NUMERO IMPORTE
No. CLAVE DESCRIPCION DAD DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
86 30.02.170 | SIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 200 MM (6") | m 15
DE @.
87 40.02.170 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SANITARIO DE 80 x 80 CM IN- Pza 2.00 i
TERIORES
SUBTOTAL -
IVA -
TOTAL -

LUGAR Y FECHA

EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL




