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TERMINOS DE REFERENCIA

INSPECCION SUBMARINA PARA DETECCION DE FALLAS EN MUELLES DE LA TERMINAL DE
ABASTECIMIENTO.

1.- ANTECEDENTES

Dentro de los trabajos de construccién y mantenimiento de la infraestructura portuaria que por obligacion
debe realizar la APIDBO, existen algunos en los que se requiere realizar trabajos de apoyo y de inspeccion
submarina a fin de cuantificar y evaluar los trabajos por realizar o supervisarlos en su etapa de construccion,
como es el caso de subestructura de muelles y obras de proteccién entre otros.

Durante la vida operativa de los muelles de la Terminal de Abastecimiento; han ido apareciendo fallas en la
estructura del muro milano, las cuales han sido reparadas segin se manifiestan por hundimientos de la
cubierta de los muelles con el consiguiente riesgo para maquinaria y trabajadores que operan en dichos
sitios.

Derivado de una solicitud por parte de autoridades de Pemex; se realizd por parte de personal de la
Subgerencia de Construccion y Mantenimiento una inspeccion fisica de los muelles, encontrando diversos
sitios de hundimiento de la cubierta que evidencia la fuga de material de relleno en esos sitios, por lo que se
hace necesario inspeccionar el paramento de estas estructuras; con el objetivo de detectar posibles
aberturas de la misma mediante el cual exista dicha fuga de material y por consecuencia el hundimiento de
los pavimentos.

Debido a que estas actividades son de un alto grado de especializacion y la APl no cuenta con el equipo ni
el personal debidamente entrenado y calificado que se requiere para estudios de este tipo, se hace
necesaria la contratacion de una empresa especializada para la realizacién de estos trabajos, los cuales
deberan ajustarse a los Términos y condiciones dadas en el presente documento.

2.- GLOSARIO DE TERMINOS

Para los fines de estos Términos de Referencia se entendera por:

APIDBO Administracion Portuaria Integral De dos Bocas S.A. de C.V.

EL PARTICIPANTE.- A la persona fisica o moral que haya sido invitada y aceptado participar.

LA CONVOCANTE.- La Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas, SA de CV.
CONTRATISTA Persona fisica o moral que firmé el contrato para la ejecucién de los trabajos.

RESIDENTE Servidor Publico designado por la “APIDBO” quien fungira como su representante
ante el CONTRATISTA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por los contratistas.

SUPERINTENDENTE  Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa como su represente
ante la “APIDBO” con facultades suficientes para oir y recibir a su nombre toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos; sera el responsable directo
de la ejecucion de los trabajos y del cumplimiento del contrato respectivo. La
“APIDBO” se reserva el derecho de revisar el curriculum y de aprobar su
nombramiento, si a juicio de la “APIDBO” el superintendente de Construccion
propuesto no cumple con los requisitos especificados segun con los trabajos que
se ejecutaran, se solicitara su cambio el cual debera de proceder inmediatamente a
la notificacion de lo anterior e invariablemente antes del inicio de los trabajos.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, memorias, normas, documentos,
datos e informacion a los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

BITACORA

ELECTRONICA - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de,
comunicacion entre las partes que firman el contrato y estara vigente du7,;;e.«e’l
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desarrollo de los trabajos y en el que deberan referirse los asuntos importantes que
se desarrollen durante la ejecucion de los trabajos y que esta regulado por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO - El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

NORMAS - Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emite la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES

PARTICULARES Conjunto de requisitos exigidos por la “APIDBO” para la realizacién de los
trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las zonas de realizacion de los trabajos materia de este documento se ubican en los muelles Norte, Este I,
Sur |, Este Il, Sur Il y Poniente de la Terminal de Abastecimiento del puerto de Dos Bocas.

4.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

a) Inspeccién submarina con registro de evidencia en video y/o fotografias de la(s) caverna(s) localizada
(s) en el muro milano de los muelles Norte, Este |, Sur |, Este Il, Sur Il y Poniente en los puntos
indicados en el plano de proyecto, de la Terminal de Abastecimiento, a fin de detectar su ubicacién
exacta y morfologia tridimensional, para que la APl pueda determinar su volumetria y las posibles
soluciones constructivas para su urgente reparacion.

5.- INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

CLAVE FECHA TITULO
APIDBO-ING PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE
g JULIO/2014 ABASTECIMIENTO. MANTENIMIENTO A MUELLES.

MM ROMILANC-OLES ARREGLO GENERAL.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE
JULIO/2014 ABASTECIMIENTO. MANTENIMIENTO A MUELLES.
MUELLES PONIENTE, SUR Il U ORIENTE II.

APIDBO-ING-
MUROMILANO-02/14

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE
JuLIO/2014 ABASTECIMIENTO. MANTENIMIENTO A MUELLES.
MUELLES SUR 1 Y ORIENTE I.

APIDBO-ING-
MUROMILANO-03/14

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE
JULIO/2014 ABASTECIMIENTO. MANTENIMIENTO A MUELLES.
MUELLES ORIENTE | Y NORTE.

APIDBO-ING-
MUROMILANO-04/14

6.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se
compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como en las correspondientes normas y planos, dichas dlsposmiones deberan ser
consideradas a efecto de ejecutar los trabajos correctamente. 5
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INSPECCION SUBMARINA DE FALLAS EN MUELLES LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO

Se debera hacer inspeccién submarina en el paramento del tramo de muelle indicado en plano de proyecto
desde la cota cero hasta el lecho marino en un ancho de 25 metros a cada lado del punto indicado, a fin de
encontrar las fallas que provocaron el reciente hundimiento en diversas zonas de la cubierta de esos
muelles, para poder obtener sus caracteristicas fisicas y poder ordenar posteriormente su reparacion y
detener la fuga de finos del relleno posterior.

Una vez que se ubiquen la(s) falla(s) en las zonas indicadas, se debera obtener su ubicacion precisa
respecto a puntos faciles de encontrar fisicamente desde la superficie, asi como la profundidad a la que se
encuentran, su largo, ancho promedio y penetracion y si hay varilla expuesta, a fin de poder cuantificar el
volumen de los trabajos a realizar.

Se debera tomar evidencia en video con la luz suficiente (natural y/o artificial) para hacer lo mas clara
posible la percepcién visual de estas fallas.

El contratista debera evitar que su equipo de trabajo derrame combustible o tire deshechos (basura) en
cualquier cuerpo de agua o en tierra; de acuerdo a lo especificado en el manual SIPAP para contratistas.

El contratista debera presentar evidencia fotografica de la realizacion de los trabajos.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos de seguridad y
ambiental del Manual SIPA.

Antes de elaborar la memoria final de los proyectos, el contratista debera someter a la API los resultados de
su trabajo a efecto de obtener la aprobacion de la entidad y proceder posteriormente a su impresion
definitiva, en donde incluira, en caso de proceder, las observaciones que la API haga al contratista.

7.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos tendran una duracién de 12 (doce) dias naturales y se iniciaran de acuerdo a lo indicado en el
contrato respectivo.

8.- FORMA DE PAGO

Los trabajos referidos en este documento se pagaran mediante la formulaciéon de 1 (una) estimacion que
sera presentada a la entrega final de los mismos, misma que se acompafiara con la documentacioén que
acredite la procedencia de su pago.

9.- RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS.
La recepcion se hara de acuerdo con la LOPSRM y su Reglamento.

El contratista entregara un reporte documental y grafico donde especifique las fallas encontradas tanto en su
ubicacion, como en sus dimensiones, soportando este reporte con evidencia fotografica y/o de video de la
ejecucién de los trabajos y las fallas encontradas, asi como un croquis a escala donde se represente la
ubicacion y morfologia aproximada de estas.

Los documentos deberan venir firmada por el responsable de los trabajos por parte del contratista.

De toda la informacién documental y grafica se entregaran 1 (un) juego tanto de la informacién impresa,
como de los respaldos electronicos en disco compacto.
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Ing. Sergio A. Gampos de la Cruz. Arg:-Alvaro Osorio Garcia
Coordinador de Supervision de Obra. " Dpfo. de Planeacién
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Revisé Autorizo

ing. Alberto Sanchez Juarez.
Subgerente Técnico de Proyectos

Recibio

El Contratista
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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