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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES".

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
RUBRO: MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

L= INFORMACION GENERAL.
11 LICITACION No.:
.2  OBJETIVO.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al cercado perimetral de la Terminal de Usos Multiple, incluyendo las
areas del cercado perimetral de la Aduana.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en la costa del estado de Tabasco, Municipio de Paraiso, con una
posicion geografica de 18°26°00” Latitud Norte y 83°10'00” Longitud Oeste, en la Terminal de Usos Mltiples.

L4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del cercado perimetral, el cual se encuentra, con malla ciclén
cortadas, tubos de acero galvanizados deteriorados entre la zona de contacto del concreto de la zapata y el
empotre, corrosion, en espadas, tensores, barras superiores y concertina no uniformizada.

El plazo para la ejecucién de estos trabajos, no excedera de 30 (treinta) dias naturales. El inicio de los trabajos
sera segln se indique en el contrato respectivo.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio
remoto de comunicacion electronica entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo
de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre que es
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el debido
cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.
CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APIDBO.

LA CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicacion del
contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen
establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de estudios,
proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el alcance,
la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la realizacié
de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

EL LICITANTE.-Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o bien de invitacion a
cuando menos tres personas.

LOPSRM.-- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP), documento
mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el CONTRATISTA DE L!&ERA
debe cumplir dentro del Recinto Portuario. /
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MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en
la eje_cucit?n de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion, mantenimiento o supervision de los
trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccién e Instalaciones, que emitio la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que se indique. Para este caso deberan
observarse las normas oficiales mexicanas que apliquen.

OBRA .- Trabajos de construccion y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos
al proyecto.

P.U.- Precio unitario, por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el catalogo de
concepto.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
deberd sujetarse la ejecucion de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que comprenden
las areas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al establecimiento de instalaciones para la
prestacion de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Plblico designado por la APIDBO quien fungira como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien
fungird como su representante ante la APIDBO y sera el responsable directo de la ejecucion de los trabajos y
debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion
del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la
sustitucion del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los
requisitos exigidos en el contrato.

TAB.- Terminal de Abastecimiento
PEP.-Pemex Exploracion y Produccién.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

EL LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular y segun sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua
potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los accesos que se
utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los
permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos
directos o indirectos, segln corresponda, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la

APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a

coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera

ningin pago generado por la inobservancia de este concepto.

lo] el
TANTE

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en ope
entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo sera interrumpida ni interferida.

Pégina 6 de 27




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
"MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES”.

durante la visita observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion
de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por
inobservancia de estos conceptos.

EL LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el
periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

e SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de
obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en
nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE
OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos
y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se
requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte
del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la
persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este
inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estar4 obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

e REPRESENTANTE DE LA APIDBO

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la APIDBO
ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el
lugar en que éstos se lleven a cabo.

e BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la Secretaria de la Funcién Publica, aplicandose los formatos preestablecidos en el sistema, segun sea el caso
(Notas de apertura y validacién, notas de recepcion de estimaciones, notas del diario o generales y nota de cierre,
entre otras).

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de |a APIDBO,
las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacion de los
trabajos como RESIDENTE DE OBRA o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de
Construccién, por parte EL CONTRATISTA DE LA OBRA.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de
apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del
Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se\
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en |a bitacora, seran véalidas aun cuando no se encuentre en
el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su suplente.
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o INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

EI CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para
la iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo
no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en
el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta
que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion de la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las retenciones
a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la
ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones
el CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de la reposicion, reparacién o sanciones derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccién del RESIDENTE DE
OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por
el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el
CONTRATISTA DE LA OBRA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA
tendra la opcién de adquirir una péliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier siniestro
que se presente durante la ejecucién de los trabajos.

34 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones
competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucion o terminacion y que adn no esté recibida por la
APIDBO, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y
este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto.

En caso de no contar con dicho poliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la APIDBO una carta
responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir con la obra de
acuerdo con el proyecto, siendo el caso de dafios sobre los trabajos aun no recibidos por parte de la Residencia
de Obra.

El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el inico responsable de gestionar ante la compaiiia aseguradora el pago
de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los darios la
APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compariia de seguros la APIDBO no reconocera
ningdn pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones bajo las
cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de
la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado,
el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra
publica vigente. Unicamente se pagaran los volumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los
nameros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE
LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE
OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho
a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa

causa.
T g
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3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccioén e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacién.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sotlo podra ser el que se solicitd la APIDBO y
que indico en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de
otro equipo o material diferente al que sefald en su propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la
modificacion que corresponda y sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en
los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni
cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

El CONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligacion de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o
pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los materiales utilizados
o procesos de construccion aplicados; cualquier omision con la conformidad de la calidad de los materiales o de
los procesos constructivos, sera causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, debera entregar a la RESIDENCIA DE
OBRA los manuales y/o pélizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados a la APIDBO, de
los materiales empleados o de los equipos de instalacion permanente utilizados en la ejecucién de los trabajos y
que formen parte de la obra contratada, de no contar con las pélizas de garantia del fabricante o distribuidor, el
CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extendera una carta de garantia segun corresponda a cada material o
equipo de instalacion permanente de acuerdo con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningun modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
CONTRATISTA DE LA OBRA podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y
caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del
insumo que utilizara como similar, y comprobar a satisfaccion de la APIDBO que retne las caracteristicas
técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo
resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su analisis de precios unitarios, debera visitar el sitio de
los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse ¥ que incidan en el precio
unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitira ninglin sobrecosto por un conocimiento deficiente los
alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de contratacién,
el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

EI LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT y
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas
tltimas regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales Mexicanas.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia
de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y
otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su
analisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados
por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentaCi e las
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propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su
presentacion y el Gltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro
de los precios unitarios que presente.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregard al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este
dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las
medidas que requiera para tener referencias de comprobacién,

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se
requieran, en base al proyecto, el RESIDENTE DE OBRA podra solicitar al CONTRATISTA DE LA OBRA la
verificacién de los trazos y niveles y éste proporcionara los datos requeridos.

EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de la exactitud de los trazos y en su caso de la ubicacién de
los bancos de nivel auxiliares, por lo que cualquier error que impacte en la correcta ejecucién de los trabajos no
sera reconocido por la APIDBO y correra a cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA.

El RESIDENTE DE OBRA tiene la facultad de verificar en cualquier momento los trazos y nivelaciones efectuadas
por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara por escrito al RESIDENTE DE OBRA la
verificacién final mismas que de preferencia se debera de elaborar en conjunto y en caso que se encuentren
trabajos que no han sido concluidos de conformidad con lo contratado, estos seran ejecutados nuevamente sin
generarle ningun costo a la APIDBO.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que los trabajos estén debidamente
concluidos conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de solicitar la revision final al
RESIDENTE DE OBRA.

312  LIMPIEZA GENERAL
El LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las 4reas de tierra y
agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo
el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas consideradas como refugio
de fauna silvestre.

Por otro lado debera de tomar en cuenta en su caso el manejo integral de los residuos tanto peligrosos, como no
peligroso catalogados como de manejo especial, de acuerdo con la normatividad en la materia y proporcionar a la
RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su disposicion final.

3.13 FORMA DE PAGO.

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de la LOPSRM, a
la seccién |ll de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato respectivo, sefialando lo
siguiente siendo enunciativo y no limitativo:

El pago de los trabajos devengados se hard mediante estimaciones de acuerdo con los volimenes de obra
realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato correspondiente, sin que dicho periodo sea
mayor a lo establecido en el articulo 54 de la LOPSRM y unicamente se reconoceran como estimaciones las
indicadas en el articulo 130 del REGLAMENTO.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, acompafiada de la documentacion
debidamente validada que acredite la procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los artigulos 127,
131y 132 del REGLAMENTO. /l-{’
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La estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacion del RESIDENTE DE OBRA quien dentro de los 15 dias
naturales siguientes a su recepcion, realizara la revision correspondiente notificando al CONTRATISTA DE LA
OBRA el resultado de la revision.

En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran como tales
siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA sean compensadas en la
estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Una vez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de medios de
comunicacion electronicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de
autorizacion del RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico, sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito en el
programa de cadenas productivas.
4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las
Instalaciones de la APIDBO. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este concepto no se
reconocera causa alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra
ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la
BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como
base los anélisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en
consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comin acuerdo por ambas partes, mismos que deberan
constar por escrito.

Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean aplicables.

Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catélogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomard en cuenta para la elaboracion del precio unitario
correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se
debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del
citado concepto.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera

el siguiente: \
a) Catélogo de conceptos

b) Especificaciones

c) Planos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de nomma indicado para cada concepto se debera entender como
enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones
deberan ser consideradas. /




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES".

z. RELACION DE PLANOS
NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO
APIDBO-ING-MANCER-01/14 JULIO/Z2014 PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA
PERIMETRAL E INTERIOR DE LA TUM ARREGLO GENERAL
APIDBO-ING-MANCER-02/14 JULIO/2014 PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA
PERIMETRAL DE LA TUM SECCIONESAYB
APIDBO-ING-MANCER-03/14 JULIO/2014 PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA
PERIMETRAL DE LA TUM SECCIONESC YD
APIDBO-ING-MANCER-04/14 JULIO/2014 PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA
PERIMETRAL DE LA TUM SECCIONES E, F
APIDBO-ING-MANCER-05/14 JULIO2014 PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA
PERIMETRAL DE LA TUM SECCIONES G Y H
APIDBO-ING-MANCER-06/14 JULIO/2014 PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA
PERIMETRAL ADUANA MARITIMA DE LA TUM
ELABORO

COORDINADOR DE S ERVISION DE OBRA. JEFE DEWF?I’AMENTO DE PLANEACION
ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ. AR, ALVARO OSORIO GARCIA.

TECNEQ.BE PROYECTOS.

NgFAL O SANCHEZ JUAREZ.

APRO

GERENCIA DE OPERACIOMES F/ED DE INGENIERIA.

CAP. FRAW ERDON CHARLES.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL

CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
"MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES".

T DOCUMENTO No.
: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS | EspeCIFICACIONES
- S.A. DE C.V. PARTICULARES
1de1
RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS
LICITACION No.: REETPLER
CONCEPTO DEMOLICION DE BASE DE TUBQ EXISTENTE Y COLADO DE TRAMO CADENA DE
No.60.07.25 DESPLANTE.
DESCRIPCION Demolicion del tramo de la cadena de desplante exclusivamente en los puntos donde se

anclaran los nuevos postes segun planos de proyecto y posterior reposicion mediante
colado.

ESPECIFICACIONES

Se demolera el concreto de la cadena de acuerdo a proyecto en los lugares donde se
colocaran los nuevos postes. La demolicion la podra realizar el contratista con el equipo
que considere necesario lo cual puede ser como minimo mediante pistolas neumaticas y
compresor. Se debe tener cuidado de no dafiar el acero de refuerzo de la cadena de
desplante. En ese caso, solo debera enderezarlo y limpiarlo. En caso de dafiarlo, debera
reponerlo con acero nuevo de las mismas caracteristicas, el castillo debajo de la zapata
se debera de reponer con varilla de 3/8 de pulgada y estribos de %" @ 20 cm y concreto
f'c= 200 kg/cm2.

Incluye el acopio, carga, y transporte del material producto de la demolicion hasta una
distancia de 8 km y descarga en la zona de tiro y la excavacién a mano con pico y pala
hasta una profundidad maxima de 60 cm para descubrir la cadena de desplante en los
puntos donde se anclaron los postes segun proyecto. El material excavado se colocara a
un costado de la excavacién para ser reutilizado en el relleno de la misma una vez que se
reconstruya la cadena de desplante.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones histéricas del clima al momento de
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna
reclamacién por retrasos en la obra o modificacién de los precios debido a condiciones
adversas del clima.

Una vez fijado el poste se procedera a colar de nuevo la cadena de desplante en los
puntos donde fue necesario colocar nuevos postes de linea con concreto f¢=200 ka/cm2
a 28 dias, elaborado con cemento CPO 30RS de acuerdo a la norma NMX-C-403
ONNCE; tamafio maximo de agregado de %" y revenimiento de 14 cm, colocando
previamente una capa de festerbond para unir concreto viejo con el nuevo. En caso de
reponer el acero de refuerzo que se haya dafiado durante la demolicion, debera usarse
varilla #3 en barras horizontales con traslapes minimos de 40 cm, y alambron #2 en
estribos @ 20 cm.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su nimero de usos sera responsabilidad
del Contratista y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras
y moldes se limpiaran antes de una nueva utilizacién. Las caras de la cimbra y moldes
expuestas al concreto se cubrirdn con una capa de desmoldante aprobado por el
residente de obra. Para la compactacion del concreto, el Contratista debera utilizar un
vibrador del tipo de cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacién manual.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos
de seguridad y ambiental del Manual SIPAP

ALCANCES Demolicion, carga, acarreo y descarga de material a sitio sefialado por APIDBO; Todos
los equipos, mano de obra, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

A

UNIDAD DE \

MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por base demolida (Pza.) y reparada, cuantificado en campo, una vez ejecutado el
concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
"MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES".

) DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS SRS
BOCAS S.A.DEC.V. PARTICULARES
1de1

LICITACION No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”

CONCEPTO RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENOS. EN CAPAS DE 30

No.01.05.60 CM.

DESCRIPCION Relleno y compactacion a lineas y niveles existentes de zonas deslavadas en areas de

cadenas del cercado perimetral.

ESPECIFICACIONES

Antes de efectuar el relleno a cotas y niveles de proyecto de las zonas socavadas se
debera retirar cualquier maleza y restos organicos que se encuentren en la zona.

Realizar el levantamiento, en coordinacién con la residencia de obra de las zonas a
rellenar, con secciones a cada metro en ambos sentido para corroborar el volumen de
relleno, el talud de relleno se considera como 4:1

El material de relleno faltante, sera proporcionado por la APIDBO por lo que el
contratista debera cargarlo y transportalo del banco de la tarquina al lugar de los
trabajos.

Antes de iniciar a rellenar las zonas en las que se observa el desplante de la cadena,
sin material se debera colocar un metro de geotextil, por el ancho de la socavacion, tal
material debe ser enterrado 40 centimetros, como minimo, debajo del lecho superior de
la cadena.

En los rellenos el material se colocara, extendera y compactara en capas no mayores a
30 cm. para formar un terraplén, hasta alcazar 15 cm por debajo del limite superior de
la cadena del cercado perimetral; el cual se tomara como referencia. Se regara agua
dulce sobre la capa tendida a efecto de humedecer el material y poderlo compactar.

Esta compactacién se realizard con equipo (apisonadores, placas vibratorias o
bailarina.)

Durante el proceso de compactacion se dara continuidad a las pendientes y taludes de
terraceria que tiene la obra actual.

Incluye el retiro de material excedente al sitio donde indique la APIDBO que no debera
estar a una distancia mayor a 4.0 kilémetros.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cubico (M), de area rellenada y compactada, cuantificada a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS

ESPECIFICACIONES
BOCAS S.A.DEC.V. PARTICULARES

1de1

LICITACION No.:

RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES ”

ﬁozgﬁ;’g MANTENIMIENTO DE POSTES EXISTENTES EN CERCADO DE MALLA CICLON
0.60.0/7.
DESCRIPCION Mantenimiento preventivo a postes de 2 4" y 3" @ del cercado perimetral de la T.U.M.

que presentan corrosion y requieren recubrimiento.

ESPECIFICACIONES

Los postes que se indican en proyecto se deberan limpiar a fin de retirar la capa de
oxido en su superficie, con carda, lija, habiendo retirado previamente los amarres de la
cerca.

Posteriormente se deberé proteger con una capa de primario antioxidante y dos capas
de pintura a base de zinc, color blanco debiendo dejar secar la primera capa antes de
aplicar la segunda.

Se deberan sustituir los amarres de la cerca por alambre galvanizado recubierto de
PVC, calibre 16, cada poste debera de tener un total de 5 amarres, distribuidos
uniformemente.

El desplazamiento de los elementos montado en el poste, por la operacién de Ia
aplicacion de la pintura se debera reacomodar, con cargo al mismo concepto.

El contratista serd el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los
desechos; cualquier sancion de la autoridad competente por inobservancia de la
normatividad, sera aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la
estimacion correspondiente

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario
(SIPAP).

N

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para Ia\
correcta ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Poste (Pza.) limpiado y pintado, cuantificado en obra, una vez ejecutado el
concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y Especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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YOS OCAS

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS

BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”

CONCEPTO
No.60.07.15

MANTENIMIENTO A TRAMOS DE CONCERTINA EXISTENTE

DESCRIPCION

Reacomodo de concertina existente, en zonas indicadas en proyectos por deterioro de
sus amarres de fijacion.

ESPECIFICACIONES

Se reacomodara la concertina existente en los tramos indicados en plano de proyecto.

A la concertina se debera dar el mismo desarrollo original de 5 espirales por metro
lineal, fijandose tanto en la barra superior, como en los hilos de puas, estos 2 hilos de
puas deberan estar fijados a los elementos de fijacion en “Y” por medio de alambre
galvanizado forrado de PVC calibre 16 en color verde.

La concertina debera estar montada firmemente en alambre de refuerzo de puas de
acero galvanizado CLASE Il calibre de alambres longitudinales del nimero 15.5 y
calibre de pluas de 16.5, 454 kg-f, fabricado bajo la Norma: ASTM-A-121.

En cada castillo o columna se colocara un tubo en "Y” galvanizado interior y exterior con
tapa en cada uno de sus extremos, empotrado al tubo existente de la columna
mediante un perno de 3/8" x 4", para lo cual se realizara una perforacion con taladro y
broca de 4"

Para fijar el alambre de plua se debera, colocar 4 abrazaderas de acero galvanizado en
caso que el tubo existente de la columna sea largo, se realizara el corte de adecuacion
para colocar, la pieza propuesta en el proyecto.

Si el poste de la malla sea de 2 %", 3" @, o cuadrado se debera colocar espada doble
en Y, para que la concertina sea uniforme., amarrando el alambre de pla a las espadas,
para tratar de evitar el desplazamiento. El contratista realizara las adecuaciones
necesarias, en conjunto con la residencia de obra por cualquier detalle no considerado
dentro de la especificacion para la ejecucion de dicho concepto.

Tal mantenimiento incluye el suministro de alambre de pua, abrazaderas, alambre
galvanizado recubierto de pvc calibre 16, tornillos de 3/8" x 4" tubo de 3", cortes, todos
los herrajes y tornillos necesarios para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/14 AL APIDBO-ING-MANCER-06/14
Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad

contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.) de cerca con concertina reinstalada, cumpliéndolas
especificaciones indicadas, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto de
trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e ind ica?/iones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS

S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”

CONCEPTO
No.25.05.65

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 3
METROS DE LONGITUD, 3" &, CEDULA 30.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de poste de linea nuevo de 76 mm. de diametro cedula 30, cal.
18, galvanizado interior y exterior, de 3.00 metros de altura, incluye desmantelamiento
del poste existente degollado y corroido.

ESPECIFICACIONES

Debera ser galvanizado interior y exteriormente por inmersién en caliente, de 2.50 m. de
altura til, mas 50 cms. de empotre en la cadena segun plano de proyecto.

Los postes deben incluir:

a) Espada porta-puas dobles galvanizada para 4 hilos de alambre de puas y tomillo
5/16" x 1 %" con tuerca galvanizada, para que la inclinacién de la espada sea fija.

b). Capucha industrial de 76 milimetros de diametro, a corde al diametro de tubo a
colocar.

c¢).Todos los herrajes y tornillos necesarios para su correcta instalacion.

El poste debera quedar perfectamente vertical una vez instalado. Se debera de revestir
con fibra de vidrio la punta del tubo que se anclara a la cadena de concreto a una
distancia de 25 centimetros. para evitar la corrosion. Quedando 15 centimetros ahogada
en concreto y 10 centimetros fuera, medido sobre el lecho superior de la cadena.

La malla ciclénica debera de fijarse al poste de linea por medio de 5 amarres de alambre
liso galvanizado forrado de PVC, calibre 16 a cada 38 cms.

El poste de linea se colocara en el mismo sitio donde existe actualmente, sustituyendo a
aquel que este deteriorado y se indique en proyecto. El material retirado sera colocado,
y almacenado en el lugar que indique la residencia de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones histéricas del clima al momento
de ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna
reclamacion por retrasos en la obra o modificacién de los precios debido a condiciones
adversas del clima.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/14 AL APIDBO-ING-MANCER-05/14,

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segtn proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Poste (Pza.) colocada, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto de
trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES".

135 BOCAN

i DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS
S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
1de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”

CONCEPTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS SUPERIOR EN CERCADO DE MALLA
No.25.05.76 TIPO CICLON.
DESCRIPCION Suministro y colocacion de barra superior nueva de 42 mm. de diametro cal. 18

galvanizado interior y exterior 8 m. de longitud, incluye: desmantelamiento de barra
superior existente.

ESPECIFICACIONES

La barra superior se instalara en la parte superior del cercado en donde se requiera y se
indique en proyecto.

Debera ser de tubo de lamina calibre 16 con un didmetro de 40 mm. galvanizado interior y
exteriormente. Las barras se uniran unas con otras mediantes coples galvanizados y con
los postes de refuerzo y esquineros mediante coples de aluminio y abrazaderas.

La malla ciclonica debera fijarse a la barra horizontal por medio de amarres de alambre
galvanizado forrado de PVC a cada 50 cm.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar
los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitird ninguna reclamacion
por retrasos en la obra o modificacién de los precios debido a condiciones adversas del
clima,

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como
botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta.

El contratista sera el tnico responsable de la disposicion final adecuada de los desechos;
cualquier sancion de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, sera
aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la estimacioén correspondiente

Las piezas retiradas beberan coordinarse con el residente de obra para que indique el
lugar de almacenaje.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/14 AL APIDBO-ING-MANCER-03/14 Y APIDBO-
ING-MANCER-05/14

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.) cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto de trabajo
de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones  Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas vy

Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS

S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”

CONCEPTO
No.10.01.26

RECONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO

DESCRIPCION

Castillo de 20 x 20 cms. Acero de refuerzo con 4 varillas. #3, fy= 4200 kg/cm2, estribos
de %", concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado max. De 3/4" diametro. Incluye materiales,
mano de obra, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado y curado del concreto, incluye:
demalicién.

ESPECIFICACIONES

Se debera realizar la demolicion del castillo dafiado de seccion de 20 x 20 centimetros
existente del cercado perimetral indicado en planos de proyecto, teniendo cuidado de no
dafiar la cerca, la cual se encuentra ahogada en el castillo, tal demolicién del castillo
incluye, la demolicién de la cadena para su anclaje. En ambos elementos para su
reposicion se debera utilizar concreto f¢ = 200 kg/cm2, revenimiento 12-14 centimetros,
agregado maximo de 34".

Si el armado no se puede recuperar este se debera reponer con 4 varillas. #3 estribos de
%", a cada 15 centimetros.,

Se colocara en la parte superior del castillo un tramo de tubo de acero galvanizado
interior y exterior de 3" con un altura de 25 centimetros de los cuales 15 cm se empotrara
en el castillo y 10 quedaran al exterior, reacomodandose la malla existente, los herrajes,
los accesorios y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Incluye cimbra, descimbra, concreto, tramo de tubo de 3" de 25 centimetros y la
colocacion de un tubo de 3 pulgadas en V. con tapa, el cual va empotrado mediante un
perno de 3/8” de diametro por 4” de longitud en el tubo del castillo o columna.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/14 Y APIDBO-ING-MANCER-03/14

Curado de concreto con agua potable durante 1 dia como minimo, limpieza del area de
trabajo durante y al final de la ejecucién de éste concepto, retiro de herramientas, basura,
materiales sobrantes fuera del area de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo)
andamios, plomeo del elemento, la excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la
cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero).

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos
de Seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por pieza (Pza.), de castillo, cuantificada a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES",

T i

DOS BOCAS

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS
S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”

CONCEPTO
No.25.05.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA TIPO MALLA CICLON O SIMILAR CON
FORRO DE PVC

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de un tramo cerca tipo malla ciclén o similar con forro de PVC.

ESPECIFICACIONES

La malla debera tener una composicion de eslabones de cadena (ciclonica), Estara
construida con alambre calibre 10, cubierta de P. V. C., con acabado pla-pua, La
apertura de la malla no sera superior a 55 mm y la altura de la malla sera de 2.50 m.

Al inicio y al final del cercado, debera fijarse al poste por una solera galvanizada de 3/16 x
%" y cuatro abrazaderas galvanizadas de arranque de 60 mm. y seis abrazaderas de
tension galvanizadas de 60 mm.

En las barras horizontales, la malla debera fijarse por medio de amarres de alambre
galvanizado liso forrado de PVC a cada 40 cm aprox.

En los postes verticales intermedios, la malla debera de fijarse por medio de amarres de
alambre liso galvanizado forrado de PVC a cada 40cms aprox.

La malla ciclonica debera fijarse a los posies de retenida por medio de seis amarres de
alambre galvanizado forrado de PVC de 50 cm.

En la parte inferior de la malla se colocaran 3 alambres de acero galvanizado de poste a
poste a fin de impedir que sea levantada por gente que desee introducirse.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar
los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna reclamacion
por retrasos en la obra o modificacion de los precios debido a condiciones adversas del
clima.

La colocacion de la malla, se hara una vez que el concreto de los dados haya fraguado lo
suficiente para soportar los esfuerzos que implica esta colocacién.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/14 AL APIDBO-ING-MANCER-03/14

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos
de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.) de malla colocada, cuantificado en obra, una vez ejecutado el
concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES"®.

T DOCUMENTO No.
ACION PORT INTEGRAL DE DOS BOCAS
: ADIRNISIR o SUAA%IQ c.V " ESPECIFICACIONES
 BEX o T PARTICULARES
e 1de1
LICITACION No.: RUBRO: “ MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE
USOS MULTIPLES”
CONCEPTO RESANE Y APLICACION DE PINTURA A COLUMNAS DE 20 X 20 CENTIMETROS DEL
No.60.07.80 CERCADO PERIMETRAL
DESCRIPCION Resane, suministro y aplicacion de pintura a columnas de 20 x 20 centimetros de seccion

con una longitud de 2.50 metros del cercado perimetral.

ESPECIFICACIONES

El contratista antes de realizar la aplicacion de pintura debera realizar la limpieza general
de la columna por los cuatro lados y la parte superior, en el caso que se observe
despostillamiento o fisura en el cuerpo de la misma, por la corrosién de las varillas, se
debera demoler, limpiar las &reas afectadas y resanar con festergrout nm, de acuerdo a
ficha técnica, dejandola con la misma textura, posteriormente aplicar dos manos de
pintura vinilica Comex o similar, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

La pintura es vinimex marca comex o similar en, color gris perla 760 para columna a una
altura de 0.00 a 2.50 metros.

Previo a la aplicacion de la pintura en presencia del residente de obra se realizaran
pruebas de color y dosificacion

Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas, la calidad de la pintura
debera ser acabado satinado, con un tiempo de secado al tacto de 1 hora, con humedad
relativa de 50 % a 25°C y flash point de 94 °C rendimiento de 8-9 m2/lt, a dos manos, con
solidos en volumen de 30+- 3% peso especifico de 1.25+- 0.03 % viscosidad de 90-95 UK
a 25°C, lavabilidad mayor a los 5000 ciclos con solucién abrasiva.

Incluye, suministro de pintura, Festergrout nm, andamios multifuncionales, cimbras y
descimbras y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo. Al final
de los trabajos dichas areas deben quedar sin machas producto de la aplicacién de la
pintura.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/14

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos
de Seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.
UNIDAD DE

MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por columna (Pza.), resanada y pintada, cuantificada en campo.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
“MANTENIMIENTC A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE BSOS MULTIPLES",
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE:
‘MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES”.

CATALOGO DE CONCEPTOS
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