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TÉRMINOS DE REFERENCIA

REVISION ESTRUCTURAL DE L TABLESTACADO DE ACERO TIPO AZ-26 

UBICADO EN EL MODULO 2 DEL MUELLE 2 DE LA T.U.M.

1.- ANTECEDENTES

Cumpliendo con los planes de desarrollo del puerto, se construyó el muelle 2 de la Terminal de Usos Múltiples, por cuestiones presupuestales el muelle se construyó en diversas etapas en 2006, 2009 y 2011.

En 2005 se encargó al Ingeniero Julio Villalobos el proyecto para construir este muelle, habiendo sido diseñada la parte posterior con tablestaca de acero tipo AZ-26 de 15.70 m de longitud, siendo colocada en la primera etapa (2006) junto con un cabezal de concreto hidráulico de 200 x 80 cm.

En 2009 y debido a un periodo de lluvias extraordinarias, el tablestacado sufrió desplazamientos de diversa magnitud  por saturación de agua  . Debido a lo anterior se solicitó al proyectista una evaluación de los daños y sus indicaciones de proyecto para repararlos tanto en el tablestacado como el cabezal.

Al finalizar el análisis, el proyectista emitió  entre otras, las siguientes recomendaciones:
 “Se tendrá que cambiar totalmente la tablestaca metálica existente, incluyendo la que se ve en buen estado, que se encuentra en la parte central, ya que también sufrió desplazamiento no visto a simple vista, por los empujes descritos anteriormente”.

 “Se colocará otra de las mismas características de la existente con una altura de mayor longitud a la existente, que nos servirá, para tener mayor pasivo y empotrando en un suelo de mayor consistencia”. 
Debido a que estos  comentarios se habían dado a nivel de recomendación y a que “en la parte central la tablestaca sufrió un desplazamiento no visible“, se decidió dejar su tablestacado intacto y unirlo al nuevo a instalar en las zonas de falla.

Posteriormente cuando en 2011 se construyó la tercera etapa que comprendía la construcción de la plataforma de operaciones del muelle, nuevamente se presentaron lluvias extraordinarias, lo que ocasionó que se  tuvieran desplazamientos de diversa magnitud  en los tablestacados de los módulo 2, 3 y parte del 4, por lo que de inmediato se procedió a proteger la parte que no había resultado dañada, con ademado provisional  a base de la tablestaca retirada en 2009, y colocando tensores de acero sujetos a elementos de concreto de hasta 70 ton, que sirvieron para contener los rellenos, lo que permitió terminar la construcción de la plataforma del muelle, incluido el cabezal, evitando mayores daños.
Al reclamarle al seguro el pago de los daños, este manifestó la inquietud de que una de las razones de este segundo incidente era debido a que no se había extraído y sustituido la tablestaca original en el módulo 2, por lo que consideraba no procedía el pago.

Debido a lo anterior , se requiere un estudio cuyas conclusiones sirvan para desvirtuar esa afirmación, así como responder a la información solicitada según oficio anexo.
Debido a que estas actividades son de un alto grado de especialización y la API no cuenta con el equipo ni el personal debidamente entrenado y calificado que se requiere para estudios de este tipo, se hace necesaria la contratación de una entidad especializada para la realización de estos trabajos, los cuales deberán ajustarse a los Términos y condiciones dadas en el presente documento.

2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de estos Términos de Referencia se entenderá por:

APIDBO
Administración Portuaria Integral De dos Bocas S.A. de C.V.

EL PARTICIPANTE.- 
A la persona física o moral que haya sido invitada y aceptado participar.

LA CONVOCANTE.- 
La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, SA de CV.

CONTRATISTA 
Persona física o moral que firmó el contrato para la ejecución de los trabajos.
RESIDENTE
Servidor Público designado por la “APIDBO” quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SUPERINTENDENTE 
Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa como su represente ante la “APIDBO” con facultades suficientes para oír y recibir a su nombre toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos; será el responsable directo de la ejecución de los trabajos y del cumplimiento del contrato respectivo. La “APIDBO” se reserva el derecho de revisar el currículum y de aprobar su nombramiento, si a juicio de la “APIDBO” el superintendente de Construcción propuesto no cumple con los requisitos especificados según con los trabajos que se ejecutaran, se solicitara su cambio el cual deberá de proceder inmediatamente a la notificación de lo anterior e invariablemente antes del inicio de los trabajos.
PROYECTO.- 
Conjunto de planos, croquis, especificaciones, memorias, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

BITÁCORA 

ELECTRONICA.- 
Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos y que esta regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

LEY.- 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- 
El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- 
Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
Conjunto de requisitos exigidos por la “APIDBO” para la realización de los trabajos. 

SCT.- 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- 
Secretaría de la Función Pública.

P.U.-
 Precio unitario.

P.U.O.T.- 
Por unidad de obra terminada.

3.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizarán en las oficinas del contratista, el sitio del proyecto está ubicado en la Terminal de Usos Múltiples del puerto de Dos Bocas.
4.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El contratista hará un análisis estructural especifico de las condiciones en el módulo 2, que demuestre la suficiencia de la estructura existente para las demandas físicas  en el sitio de ubicación, con la tablestaca original de 15.70 m y que el hecho de no sustituirla no  fue determinante para la ocurrencia del colapso ocurrido en 2011.
5.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

Debido a que el contratista diseño el muelle y sus modificaciones, ya cuenta con toda la información gráfica y documental necesaria, por otra parte en caso que se requiera información adicional que no haya estado contemplada en los anteriores estudios, puede solicitarla a la Residencia de Servicios y esta tendrá la obligación de proporcionarla, si se cuenta con ella.
Se anexa copia del oficio donde se especifica la información que requiere la aseguradora para mayor claridad.

6.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como en las correspondientes normas y planos, dichas disposiciones deberán ser consideradas a efecto de ejecutar los trabajos correctamente.
REVISION ESTRUCTURAL DEL TABLESTACADO DEL MODULO 2.
El contratista hará la revisión estructural del tablestacado del módulo 2 en el muelle 2 a fin de determinar su resistencia al fenómeno ocurrido en 2011 y si el no retiro del mismo fue determinante en el colapso que sobrevino a los módulos 2, 3 y 4. 
Se deberá elaborar una memoria de cálculo que incluya el análisis y diagnóstico, así como  como las conclusiones y recomendaciones las que sustentaran la necesidad o no de su retiro en el módulo 2 después del evento de 2009. 
Antes de elaborar la memoria final de los proyectos, el contratista deberá someter a la API los resultados de su trabajo a efecto de obtener la aprobación de la entidad y proceder posteriormente a su impresión definitiva, en donde incluirá, en caso de proceder, las observaciones que la API haga al contratista.
7.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION

El periodo de ejecución de los trabajos tendrá  una duración de 15 días naturales e iniciarán de acuerdo a lo indicado en el contrato.
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	100.01.05
	Análisis del tablestacado posterior en el módulo 2 del muelle 2 de la TUM.


8.- FORMA DE PAGO

Los trabajos referidos en este documento se pagarán mediante la formulación de 1 (una) estimación que será presentada a la entrega final de los mismos, misma que se acompañará con la documentación que acredite la procedencia de su pago.
9.- RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS.

La recepción se hará de acuerdo con la LOPSRM y su Reglamento.
El contratista entregara un reporte documental y grafico donde especifique el análisis, diagnóstico, conclusiones y recomendaciones que considere necesarios, así como un disco con toda la información entregada en archivo digital.
Los documentos y planos deberán venir firmada por el responsable de los trabajos por parte del contratista.
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