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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”
l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.: LICITACION PUBLICA.

1.2 OBJETIVO

Reforzar la seguridad del puerto mediante la reparacion del cercado perimetral existente en la TUM.
1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA.

En las instalaciones de la Terminal de Usos Mdltiples

.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Mantenimiento y/o reparacién a cercado perimetral y areas de patios del muelle de la TUM y planta de osmosis
inversa.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera de 45 (Cuarenta y cinco) dias naturales. El inicio de los
trabajos se efectuara de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catélogo de conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catélogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, deberad considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se deberd entender como enunciativo y
no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entenderé por:
APIDBO.- Administracién Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

EL LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica o bien de invitacion a cuando
menos tres personas.

LA CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de
adjudicacion del contrato.

PEP.- PEMEX Exploracion y Produccion.

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contratos de obra publica o servicios relacionados con las
mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA vy sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente a la
APIDBO con los antecedentes técnicos y curriculum para su representacion durante el transcurso de los trabajos. La
APIDBO aprobara su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos al
proyecto.
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PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media

BITACORA .- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion convencional
entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de
registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de los trabajos.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la
ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucién de obra, puesta en operacién, mantenimiento o supervision de los trabajos
ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LOPSRM.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el ruboro NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES, que
emitid la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).- Conjunto de condiciones generales que la APIDBO y las Entidades
tienen establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios,
proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden el alcance,
la forma de medicién y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Especificaciones particulares de construccion: Conjunto de requisitos
exigidos por la APIDBO para la realizacion de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.
P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de
su propuesta y en particular y segun sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el
proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los permisos de las
conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya
que éstos no le serdn pagados en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA s6lo podréa ser el que indic6 en su propuesta y que
fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o material diferente al que sefiald
en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto sea de caracteristicas similares que el
originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del trabajo en el tiempo programado, y
sera autorizado y aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni
gue se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de
equipo o suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la
APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con
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esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningln pago generado por
la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningin motivo sera interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o
antes de la fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones,
edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades
requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran
tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

ElI LICITANTE tendréa presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA
OBRA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la
obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se
considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitva o sustituciéon del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la APIDBO, de la persona
que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante directo de
la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representard directamente a la APIDBO ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que
éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Funcion Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitdcora, las personas involucradas deberdn contar con la Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las
cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcion que desempefie en la realizacion de los trabajos como
Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del
contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura y la
de validacién, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de la Ley.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se presenten
en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el sitio de los
trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.
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INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la
iniciacién de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se
encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que
estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las retenciones a las
gue se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los
trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de terceros que se encuentren dentro de sus instalaciones,
el CONTRATISTA DE LA OBRA sera responsable de la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento serdn por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento 0 pago, en caso que no se cubra el
costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de las
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA
OBRA tendra la opcion de adquirir una pdliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier
siniestro que se presente durante la ejecucion de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberd contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro natural debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra
durante el proceso de ejecucion o terminacion y que aun no este recibida por la APIDBO, el seguro repondra al
CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones
que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Ginico
responsable de gestionar ante la compafia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no
cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la APIDBO implementara las acciones que correspondan por
incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APIDBO no reconocera ninguin
pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones bajo las cuales
contrate su poliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica
vigente. Unicamente se pagaran los volumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros
generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacion en
los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccidon e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
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Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera
satisfaccién, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al
indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara como similar, y
comprobar a satisfaccion de la APIDBO que reline las caracteristicas técnicas y de calidad solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resultara
igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos
contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el cual sera
verificado por la APIDBO, que servird como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su analisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las
condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya que no se admitira
ningun sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catdlogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la SCT.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas ultimas
regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato ain cuando sea
necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio
son iguales 0 semejantes a las del original.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteorologicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su analisis
de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados por
el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion de las propuestas y
no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia
del mes del ajuste.

El célculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante niimeros generadores
de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de
los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se har4 mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de acuerdo con lo
que se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada por el RESIDENTE:
— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores)
— Croquis descriptivos o de ubicacion de los trabajos estimados.
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— Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.
— Notas de bitacora.

— Y todo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregard al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara
por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucién de la obra, debiendo tomar las medidas que
requiera para tener referencias de comprobacion.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
ElI LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y agua
que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino
que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberdn depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en &reas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de
fauna silvestre.

4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las Instalaciones
de la APIDBO. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este concepto no se reconocera causa
alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora de la
obra.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base
los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencién del CONTRATISTA DE LA OBRA
por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho
a pago alguno adicional por parte de la APIDBO.

b) La basura extraida durante la ejecucion de la obra, debera depositarla por si mismo o a través de terceros en los
lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que debera contar con los
permisos necesarios.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que servirdn de base para formular las estimaciones.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Catadlogo de Conceptos se indica un codigo que
corresponde a una Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion
del precio unitario correspondiente.
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Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.

7. RELACION DE PLANOS

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MANCER-01/13 | MARZO/2013 | \ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM
ARREGLO GENERAL

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MANCER-02/13 | MARZO/2013 | \ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM
SECCIONES A Y B

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MANCER-03/13 | MARZO/2013 | \ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM
SECCIONES C Y D

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MANCER-04/13 | MARZO/2013 | \ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM
SECCIONES E, F Y PORTON

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MANCER-05/13 | MARZO/2013 | \ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM
SECCIONES G Y H

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-MANCER-06/13 | MARZO/2013 | \ANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM
PLANTA DE AGUA

ELABORO REVISO
COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA. DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ. ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
APROBO

SUBGERENCIA TECNICA DE PROYECTOS
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA

1) Raz6n Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No. 1
25.05.26

MANTENIMIENTO A PORTON DE 7.00X2.50 M.

DESCRIPCION

Mantenimiento correctivo a portén que colinda con la barda de Pemex, con un acho de 7 metros,
incluye, cambio de malla ciclonica, concertina, soleras, abrazaderas, candado, y toda la tornilleria
y herrajes necesarios.

ESPECIFICACIONES

Para el mantenimiento del porton el contratista realizara, las siguientes actividades:

Aplicacion de pintura a la estructura del portdn se deberan limpiar a fin de retirar la capa de 6xido
mediante equipo de limpieza con carda y lija, habiendo retirado previamente los amarres de la
cerca. Antes de la aplicacion del recubrimiento se debera de limpiar la superficie del poste
retirando todos los residuos como polvo, grasa y demds material que pueda impedir la
adherencia de los recubrimientos. Posteriormente se deberd proteger con una capa de primario
tipo Napko 4327 color gris y una capa de pintura a base de zinc tipo Napko 4385 o similar color
gris, debiendo dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda.

Cambio de malla ciclonica por una de 2 pulgadas de aberturas calibre 10 recubierta de PVC.
Sustituyendo los amares de la malla por alambre galvanizado recubierto de PVC.

La concertina existente se debera sustituir por nueva vy fijar en los hilos de alambre de puas de
poste a poste. La concertina debera estar fabricada de una platina de acero inoxidable AISI 430
endurecido bajo la especificacion Rockwell (30N) 37-41, la platina debera tener un grosor de 0.64
mm y un ancho de 25 mm., esta debera estar montada firmemente en un alambre de refuerzo de
plas de acero galvanizado CLASE Il calibre de alambres longitudinales del nimero 15.5 y
calibre de puas de 16.5, 454 kg-f, fabricado bajo la Norma: ASTM-A-121. Cada espiral de la
concertina debera ser de 45.7 cm (18") de diametro, con grupos de 4 cuchillas, separadas
aproximadamente 100 mm entre si. Al ser instalada la concertina, las espirales deberan tener
una separacion de +/- 20 cm.

Incluye: sustitucion del pasador para candado y pasador a piso del portén, candado metélico de
seguridad, abrazaderas de tension, soleras en acero galvanizado, lubricacion de bisagras y
llantas inferiores asi como todos los herrajes para la correcta ejecucion de los trabajos.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-04/13.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar los
trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna reclamacion por
retrasos en la obra o modificacion de los precios debido a condiciones adversas del clima.

Durante la ejecucioén de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecucion
del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por precio global (PG.) de mantenimiento a portdn, cuantificado en obra, una vez ejecutado

MEDICION Y BASE
DE PAGO

el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y Especificaciones
Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No. 2
25.05.27

MANTENIMIENTO A PORTON 15.50X2.50 M.

DESCRIPCION

Mantenimiento correctivo a porton en acceso a la aduana maritima de la TUM, con un acho de
15.5 metros abatible en tres secciones de 5.16m cada una incluye, cambio de solera perimetral,
alambres tensores en concertina existente, llantas giratorias, pasadores, bisagras y toda la
tornilleria y herrajes necesarios.

Para el mantenimiento del porton el contratista realizara, las siguientes actividades:

El contratista debera retirar la concertina, malla y tensores existente para realizar la aplicacion de
pintura a la estructura del porton se deberan limpiar a fin de retirar la capa de 6xido mediante
equipo de limpieza con carda y lija, habiendo retirado previamente los amarres de la cerca. Antes
de la aplicacién del recubrimiento se debera de limpiar la superficie del poste retirando todos los
residuos como polvo, grasa y demdas material que pueda impedir la adherencia de los
recubrimientos. Posteriormente se debera proteger con una capa de primario tipo Napko 4327
color gris y una capa de pintura a base de zinc tipo Napko 4385 o similar color gris, debiendo
dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda.

La malla y concertina retirada debera resguardarla cuidando de no dafiar dicho material para su
posterior recolocacion.

Debera suministrar y colocar un alambre de refuerzo de pluas de acero galvanizado CLASE Il
calibre de alambres longitudinales del nimero 15.5 y calibre de puas de 16.5, 454 kg-f, fabricado
bajo la Norma: ASTM-A-121 para la recolocacion de la concertina, cada espiral de la concertina
debera ser de 45.7 cm (18") de diametro, con grupos de 4 cuchillas, separadas
aproximadamente 100 mm entre si. Al ser instalada la concertina, las espirales deberan tener
una separacion de +/- 20 cm y se fijara a los alambres de puas mediante alambre galvanizado
recubierto con pvc.

Deberéa suministrar y colocar 3 llantas giratorias con capacidad de carga de 210 kg cada una, con
una altura total de 7 5/8 “marca JOYMA o similar las cuales sustituiran a las que se encuentran
en mal estado, incluye el retiro de las llantas existente y fijacién mediante soldadura a la placa
existente debera realizar las medidas necesarias para el correcto abatimiento y funcionamiento
del porton.

Incluye: sustitucion de 2 pasadores para candado y 3 pasadores a piso del porton, sustitucion
soleras en acero galvanizado 3/4“ colocadas perimetralmente mediante soldadura en cada
seccion del portdn, sustitucion de 12 bisagras soldable de %” asi como todos los herrajes para la
correcta ejecucion de los trabajos.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-05/13.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar los
trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna reclamaciéon por
retrasos en la obra o modificacion de los precios debido a condiciones adversas del clima.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en
el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecucién
del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por precio global (PG.) de mantenimiento a portén, cuantificado en obra, una vez ejecutado
el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y Especificaciones
Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No.3
25.05.70

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de concertina de acero inoxidable en cercado perimetral
de la TUM, incluye el desmantelamiento de concertina deteriorada.

ESPECIFICACIONES

La concertina se instalara en los lugares que indique el proyecto en sustitucion
de la existente de acuerdo a especificaciones de fabricante.

Debera evitar en todo momento apoyarse en los postes para no dafarlos o
doblarlos ya que de caso contrario los postes que resulten dafiados seran
reparados por el contratista sin que esto genere pagos adicionales por la
APIDBO.

La concertina deberé estar fabricada de una platina de acero inoxidable AlISI 430
endurecido bajo la especificacion Rockwell (30N) 37-41, la platina debera tener
un grosor de 0.64 mm y un ancho de 25 mm.

La concertina debera estar montada firmemente en un alambre de refuerzo de
puas de acero galvanizado CLASE Il calibre de alambres longitudinales del
namero 15.5 y calibre de plas de 16.5, 454 kg-f, fabricado bajo la Norma: ASTM-
A-121.

Cada espiral de la concertina debera ser de 45.7 cm (18") de diametro, con
grupos de 4 cuchillas, separadas aproximadamente 100 mm. entre si
desarrollando 40 espirales por cada 8 metros lineales de cercado, al ser
instalada la concertina, las espirales deberan tener una separacién aproximada
de 20 cm.

Dicha concertina se fijara a la barra superior del cercado y al alambre de puas
superior mediante alambre galvanizado recubierto de PVC a cada 20 cm.
aproximadamente.

Incluye:
a. espada porta-puas galvanizada para 3 hilos de alambre de puas y tornillo 5/16” x
1 %4” con tuerca galvanizada, para que la inclinacién de la espada sea fija;
b. capucha industrial de 60mm. de diametro.
c. capucha industrial de 75mm. de diametro.
d. Todos los herrajes, abrazaderas y tornillos necesarios para su correcta
instalacion.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/13 AL 06/13

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al
Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Ser4 por metro lineal de concertina colocada (M.), cuantificado en obra, una vez

MEDICION Y BASE
DE PAGO

ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

ﬁ DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

P~ DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. AT

g 1del

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No. 4
25.05.76

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS SUPERIOR EN CERCADO DE MALLA
TIPO CICLON.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de barra superior nueva de 42 mm. de diametro cal. 18
galvanizado interior y exterior 6m. de longitud, incluye: desmantelamiento de
barra superior existente.

ESPECIFICACIONES

La barra superior se instalara en la parte superior del cercado en donde se
requiera y se indique en proyecto.

Deberé ser de tubo de lamina calibre 18 con un didmetro de 42 mm, galvanizado
por inmersion en caliente. Las barras se unirdn unas con otras mediantes coples
galvanizados y con los postes de refuerzo y esquineros mediante coples de
aluminio y abrazaderas.

La malla ciclénica debera fijarse a la barra horizontal por medio de seis amarres
de alambre galvanizado forrado de PVC a cada 20 cm.

El Contratista deberd tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira
ninguna reclamacion por retrasos en la obra o modificacién de los precios debido
a condiciones adversas del clima.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/13 AL 06/13

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucién del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.) suministrado y colocado, cuantificado en obra, una vez
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
‘/\. DE DOS BOCAS S. A. DE C. V ESPECIFICACIONES
7 oossocsey s n PARTICULARES

s ldel
LICITACION No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”
CONCEPTO No. 5 MANTENIMIENTO DE POSTES EXISTENTES EN CERCADO DE MALLA
60.07.05 CICLON.
DESCRIPCION Mantenimiento preventivo en postes de cerca de malla ciclén en la TUM

ESPECIFICACIONES Los postes que se indican en proyecto se deberan limpiar a fin de retirar la capa
de oxido mediante equipo de limpieza con carda y lija, habiendo retirado
previamente los amarres de la cerca.

Antes de la aplicacion del recubrimiento se debera de limpiar la superficie del
poste retirando todos los residuos como polvo, grasa y demas material que pueda
impedir la adherencia de los recubrimientos.

Posteriormente se debera proteger con una capa de primario tipo Napko 4327
color gris y una capa de pintura a base de zinc tipo Napko 4385 o similar color
blanco, debiendo dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda.

En cada poste rehabilitado se debera amarrar la malla ciclénica al poste en 5
partes, con alambre galvanizado recubierto de PVC, con una longitud del alambre
de 30 centimetros cada uno.

La concertina existente se debera reacomodar y fijar en las espadas porta puas
de cada poste.

Cada espiral de la concertina debera ser de 45.7 cm (18") de didmetro, con
grupos de 4 cuchillas, separadas aproximadamente 100 mm entre si. Al ser
instalada la concertina, las espirales deberan tener una separacién de +/- 20 cm.
Incluye el retiro y colocacion posterior de la malla ciclon existente.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/13 AL 06/13

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION | Sera por Pieza (Pza.) limpiado y pintado, cuantificado en obra, una vez ejecutado
Y BASE DE PAGO el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

DOCUMENTO No.
ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
P~ DE DOS BOCAS S. A. DE C. V ESPECIFICACIONES
> -A-DEC.V. PARTICULARES
o 1de1
LICITACION No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No. 6
60.07.10

ADECUACION Y REPARACION EN BASES DE POSTES EXISTENTES.

DESCRIPCION

Mantenimiento correctivo en postes de cerca de malla ciclén en la TUM mediante
insercion de tubo de 1 %2” en postes dafiados.

ESPECIFICACIONES

Los postes que se indican en proyecto se deberan reparar mediante suministro y
colocacioén de tubo galvanizado de 1 %" existente, habiendo retirado previamente
los amarres de la cerca.

El contratista deberéa realizar la insercion del tubo galvanizado de 1 2" mediante
el corte de 1 metro de tubo que sera proporcionado por la APIDBO, realizando la
colocacién de 3 varillas de 3/8” longitudinales a dicho tubo, las varillas seran
soldadas distribuyéndolas en el perimetro del tubo por la parte exterior cada una
de ellas, dicho elemento funcionara como niple en la base del poste.

Se realizara la reparacion del tubo dafiado colocando en el interior de la parte del
tubo de 2 ¥5” empotrado en la cadena de desplante como minimo 30 cm. del tubo
de 1 %%” con varillas para colocar posteriormente el tramo de 2.50 m del poste
insertado en los 70 cm. restantes, una vez realizada la fijacion del poste se
realiza un relleno con mortero cemento arena proporcién 1:3 en el interior del
tubo de 1.00 m. incluyendo la parte empotrada en la cadena de desplante
existente para rigidizar dicha base y evitar el movimiento del poste.

Se debera dar la suficiente fluidez a la mezcla para facilitar su penetracién a lo
largo del tubo hasta su base.

La concertina, espada porta pUas, capuchas, alambres tensores y barra superior
debera reacomodarse una vez terminados los trabajos de reparacion.

Deberéa considerarse el retiro y reacomodo de la malla asi como 5 amarres con
alambre galvanizado recubierto de pvc en cada poste a reparar.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/13 AL 06/13.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.

UNIDAD DE MEDICION Y BASE
DE PAGO

Serd por Pieza (Pza.) limpiado y pintado, cuantificado en obra, una vez ejecutado
el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No. 7
60.07.15

MANTENIMIENTO A TRAMOS DE CONCERTINA EXISTENTE.

DESCRIPCION

Mantenimiento a tramos de concertina existente, recolocacion de tramos de concertina
gue se encuentran colgando por el deterioro de sus amarres de sujecion.

ESPECIFICACIONES

Se reacomodara la concertina existente en los tramos indicados en plano de proyecto.

La concertina existente se debera reacomodar y fijar en las espadas porta puas de cada
poste, deberd evitar en todo momento apoyarse en los postes para no dafarlos o
doblarlos ya que de caso contrario los postes que resulten dafiados serdn reparados
por el contratista sin que esto genere pagos adicionales por la APIDBO.

Se debera dar el mismo desarrollo original de 5 espirales por metro lineal, sujetando la
concertina con alambre galvanizado con forro de PVC, necesario para su fijacion.

La concertina debera estar montada firmemente en un alambre de refuerzo de plas de
acero galvanizado CLASE lll calibre de alambres longitudinales del nimero 15.5 y
calibre de puas de 16.5, 454 kg-f, fabricado bajo la Norma: ASTM-A-121.

Cada espiral de la concertina debera ser de 45.7 cm (18") de diametro, con grupos de 4
cuchillas, separadas aproximadamente 100 mm entre si. Al ser instalada la concertina,
las espirales deberan tener una separacion aproximada de 20 cm.

Incluye:
a. espada porta-plas galvanizada para 3 hilos de alambre de puas y tornillo 5/16” x 1 %4”
con tuerca galvanizada, para que la inclinacion de la espada sea fija;
capucha industrial de 60mm. de diametro.
capucha industrial de 75mm. de diametro.
Alambre de refuerzo con alambre galvanizado recubierto de PVC.
e. 3 hilos de alambre de puas de acero galvanizado CLASE lIII.
Todos los herrajes, abrazaderas y tornillos necesarios para su correcta instalacion

ooo

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-01/13 AL 06/13

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por Metro Lineal (M.) de cerca con concertina reinstalada, cumpliendo las

MEDICION Y BASE
DE PAGO

especificaciones indicadas, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto de
trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias,
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Normas vy
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

A

o
“Rros o Wt

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO A CERCADO PERIMETRAL EN LA TUM”

CONCEPTO No. 8
60.07.20

Mantenimiento a cercado en caseta de planta de osmosis.

DESCRIPCION

Mantenimiento correctivo a cercado de 2.00 m de altura, incluye, cambio de malla
ciclonica, barras superior e intermedias, abrazaderas, soleras galvanizadas y toda la
tornilleria y herrajes necesarios.

ESPECIFICACIONES

Para el mantenimiento al cercado perimetral en caseta de la planta de osmosis, el
contratista realizara, las siguientes actividades:

Rehabilitacion de poste esquinero e intermedios existentes a base de tubo galvanizado
interior y exteriormente Cal. 16 de 3” de diametro con altura de 2.00 de altura mas 50
cm de empotre en base de concreto fc = 200 kg/cm2 en seccion de 0.20x0.20x0.60
cm. Suministro y colocacién de barra superior e intermedia calibre 16 con un diametro
de 40 mm. Galvanizado interior y exteriormente con capucha. Las barras se uniran
unas con otras mediantes coples galvanizados y con los postes de refuerzo y
esquineros mediante coples de aluminio y abrazaderas.

La malla a sustituir deberé tener una composicion de eslabones de cadena (ciclénica).
Estard construida con alambre calibre 10, cubierta de P. V. C., con acabado pua pua.
La apertura de la malla no sera superior a 55 mm y la altura de la malla sera de 2.00 m.
Al inicio y al final del cercado, debera fijarse al poste por una solera galvanizada de
3/16 x %" y tres abrazaderas galvanizadas de arranque de 40 mm. y cuatro
abrazaderas de tensién galvanizadas de 60 mm.

En las barras horizontales e intermedias, la malla debera fijarse por medio de amarres
de alambre galvanizado liso forrado de PVC a cada 40 cm aprox.

En los postes verticales intermedios, la malla debera de fijarse por medio de amarres
de alambre liso galvanizado forrado de PVC a cada 40cms aprox.

La malla ciclénica debera fijarse a los postes por medio de amarres de alambre
galvanizado forrado de PVC de 50 cm.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar
los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitird ninguna
reclamacion por retrasos en la obra o modificacion de los precios debido a condiciones
adversas del clima.

Ver plano APIDBO-ING-MANCER-06/13.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la
ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por metro lineal (ml.) de cerca, cuantificado en obra, una vez ejecutado el

MEDICION Y BASE
DE PAGO

concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias,
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Normas vy
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CATALOGO DE CONCEPTOS.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN LA TUM”

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, SA DE CV.
/\ MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN LA TUM.

CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO UNITARIO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD MONTO
CON LETRA | CON NUMERO

MANTENIMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN LA TUM.

25.05.26 | MANTENIMIENTO A PORTON DE 7.00X2.50 M. P.G. 1

25.05.27 | MANTENIMIENTO A PORTON 15.50X2.50 M. P.G. 1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE
25.05.70 ACERO INOXIDABLE. M 390

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS

25.05.76 | SUPERIOR EN CERCADO DE MALLA TIPO CICLON.

M 165

MANTENIMIENTO DE POSTES EXISTENTES EN 25

60.07.05 | cERCADO DE MALLA CICLON. P

ADECUACION Y REPARACION EN BASES DE
60.07.10 POSTES EXISTENTES. PZA 152

MANTENIMIENTO A TRAMOS DE CONCERTINA

60.07.15 EXISTENTE. M 520
MANTENIMIENTO A CERCADO EN CASETA DE

60.07.20 PLANTA DE OSMOSIS. M 15.00
TOTAL $ -
VA, $ _
IMPORTE TOTAL
CON LV.A. $ -

LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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