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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
1.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:

1.2  OBIJETIVO

Mantener el control de acceso personal y vehicular, con el fin de brindar proteccidn y seguridad a
los cesionarios, prestadores de servicio y el personal operativo de la Administracion Portuaria
Integral de Dos Bocas, mientras estos realizan sus actividades en la Terminal de Usos Mdltiples.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en la costa del estado de Tabasco, Municipio de
Paraiso, con una posicidon geografica de 18°26'00" Latitud Norte y 93°10'00” Longitud Oeste. En la
Terminal de Usos MUltiples.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Se realizara la Rehabilitacion de la Cerca Perimetral de Fibra de Vidrio a base de rejilla moldeada
y poste cuadrado también de fibra de vidrio. Consiste en la fabricacion en taller de un poste de
perfil estructural rectangular PERT de 2" x 2" x 3 mm de espesor de un lado quedara sellado con
placa de 2" x 2" x V4" de espesor y en el lado contrario a una placa de acero al carbén de15¢cm x 15
cm x ¥4" de espesor y reforzada con cuatro cartabones, a su vez tendrd cuatro barrenos para el
paso de taquetes de expansidon, una vez terminada la fabricacidon se procederad a la limpieza
mediante elementos abrasivos hasta metal blanco, posteriormente se procedera a la aplicacion
de primario inorganico de zinc tipo RP-4 dejando un espesor de pintura seca de 3 milésimas de
pulgada, una vez que el primario logre el secado se realizard la aplicacién una pintura base
poliuretano de alta resistencia mecanica y para ambientes marinos tipo Napko 4385 o similar en
color blanco, una vez armada y pintada la pieza en su totalidad se instalard a la cadena de
desplante existente con apoyo de cuatro taquetes de expansién de acero galvanizado, una vez
instalado el poste se procederd a la instalacién de las rejas de fibra de vidrio quedando sujetas con
apoyo de un fleje de acero inoxidable de 34" de ancho.

Para rehabilitar la cerca donde se rompieron los postes de fibra de vidrio, se realizara la unién con
ayuda de un cuadrado solido de fibra de vidrio y resina para fibra de vidrio la cual realizard la unién
del poste; previo a realizar estos trabajos, el tramo de poste ahogado en el concreto se nivelara por
medio de un corte recto para recibir el complemento de tubo, las mallas de fibra de vidrio se
sujetaran de los postes con fleje de acero inoxidable.

Se realizara sustitucion de concertina en las areas donde se observa deterioro del mismo, se
rehabilitara el cercado intermedio y el cercado de la planta de agua, incluyendo la reubicaciéon del
portén de acceso.

La ejecucidon de estos trabajos, no excederd de 47 (Cuarenta y siete) dias naturales. El inicio de los
trabajos sera segun se indique en el contrato respectivo.
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2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA. - Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como
medio remoto de comunicaciéon electrénica entre las partes que firman el contrato y estard
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre
gue es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que
imposibilita el debido cumplimiento del contrato.

CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de
adjudicacién del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen
establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de
estudios, proyectos, ejecuciéon, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision,
gue comprenden el alcance, la forma de medicidn y la base de pago de los conceptos de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la
realizacion de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones
generales.

LICITANTE.- Persona que participa en cualquier procedimiento de licitacidon publica o bien de
invitacién a cuando menos tres personas.

LOPSRM.- Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP),
documento mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el
CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que
interviene en la ejecucién de un estudio, proyecto, ejecucién de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervisiéon de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccién e Instalaciones,
gue emitid la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que se indique. Para

este caso deberan de observase la normas oficiales mexicanas que apliquen.

OBRA.- Trabajos de construccion y/o reconstrucciéon y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.
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P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el
catalogo de conceptos.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e
informacioén a los que debera sujetarse la ejecucién de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que
comprenden las dreas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al
establecimiento de instalaciones para la prestacién de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungird como su
representante ante el CONTRATISTA y serd el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revisidon de los trabajos incluyendo la aprobacidn de las estimaciones presentadas por el
CONTRATISTA.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA designa quien
fungira como su representante ante la “APIDBO" y serd el responsable directo de la ejecucién de
los trabajos y deberd estar facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se
reserva el derecho de aprobar la desighacién del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucion del mismo, el CONTRATISTA
tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.
3.- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

EL LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para
la elaboraciény presentacidn de su propuestay la ejecucion de los trabajos y en particulary segdn
sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios
adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizardn durante el
proceso de ejecucidn de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los
permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecucion de los trabajo,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos segun corresponda, ya
gue éstos no le serdn pagados en forma adicional.
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3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las
instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisién del RESIDENTE DE
OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si.
No se reconocerd ningun pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberdn programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacion, en el entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo serd interrumpida
ni interferida. EL LICITANTE durante la visita de obra, observara las diferentes zonas de trabajo, las
instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se encuentren, a fin
de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en su
propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por inobservancia
de estos conceptos.

EL LICITANTE tendrda presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a
las programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan
presentarse en el periodo del contrato, circunstancia que deberd considerarse para conseguir el
objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

EL CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en
el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendrd amplio
poder para actuar en nombre del CONTRATISTA Y por tanto, con poder de decisién para tratar con
el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE
DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerard como dada al propio
CONTRATISTA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de
ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estard autorizado para firmar las estimaciones de
obra por parte del CONTRATISTA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucién del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a
la APIDBO, de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos
sefalados en el primer parrafo de este inciso.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designard, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revisidon de los trabajos. Representara
directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la
ejecucidon de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA (BESOP).

Deberd llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BESOP) de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, aplicdndose los formatos preestablecidos en
el sistema, segun sea el caso (Nota de apertura y validacién, nota de recepcidn de estimaciones,
nota del diario o generales y nota de cierre, entre otras)
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Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberdan contar con la
Firma Electrénica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberdn obtener las claves de
usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios de acceso de
acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacidon de los trabajos como RESIDENTE DE OBRA
o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, por
parte del CONTRATISTA.

A la apertura de la BESOP, las partes involucradas deberdn estar presentes y se deberan abrir las
notas de apertura y la de validacién, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos
122,123 y 125 del Reglamento de la LOPSRM.

Durante la ejecuciéon de los trabajos se deberdn asentar periédicamente notas de aspectos
relevantes que se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los
trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA caera en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada
para la iniciacién de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra
o0 que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicara
las sanciones que se establecen en el contrato.

EL CONTRATISTA deberd mantener su equipo permanentemente en el sitio de |la obra, hasta que
los trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccién de la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servird para determinar las retenciones
alasque se hara acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucion
de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Sidurante el desarrollo de la obra se provocaran danos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc,, de la APIDBO o de terceros que se encuentren
dentro de sus instalaciones el CONTRATISTA por su cuenta y cargo sera el responsable de la
reposicién, reparacion o pago de sanciones que se den, a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA,
sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los
danos por el CONTRATISTA, la APIDBO procederd a deducir dichos costos de las estimaciones que
el CONTRATISTA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA tendra la opcién
de adquirir una pdliza de seguro contra danos a terceros En caso de no contar con dicha pdliza,
el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que se compromete a resarcir
los dafios a terceros y cumplir cabalmente con el proyecto.

3.4 SINIESTROS

EL CONTRATISTA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o
instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucién o terminacién y
gue aun no esté recibida por la APIDBO, el seguro repondra al CONTRATISTA el costo de los
trabajos que resulten dafados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin
de entregar la obra de acuerdo con el proyecto.
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En caso de no contar con dicha pdliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta
responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir
con la obra de acuerdo con el proyecto, siendo el caso de dafios sobre los trabajos aun no recibidos
por parte de la Residencia de Obra.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable de gestionar ante la compania aseguradora el pago
de los danos ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafo o de no hacer la reparacién de
los dafios la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del
contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compania de seguros la APIDBO
no reconocerd ningdn pago por los trabajos dafados, el CONTRATISTA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos son aproximadas, si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos
volumenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los
supuestos que al respecto prevé la normatividad vigente. Unicamente se pagaran los voliUmenes
realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nUmeros generadores que para el efecto
se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucidon de los trabajos, el
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el
RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA que no
tendra derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni que se
computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo
o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica, debiendo aprobar
las pruebas que indigquen las Normas para Construccidén e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y la Especificaciéon Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA
deberd verificar los materiales a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sélo podrd ser el que se solicitd la APIDBO y
gue indicd en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podré solicitar la
utilizacién de otro equipo o material diferente al que sefialé en su propuesta; en cuyo caso deberd
fundamentar y/o justificar la modificaciéon que corresponda y sea autorizado y aceptado por la
APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se
computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por
movilizacién de equipo o suministro de materiales.

EL CONTRATISTA tienen la obligacién de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o
pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los
materiales utilizados o procesos de construcciéon aplicados; cualquier omisién con la conformidad
de la calidad de los materiales o de los procesos constructivos, serd causa suficiente para que estos
Nno sean pagados.
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Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, debera entregar a la RESIDENCIA DE
OBRA los manuales y/o pdlizas de garantia del fabricante o distribuidor debidamente endosados
a la APIDBO, de los materiales empleados o de los equipos de instalacidén permanente utilizados
en la ejecucidn de los trabajos y que formen parte de la obra contratada, de no contar con las
pdlizas de garantia del fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA a costa suya extenderd una carta
de garantia segun corresponda a cada material o equipo de instalacién permanente de acuerdo
con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una
calidad o un disefo determinado y de ningdn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera
especifica, en el entendido de que el LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando
este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el
LICITANTE deberd proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizard como similar, y
comprobar a satisfacciéon de la APIDBO que relune las caracteristicas técnicas y de calidad
solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la
construccién de la obra y la nueva ubicacién resultara igual o semejante al original, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a
modificacién en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

EL LICITANTE preferentemente previo a la elaboracién de su analisis de precios unitarios, debera
visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse
y gue incidan en el precio unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitird ningun
sobrecosto por un conocimiento deficiente los alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de
contratacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.

EL LICITANTE, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catdlogo de
Conceptos, deberd tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para
Construccidon e Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccidn e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones
Particulares, estas Ultimas regiran sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales
Mexicanas.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo,
a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de
obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberd considerarse
dentro de su programa de ejecuciéon propuesto y su analisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los
insumos considerados por el CONTRATISTA deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variaciéon que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes del ajuste.
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El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

3n TRAZOS Y NIVELES

EL RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA el lugar los trabajos y este dara
por recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algdn
trazo, este serd contemplado dentro del P.U. de cada actividad, el API, realizara la entrega de los
datos de los bancos de niveles, que se tomaran como referencia.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la verificacion final
en conjunto y en su caso gue se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calidad,
solicitada, estos seran ejecutados nuevamente, sin generarle ningln costo a la Entidad.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifigue que las areas concluidas estén
conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al
RESIDENTE DE OBRA de la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL

EL LICITANTE tendrd en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las
areas de tierra y agua que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para
campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.
Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal
efecto por las autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en
materia ambiental.

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberdn disponerse en sitios autorizados
de acuerdo con la normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo
perdido sobre laderas, en cauces de aguas intermitentes o permanentes, en dreas de distribucion
de flora endémicay en areas consideradas como refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que
el CONTRATISTA tendré la obligacién de proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados
de su disposicion final.

313 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55 de
la LOPSRM, a la seccién lll de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato
respectivo, sefalando lo siguiente siendo enunciativo y no limitativo:

e El pago de los trabajos devengados se hard mediante estimaciones de acuerdo con los
volumenes de obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato
correspondiente, sin que dicho periodo sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la
LOPSRM y Unicamente se reconoceran como estimaciones las indicadas en el articulo 130
del REGLAMENTO.

e EL CONTRATISTA deberéd de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato,
acompanada de la documentacién debidamente validada que acredite |la procedencia de
su pago de acuerdo con lo previsto en los articulos 127,131 y 132 del REGLAMENTO.
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e las estimaciones de obra estaradn sujetas a la aprobacién del RESIDENTE DE OBRA quien
dentro de los 15 dias naturales siguientes a su recepcidon, realizara la revision
correspondiente notificando al CONTRATISTA el resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran posteriormente y se incorporaran en la siguiente
estimacion.

e Encaso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se consideraran como
tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacidon siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

e Una vez autorizada la estimacién la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de
medios de comunicacidn electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha de autorizaciéon del RESIDENTE DE OBRA, aplicandose las
disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, sujetas al programa
de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

e Siel CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera de estar inscrito
en el programa de cadenas productivas.

4.- ANEXOS

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario de aplicacién a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-
GO-M-01, por inobservancia de las condiciones establecidas en este Manual no se reconocera causa alguna,
aplicandose las obligaciones o sanciones que correspondan.

El personal siempre que se encuentre realizando servicio dentro de las instalaciones de la Administracion
Portuaria Integral de Dos Bocas, debera apegarse a los procedimientos y lineamientos que apliquen, ademas
de participar en eventos como simulacros, platicas de seguridad y salud en el trabajo impartidas por
personal de API.

El contratista debe de hacer entrega mensualmente de:

e Platica de seguridad a cargo de la Subgerencia Seguridad Portuaria (Al inicio del contrato)

e Portar credencial de la empresa, con informacion y firmas (Al inicio del contrato)

e EPP con rétulos de la empresa en caso de ser conjunta se aplicara la del representante comun,
(minimo over all/casco) logotipos de otras empresas no se aceptaran (Al inicio del contrato)

e Permisos de Trabajo (cuando se requiera)

e Platicas de seguridad.

e Formatos de AST “s realizados durante el mes.

¢ Indices de accidentabilidad.

e Andlisis causas raiz en caso de que se genere incidente o accidente

e Reporte de incidentes y accidentes.

e Colocar mata chispas a los equipos de Combustion Interna (vehiculos, podadoras, tractor, etc.).

e Tanques de almacenamiento de combustibles de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas para el
manejo y transporte de materiales peligrosos y recipientes sujetos a presiéon.

e Para el acceso a las areas restringidas se solicitara con 24 horas de anticipacién el acceso.

e Lacontratista deberd contar con un supervisor de seguridad que dé seguimiento a todo lo anterior.

La contratista mantendra en el area de trabajo a un Responsable HSE y Ambiental, el cual se encargara de

atender las visitas, solicitudes de informacién e indicaciones por parte del area de seguridad o ambiental de
la API DBO.
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El contratista deberd entregar al inicio del contrato los requisitos en materia ambiental que a continuaciéon
se describen:

e |dentificacidon de Riesgos y 1SO 14001:2015 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Oportunidades Ambientales.
Requisito:

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades: Al planificar el sistema de gestion
ambiental, la organizacién debe considerar y determinar los
riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos
ambientales, que necesitan abordarse para prevenir o
reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de
que condiciones ambientales externas afecten a la
organizacion.

e |dentificacion de Aspectos | SO 14001:2015 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Ambientales Significativos y No N
Significativos Requisito:

6.1.2 Aspectos Ambientales: Dentro del alcance definido del
sistema de gestion ambiental, la organizacién debe
determinar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios que puede controlar y de aquellos en
los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

e |dentificacidon de Requisitos Lega|es 1SO 14001:2015 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

en materia Ambiental y Otros N
requisitos. Requisito:

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos: la organizacion
debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.

Ambientales.
Requisito:

8.1 Planificacidon y control operacional: La organizacion
debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente estén controlados o que se tenga influencia
sobre ellos. Dentro del sistema de gestion ambiental se debe
definir el tipo y grado de control o influencia que se va a
aplicar a estos procesos.

° prog rama de Ca pacitacién 1SO 14001:2015 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Ambiental 2020.

Requisito:

7.2 Competencia: La organizacion debe determinar la
competencia necesaria de las personas que realizan trabajos
bajo su control, que afecte a su desempefio ambiental y su
capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos.

e Plan de Respuesta a Emergencias 1SO 14001:2015 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Ambientales
Requisito:

8.2 Preparacion y Respuesta ante emergencias: La
organizacion debe tomar acciones para prevenir o mitigar
las consecuencias de las situaciones de emergencia,
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial.
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En caso de que la vigencia del contrato sea mayor a 6 meses, los requisitos anteriores deberdn ser
actualizados cada 6 meses.

El contratista debera cumplir con las siguientes recomendaciones en materia ambiental:

e Colocar sanitarios portatiles para uso exclusivo de sus trabajadores (1 sanitario de 1 a 10 personas),
haciendo la contratacion del servicio Unicamente con PSP'’s autorizados por la APl DBO para prestar
el servicio.

. Realizar el retiro de las Aguas Residuales Sanitarias y los Residuos Sdlidos Urbanos, de Manejo
Especial y Peligrosos (cuando apligue) Unicamente con PSP’'s autorizados por la APl DBO,
entregando copia electrénica del manifiesto de Recoleccidn, Transporte y Disposicion final de dichos
residuos. Los manifiestos deberdn entregarse debidamente firmados y sellados por el Generador,
Transportista y Destinatario.

5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado exprésamente en el catdlogo de
conceptos, sélo podra ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA y
que el RESIDENTE DE OBRA lo autorice por escrito, debiendo quedar asentado en la BITACORA
ELECTRONICA DE OBRA.

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizara conjuntamente su
integracion, teniendo como base los costos de los insumos presentados en la propuesta de
licitacion.

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA deberd tener en
consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comun acuerdo por ambas partes,
mismos que deberdn constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean
aplicables.

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

6.- ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catédlogo de Conceptos tiene
una Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la
elaboracién del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de
Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcidn, alcances, especificacionesy formas
de medicién y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia en la descripcidn, alcances y volUmenes entre el catadlogo de conceptos,
especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Especificaciones
b) Planos
c) Catélogo de conceptos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento
catdlogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidn y en general de todos los
documentos de que se compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones
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contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero
de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por
lo que si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberan ser
consideradas.

7.- RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
TERMINAL DE USOS MULTIPLES
PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL
CERCADO DE LA TUM DOS BOCAS.
ARREGLO GENERAL
PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-TUM- JULIO/2021 TERMINAL DE USOS MULTIPLES

MCA-02/2021 MANTENIMIENTO A CERCADO
INTERMEDIO Y PLANTA DE AGUA

APIDBO-ING-TUM- JULIO/2021
MCA-01/2021

ELABORO REVISO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION
C. FRANCISCO JAVIER PEREZ CASTRO ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
REVISO APROBO
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS GERENTE DE INGENIERIA
ARQ. LUIS ENRIQUE BALDERRAMA DE LA ING. ANTONIO JAVIER GARCIA LINARES
CRUZ

FIRMA. DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

1) Razén Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante
Legal del Postor.
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8.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTOS
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
. Documento no.
N L
\ ADMINISTRACION PORTUARIA o .
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares
Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM”

Concepto no. 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CON BASE DE PLACA LISA PARA
SUSTITUCION DE LOS EXISTENTES.

Descripcidon

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES VENCIDOS EN DIFERENTES
PARTES DEL CERCADO PERIMETRAL DE LATERMINAL DE USOS MULTIPLES.

Especificaciones

Para el desarrollo de las actividades debemos tener en cuenta las piezas que
necesitamos para el armado de un poste:

Cantidad |Unidad |Cédigo Descripcion

1 Pieza TBOI1 Perfil estructural rectangular PERT de 2" x
2" x 3 m de largo, calibre 11, de acero al
carbon.

1 Pieza PLB1 Placa de acero al carbén de 15¢cm x 15 cm
X ¥4" de espesor, con cuatro barrenos de
"D,

1 Pieza PLTI Placa de acero al carbdn para tapa de
poste de 2" x 2" x V4" de espesor.

4 Piezas PLCI Placa de acero al carbén para cartaboén,
base de 5 cm x altura derecha 10 cm X
altura izquierda 15 cm x corte diagonal de
7.07 cm.

2 Pieza ESP1 | Angulo de acero al carbén de 14" x 114" x

1/8" de espesor x 40 cm de largo.

Una vez teniendo las piezas se armaran de la siguiente forma, por medio de
aplicacién de soldadura se instalard al TBO1 la PLT1y las ESP1, posteriormente
se trabajara del lado contrario del TBO1 para la instalacién de la PLB1y las PLCI1
para la ubicacion ver plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021.

Una vez armado el tubo se proceder3 a realizar limpieza mediante elementos
abrasivos hasta metal blanco, se procedera a la aplicacidon de primario
inorganico de zinc tipo RP-4 de alta resistencia mecanica y para ambientes
marinos color gris a 3 milésimas de pelicula seca, el acabado sera con pintura
a base de poliuretano de alta resistencia mecanicay para ambientes marinos
color blanco tipo Napko 4385 hasta quedar un color uniforme.

Para su instalacidn, se abrirdn cuatro barrenos en cadena de concreto para la
colocacion de taquete de expansivo de acero galvanizado de 3/8"@ x 89 mm
de longitud, se coloca la placa se realiza el apriete en forma de cruz.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
nUmero generadores, croquis y dlbum fotografico.

Continda en la siguiente hoja...
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DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
. Documento no.
ﬂ L
ADMINISTRACION PORTUARIA o .
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones
Particulares
Tdel
Licitacion no.: RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO

DE LA TUM”

Concepto no. 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CON BASE DE PLACA LISA PARA
SUSTITUCION DE LOS EXISTENTES.

Descripcidon

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES VENCIDOS EN DIFERENTES
PARTES DEL CERCADO PERIMETRAL DE LATERMINAL DE USOS MULTIPLES.

Especificaciones

Durante la ejecuciéon de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucidon del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de | Serd por pieza (Pza.) de poste completamente armado, limpiado, pintado e

medicién y base

de pago

instalado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra
terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
ol Documento no.
\ \' ADMINISTRACION PORTUARIA o )
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES "

Concepto no. 2

REHABILITACION DE PERFIL ESTRUCTURAL DE FIBRA DE VIDRIO DE LA
ESTRUCTURA DE LA CERCA PERIMETRAL.

Descripcidon

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL CUADRADO SOLIDO DE FIBRA DE
VIDRIO FIBERGRATE DE 1%" X1%", INCLUYE: APLICACION DE RESINA PARA
FIBRA DE VIDRIO RODISA O SIMILAR PARA REHABILITAR LOS POSTES DE
FIBRA DE VIDRIO DETERIORADOS.

Especificaciones

Para la rehabilitacion de perfiles estructurales de fibra de vidrio, inicia con la
preparacion del perfil a rehabilitar, se realizara corte recto a perfil estructural
en lado ahogado y lado degollado, como preparativo para su conexién, se
instalara un tramo de 50 cm de perfil cuadrado solido de fibra de vidrio entre
el interior del perfil que quedo degollado ahogado en la cadena de concreto
y el perfil de fibra de vidrio que se desprendid, previa aplicaciéon de resina para
fibra de vidrio Rodisa o similar.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, croquis y album fotografico.

Durante la ejecuciéon de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccidon al
Ambiente Portuario.

Alcances Materiales, Mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucidon del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unld.ac.j, de Sera por pieza (Pza.) de tubo rehabilitada. Cuantificado en obra, de acuerdo

medicién y base : .

de pago a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
n Documento no.
N .
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL o .
DOS BOCAS DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. Especificaciones

Particulares
Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE %." DE
ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR GALVANIZADO.

Descripcidon

INSTALACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE %" DE ANCHO PARA
FIJAR LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO A LOS POSTES DE PERFIL PTR
GALVANIZADO DE 2"X2" CEDULA12.

Especificaciones

El fleje BAND-IT de acero inoxidable de 34" de ancho tipo 201 templado, con
acabado brillante con una combinacidén de alta resistencia y calidad visible,
resistencia a la oxidacidén y a muchos agentes corrosivos moderados.

El fleje sujetara el poste de perfil PTR galvanizado de 2"x2" y las rejillas
adyacentes por ambos lados, en tres puntos a lo largo del poste.

La longitud del fleje serd de 30 cm, para que quede bien fijado y no exista
desperdicio, incluye: sellos.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
nUmero generadores, croquis y dlbum fotografico.

Durante la ejecucién de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario (SIPAP).

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de . . . .

o Sera por pieza (PZA) de Fleje colocado. Cuantificado en obra, de acuerdo a

medicién y base ] .

de pago proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Marco normativo

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
T . Documento no.
x ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especificaciones
C.V. Particulares
Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE
ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR GALVANIZADO

Descripcidon

INSTALACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE ANCHO PARA
FIJAR POSTES DE FIBRA DE VIDRIO FIBER GRATE QUE ESTAN JUNTO A LAS
COLUMNAS DE CONCRETO Y A REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO FIBER
GRADE.

Especificaciones

El fleje BAND-IT de acero inoxidable de 5/8" de ancho tipo 201 templado, con
acabado brillante con una combinacién de alta resistencia y calidad visible,
resistencia a la oxidacién y a muchos agentes corrosivos moderados.

El fleje sujetara la columna y a uno o dos postes de fibra de vidrio marca fiber
grate dependiendo si la columna es de uno de los extremos o si es columna
de las intermedias y a la rejilla del mismo material, los flejes se colocaran en
tres puntos a lo largo de la columna.

La longitud del fleje serd de 1.80 m, para que quede bien fijado y no exista
desperdicio, incluye: sellos.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de | Sera por pza. (Pza.)

medicién y base

de pago

Fleje ejecutado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de
obra terminada., P.U.O.T.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
i | Documento no.
ﬂ ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especiﬁcaciones

C.V. Particulares

Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 5

RETIRO DE CONCERTINA EN MALAS CONDICIONES.

Descripcidon

DESMONTAJE DE CONCERTINA DE ACERO Y ALAMBRE DE PUAS EN MALAS
CONDICIONES EXISTENTE EN CERCA PERIMETRAL, CON RECUPERACION
DE ESPADAS Y TORNILLERIA PARA SU REUTILIZACION, INCLUYE:
ENROLLAR LA CONCERTINAY EL ALAMBRE DE PUAS, ACARREOS PARA SU
DEPOSITO FINALY LIMPIEZA DE LAS ESPADAS Y LA TORNILLERIA.

Especificaciones

La Contratista realizard las actividades necesarias para el desmantelamiento
y retiro de la concertina existente, atendiendo las indicaciones del supervisor
de la Obra. La concertina sera retirada fuera de la zona de trabajo al sitio
designado por la residencia de obra.

El material que se va a recuperar para su reutilizacién deberd hacerse una
relacion y entregarsela al residente de obra para su control.

Deberd efectuarse mantenimiento a las espadas metdlicas y a la tornilleria
gue se reutilizara para la colocacién de la nueva concertina

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a
satisfaccién del Representante de API, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las dreas de trabajoy
se obliga a mantener una senalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de

medicién y base
de pago

Serd por metro (m), de concertina retirada. Cuantificado en obra, de acuerdo
a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
i ; Documento no.
ﬂ ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE ifi i
DOS BOCAS Especificaciones

C.V. Particulares

Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS EN
CERCA PERIMETRAL.

Descripcidon

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE ACERO Y DOS HILOS DE
ALAMBRE DE PUAS, REUTILIZANDO LAS ESPADAS Y TORNILLERIA
EXISTENTE EN LA CERCA PERIMETRAL DE FIBRA DE VIDRIO MARCA
FIBERGRATE DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

Especificaciones

Concertina de alta seguridad de 45 cm de diametro fabricada en [dmina de
acero acabado galvanizado con navajas largas de 4 puntas incisivas de alta
seguridad resistente a la corrosién, cada rollo debe cubrir 8 metros y debe
contener 33 espirales por rollo.

Alambre de puas, calibre 125 fabricado con acero al carbdn, 2 alambres
trenzados con puUas de 4 puntas de corte diagonal acabado galvanizado.

Se deberd utilizar la longitud pasante de los perfiles de PTR para colocar los
hilos de alambre de puas para la instalacién de la concertina

Se deberan colocar las espadas y tornillos que se desmontaron para la
colocacioén de los hilos de alambre de puasy la concertina.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de | Sera por metro (m) de concertina instalada de acuerdo a la especificacion.

medicién y base
de pago

Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada.,
P.U.O.T.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
0, ; Documento no.
: ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especificaciones

C.V. Particulares

Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 7

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES INTERMEDIOS DEL CERCADO DE
PROTECCION.

Descripcion

SUMINISTRO, HABILITACION E INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO,
INCLUYE ACCESORIOS DE CONECTIVIDAD.

Especificaciones

Suministro e instalacién de tubo de acero galvanizado 2 7/8" de didmetro
calibre 14 de 3 m de longitud, cada poste llevara los siguientes accesorios: dos
abrazaderas dobles con tuercas y tornillos, una capucha ochavo con espada
sencilla, cuatro coples simples, en los sitios donde se haya degollado el poste
de fibra de vidrio.

Estos trabajos inician con el desmantelamiento de los postes existentes, se
encuentran ahogados en el concreto, los postes nuevos quedaran en la
misma ubicacién ahogados en concreto f'c= 250 kg/cm? en un dado de 50
cm de profundidad, armado con un castillo 15x15-4 armex, debera aplicar
puente de adherencia epdxico Sikadur 32 Gel marca Sika o similar.

Una vez instalados los tubos galvanizados y fraguado el concreto, se
procedera a la instalaciéon de la barra inferior e intermedia, con los accesorios
solicitados, ver detalle de instalacién en plano, la barra superior se cortar un
unir con un conector de barra superior, para la instalacién de las capuchas
ochavo.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de

medicién y base
de pago

Sera por pieza (Pza.) de poste terminado. Cuantificado en obra, de acuerdo
a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
0. ; Documento no.
: K ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especiﬁcaciones

C.V. Particulares

Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 8

DESMANTELAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL

Descripcidon

SE REALIZARA EL DESMANTELAMIENTO DEL CERCADO PERIMETRAL,
RETIRO DE MALLA, POSTES, TRAVESANOS Y TODO LOS ACCESORIOS DE LA
CERCA.

Especificaciones

Antes de iniciar las actividades se informara al area operante el retiro del
cercado.

Se realizara recuperacion de malla, la malla quedara enrollada en el area de
bodega, se desmontaran los accesorios del cercado y se procederd al retiro
de los postes estos se guardaran en la bodega propiedad del APIDBO, siendo
entregados la Residencia de Obra.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, alobum fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de

medicién y base
de pago

Sera por metro (m) de cerca desmantelado. Cuantificado en obra, de
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.

Pagina 27 de 36



Y

&

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
0. ; Documento no.
: ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especificaciones
C.V. Particulares
Tdel
Licitacion no.: RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM“

Concepto no. 9 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA INSTALACION DE MALLA
CICLONICA RECUPERADA.

Descripcion SE INSTALARAN POSTES DE INICIO, ESQUINEROS E INTERMEDIOS DE IGUAL
FORMA LA BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR, CON SUS
RESPECTIVOS ACCESORIOS, INCLUYE: INSTALACION DE CONCERTINA Y
TRES HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS.

Especificaciones . . S
P Una vez retirado el cercado existente y recuperada la malla ciclénica, se

procede a nivelar el terreno quedara a 5 cm de la banqueta de |la caseta de
planta de agua, los niveles los sacara con manguera de nivel o cualquier otro
aditamento que requiera utilizar, incluye: compactacién con bailarina
compactadora, para la instalacién armadura del cercado que consta de:

Incluye: todos los accesorios para su instalacion

Descripcion Unidad Cantidad
Poste de arranque 2 7/8"@ cal. 14,315 m Pieza 6
largo
Poste intermedio 2 3/8"@®, cal. 18, 2.65 m Pieza 20
largo
Travesano intermedio e inferior 1 ¥2"®, cal. Pieza 48
20.
Travesafo superior 1 ¥2"@, cal. 20 Incluye: m 5912
niple unién
Tapén simple 60 mm para poste de Pieza 6
arranque
Abrazadera sencilla de 60 mm para poste de Pieza 21
arranque, incluye: tornilleria
Abrazadera doble de 60 mm, incluye: Pieza 40
tornilleria
Capucha ochavo Pieza 20
Cople simple 38 mm Pieza 40
Espada sencilla Pieza 20
Solera Galvanizada %" x 3/16" incluye: Pieza 7
tornilleria y abrazaderas
Concertina 33 espirales a cada 8 metros, m 59.12
incluye: amarres.
Alambre de puas, incluye amarres m 177.36

Nota: todos los amarres se realizaran con alambre galvanizado cal. 12.5.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
0. ; Documento no.
: K ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especificaciones
C.V. Particulares
Tdel
Licitacion no.: RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM“

Concepto no. 9

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA INSTALACION DE MALLA
CICLONICA RECUPERADA.

Descripcidon

SE INSTALARAN POSTES DE INICIO, ESQUINEROS E INTERMEDIOS DE IGUAL
FORMA LA BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR, CON SUS
RESPECTIVOS ACCESORIOS, INCLUYE: INSTALACION DE CONCERTINA Y
TRES HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS.

Especificaciones

Para su instalaciéon la contratista debera realizar la nivelacién del terreno para
la instalacién del cercado, el cual quedara, cinco centimetros por debajo de
la banqueta existente, este nivel se podra correr con manguera, una vez
realizada la nivelacién se realizara la excavacion de 6”@ x 55 cm, la cual se
rellenara con concreto hecho en obra de f'c= 150 kg/cm? y se ahogaran los
postes a una profundidad de 50 cm.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021

Se debera esperar al menos una semana para proceder a la instalacién de la
barra inferior, intermedia y superior, en la espera de la maduracién del
concreto los postes deberan quedar protegidos en la parte superior para
evitar la acumulacidén de agua, en las uniones de concreto y acero a este
ultimo se le aplicara una capa de fibra de vidrio marca fiber grate para
retardar los puntos vulnerables de oxidacion.

Una vez colocados los accesorios se procederd a la instalacion de la malla
ciclénica recuperada, posterior se instalara, tres lineas de alambre de puUasy
concertina de alta seguridad de 45 cm de diametro fabricada en lamina de
acero acabado galvanizado con navajas largas de 4 puntas incisivas de alta
seguridad resistente a la corrosiéon, cada rollo debe cubrir 8 metros y debe
contener 33 espirales por rollo.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
0. ; Documento no.
: K ADMINISTRACION PORTUARIA
DOS BOCAS INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE Especiﬁcaciones

C.V. Particulares

Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 9

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA INSTALACION DE MALLA
CICLONICA RECUPERADA.

Descripcidon

SE INSTALARAN POSTES DE INICIO, ESQUINEROS E INTERMEDIOS DE IGUAL
FORMA LA BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR, CON SUS
RESPECTIVOS ACCESORIOS, INCLUYE: INSTALACION DE CONCERTINA Y
TRES HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS.

Especificaciones

Durante el desarrollo de las actividades el contratista se compromete a
cumplir con las disposiciones ambientales, dando disposicion final a los
residuos generadores durante la ejecuciéon de los trabajos, por medio de un
Prestador de Servicios Portuarios autorizado.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de | Sera por metro (m) de cerca terminada, incluye: accesorios, instalaciéon de

medicién y base
de pago

malla ciclénica recuperada, proteccion terminada. Cuantificado en obra, de
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T.
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DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
. ; Documento no.
ﬂ ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE ifi i
DOS BOCAS Especificaciones

C.V. Particulares

Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. 10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL.

Descripcidon

SE SUMINISTRARA E INSTALARA UNA PUERTA PARA EL ACCESO PEATONAL
A BASE DE REJA ACERO DE1X2 m.

Especificaciones

Antes de iniciar esta actividad la contratista debera corroborar las medidas
en camypo para verificar los espacios de la puerta de acceso peatonal.

La contratista suministrara una puerta de acceso peatonal de 2 x1m, en color
blanco a base de reja acero osimilary armadura de cuadrado de 2" x 2" calibre
16, los postes de carga y contra seran de 3.25 m de alto, 2" x 2" calibre 16,
Incluye: bisagras de 4", Incluye: cerradura assa abloy modelo 875 mca. Phillips
o similar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Para la instalacién de las bisagras deberda utilizar taquetes de fijaciéon tipo
mariposa en todos los orificios de la bisagra, debera sellar todas las entradas
de humedad al final de cada actividad.

El poste que va a quedar

Para la instalacidon de los postes de carga y contra, la contratista debera
considerar el ahogamiento de estos en concreto y la aplicacién de una capa
de fibra de vidrio marca fiber grate para retardar los puntos vulnerables de
oxidacion.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021

Durante el desarrollo de las actividades el contratista se compromete a
cumplir con las disposiciones ambientales, dando disposicion final a los
residuos generadores durante la ejecucidn de los trabajos, por medio de un
Prestador de Servicios Portuarios autorizado.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de |Serd por pieza (Pza) de puerta instalada, con candado y funcionando

medicién y base
de pago

correctamente. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de
obra terminada., P.U.O.T.
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Particulares
Tdel

Licitacién no.:

RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO
DE LA TUM*

Concepto no. Tl

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR.

Descripcion

SE SUMINISTRARA E INSTALARA UN PORTON PARA EL ACCESO VEHICULAR
A BASE DE REJA ACERO PARA CUBRIR UN AREA DE 4 X2 m.

Especificaciones

Antes de iniciar esta actividad la contratista debera corroborar las medidas
en campo para verificar los espacios del portdn de acceso vehicular.

La contratista suministrara un portén de acceso vehicular a dos hojas para
cubrirun area de 4 my el portén tendra una altura de 2 m, en color blanco a
base de reja acero o similar y armadura de cuadrado de 2" x 2" calibre 16, los
postes de carga serdn de 3.25 m de alto, 2" x 2" calibre 16, Incluye: cerradura
assa abloy model 875 mca. Phillips o similar, instalaciéon un pasador de piso a
base de acero galvanizado con oreja de 40 cm y cerrojo portacandado
incluye: candado, base de tubo ahogado en concreto en piso para asegurar
el portén y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Para la instalacién de los postes de carga, la contratista debera considerar el
ahogamiento de estos en concreto y la aplicacidn de una capa de fibra de
vidrio marca fiber grate para retardar los puntos vulnerables de oxidacion.

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021

Durante el desarrollo de las actividades el contratista se compromete a
cumplir con las disposiciones ambientales, dando disposicion final a los
residuos generadores durante la ejecuciéon de los trabajos, por medio de un
Prestador de Servicios Portuarios autorizado.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como
numero generadores, album fotografico, croquis de los trabajos realizados.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

Unidad de|Serd por pieza (Pza) de portén a dos hojas instalada, con candado y

medicién y base
de pago

funcionando correctamente. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto,
por unidad de obra terminada., P.U.O.T.
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- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

OBRA: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio unitario

CLAVE CONCEPTO Unidad | Cantidad Con Importe
Con letra .
numero
] SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CON BASE DE Pieza 572
PLACA LISA PARA SUSTITUCION DE LOS EXISTENTES.
5 REHABILITACION DE PERFIL ESTRUCTURAL DE FIBRA DE Pieza 10

VIDRIO DE LA ESTRUCTURA DE LA CERCA PERIMETRAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO
3 INOXIDABLE DE %" DE ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR Pieza 2288
GALVANIZADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO

4 INOXIDABLE DE 5/8” DE ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR| Pieza 468
GALVANIZADO
RETIRO DE CONCERTINA EN MALAS CONDICIONES. m 100
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA'Y ALAMBRE - 100
DE PUAS EN CERCA PERIMETRAL.
SUBTOTAL
LV.A.
IMPORTE TOTAL
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
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T,
- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
DOS BOCAS DE “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
OBRA: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”
CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio unitario
CLAVE CONCEPTO Unidad | Cantidad Con Importe
Con letra .
numero
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES INTERMEDIOS Pieza 9
DEL CERCADO DE PROTECCION.
8 DESMANTELAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL. m 66
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA
INSTALACION DE MALLA CICLONICA RECUPERADA. m 5912
10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO Pieza 1
PEATONAL.
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO Pieza 1
VEHICULAR.
SUBTOTAL
LLV.A.
IMPORTE TOTAL
LUGARY FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE
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