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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 
RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM”  
 
1.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 LICITACIÓN No.: 

1.2 OBJETIVO 
 
Mantener el control de acceso personal y vehicular, con el fin de brindar protección y seguridad a 
los cesionarios, prestadores de servicio y el personal operativo de la Administración Portuaria 
Integral de Dos Bocas, mientras estos realizan sus actividades en la Terminal de Usos Múltiples. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en la costa del estado de Tabasco, Municipio de 
Paraíso, con una posición geográfica de 18°26’00’’ Latitud Norte y 93°10’00’’ Longitud Oeste. En la 
Terminal de Usos Múltiples.  

 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Se realizará la Rehabilitación de la Cerca Perimetral de Fibra de Vidrio a base de rejilla moldeada 
y poste cuadrado también de fibra de vidrio. Consiste en la fabricación en taller de un poste de 
perfil estructural rectangular PERT de 2” x 2” x 3 mm de espesor de un lado quedara sellado con 
placa de 2” x 2” x ¼” de espesor y en el lado contrario a una placa de acero al carbón de 15 cm x 15 
cm x ¼” de espesor y reforzada con cuatro cartabones, a su vez tendrá cuatro barrenos para el 
paso de taquetes de expansión, una vez terminada la fabricación se procederá a la limpieza 
mediante elementos abrasivos hasta metal blanco, posteriormente se procederá a la aplicación 
de primario inorgánico de zinc tipo RP-4 dejando un espesor de pintura seca de 3 milésimas de 
pulgada, una vez que el primario logre el secado se realizará la aplicación una pintura base 
poliuretano de alta resistencia mecánica y para ambientes marinos tipo Napko 4385 o similar en 
color blanco, una vez armada y pintada la pieza en su totalidad se instalará a la cadena de 
desplante existente con apoyo de cuatro taquetes de expansión de acero galvanizado, una vez 
instalado el poste se procederá a la instalación de las rejas de fibra de vidrio quedando sujetas con 
apoyo de un fleje de acero inoxidable de ¾” de ancho. 

Para rehabilitar la cerca donde se rompieron los postes de fibra de vidrio, se realizara la unión con 
ayuda de un cuadrado solido de fibra de vidrio y resina para fibra de vidrio la cual realizará la unión 
del poste; previo a realizar estos trabajos, el tramo de poste ahogado en el concreto se nivelará por 
medio de un corte recto para recibir el complemento de tubo, las mallas de fibra de vidrio se 
sujetaran de los postes con fleje de acero inoxidable. 

Se realizará sustitución de concertina en las áreas donde se observa deterioro del mismo, se 
rehabilitará el cercado intermedio y el cercado de la planta de agua, incluyendo la reubicación del 
portón de acceso. 

La ejecución de estos trabajos, no excederá de 47 (Cuarenta y siete) días naturales. El inicio de los 
trabajos será según se indique en el contrato respectivo. 
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2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 
Para los fines de estas Bases se entenderá por: 
 
APIDBO.- Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 
 
 
BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como 
medio remoto de comunicación electrónica entre las partes que firman el contrato y estará 
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán de registrar los asuntos y 
eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. 
 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre 
que es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que 
imposibilita el debido cumplimiento del contrato. 
 
CONTRATISTA.- Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la APIDBO. 
 
CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de 
adjudicación del contrato. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO tienen 
establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de 
estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, 
que comprenden el alcance, la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. 
 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para la 
realización de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones 
generales. 
 
LICITANTE.- Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas. 
 
LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP), 
documento mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el 
CONTRATISTA debe cumplir dentro del Recinto Portuario. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que 
interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 
mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, 
recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 
 
NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e Instalaciones, 
que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que se indique. Para 
este caso deberán de observase la normas oficiales mexicanas que apliquen. 
 
OBRA.- Trabajos de construcción y/o reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente 
documento y sujetos al proyecto. 
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P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el 
catálogo de conceptos. 
 
P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 
 
PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e 
información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 
 
RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT que 
comprenden las áreas de agua y terrenos del dominio público federal destinados al 
establecimiento de instalaciones para la prestación de servicios portuarios. 
 
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la APIDBO quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el 
CONTRATISTA. 
 
SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
SFP.- Secretaría de la Función Pública. 
 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que el CONTRATISTA designa quien 
fungirá como su representante ante la “APIDBO” y será el responsable directo de la ejecución de 
los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para 
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se 
reserva el derecho de aprobar la designación del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o 
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitución del mismo, el CONTRATISTA 
tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
TUM.- Terminal de Usos Múltiples. 
 
3.- GENERALIDADES 

3.1 SERVICIOS 

EL LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para 
la elaboración y presentación de su propuesta y la ejecución de los trabajos y en particular y según 
sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios 
adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizarán durante el 
proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los 
permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta ejecución de los trabajo, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos según corresponda, ya 
que éstos no le serán pagados en forma adicional. 
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3.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las 
instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE 
OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. 
No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en 
operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida 
ni interferida. EL LICITANTE durante la visita de obra, observará las diferentes zonas de trabajo, las 
instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin 
de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en su 
propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán costos o tiempos perdidos por inobservancia 
de estos conceptos. 

EL LICITANTE tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a 
las programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan 
presentarse en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el 
objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

EL CONTRATISTA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en 
el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio 
poder para actuar en nombre del CONTRATISTA y por tanto, con poder de decisión para tratar con 
el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE 
DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio 
CONTRATISTA. 

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten 
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de 
ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de 
obra por parte del CONTRATISTA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a 
la APIDBO, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos 
señalados en el primer párrafo de este inciso. 

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA APIDBO. 

La APIDBO designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA y terceros en asuntos relacionados con la 
ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BESOP) de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública, aplicándose los formatos preestablecidos en 
el sistema, según sea el caso (Nota de apertura y validación, nota de recepción de estimaciones, 
nota del diario o generales y nota de cierre, entre otras) 
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Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la 
Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de 
usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendrán los privilegios de acceso de 
acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos como RESIDENTE DE OBRA 
o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por 
parte del CONTRATISTA. 

A la apertura de la BESOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las 
notas de apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 
122, 123 y 125 del Reglamento de la LOPSRM. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos 
relevantes que se presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los 
trabajos. 

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no se 
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su suplente. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato cuando a partir de la fecha programada 
para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra 
o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicará 
las sanciones que se establecen en el contrato. 

EL CONTRATISTA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que 
los trabajos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción de la APIDBO. 

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA servirá para determinar las retenciones 
a las que se hará acreedor el CONTRATISTA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución 
de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3 DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o de terceros que se encuentren 
dentro de sus instalaciones el CONTRATISTA por su cuenta y cargo será el responsable de la 
reposición, reparación o pago de sanciones que se den, a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, 
sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los 
daños por el CONTRATISTA, la APIDBO procederá a deducir dichos costos de las estimaciones que 
el CONTRATISTA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA tendrá la opción 
de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros  En caso de no contar con dicha póliza, 
el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta responsiva en la que se compromete a resarcir 
los daños a terceros y cumplir cabalmente con el proyecto. 

3.4 SINIESTROS 

EL CONTRATISTA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un 
siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o 
instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y 
que aún no esté recibida por la APIDBO, el seguro repondrá al CONTRATISTA el costo de los 
trabajos que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin 
de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. 
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En caso de no contar con dicha póliza, el CONTRATISTA entregara a la APIDBO una carta 
responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin de cumplir 
con la obra de acuerdo con el proyecto, siendo el caso de daños sobre los trabajos aun no recibidos 
por parte de la Residencia de Obra. 

EL CONTRATISTA será el único responsable de gestionar ante la compañía aseguradora el pago 
de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la reparación de 
los daños la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del 
contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la APIDBO 
no reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA deberá conocer las 
condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5 CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos son aproximadas, si por 
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor 
volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos 
volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los 
supuestos que al respecto prevé la normatividad vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes 
realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto 
se elaboren. 

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el 
RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA que no 
tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se 
computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7 MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos excepto cuando el proyecto ejecutivo 
o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad específica, debiendo aprobar 
las pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA 
deberá verificar los materiales a su entera satisfacción, previo a su utilización. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA sólo podrá ser el que se solicitó la APIDBO y 
que indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza mayor podrá solicitar la 
utilización de otro equipo o material diferente al que señaló en su propuesta; en cuyo caso deberá 
fundamentar y/o justificar la modificación que corresponda y sea autorizado y aceptado por la 
APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se 
computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por 
movilización de equipo o suministro de materiales. 

EL CONTRATISTA tienen la obligación de entregar al RESIDENTE DE OBRA los certificados o 
pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o conformidad de los 
materiales utilizados o procesos de construcción aplicados; cualquier omisión con la conformidad 
de la calidad de los materiales o de los procesos constructivos, será causa suficiente para que estos 
no sean pagados. 
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Por otro lado el CONTRATISTA en los casos que aplique, deberá entregar a la RESIDENCIA DE 
OBRA los manuales y/o pólizas de garantía del fabricante o distribuidor debidamente endosados 
a la APIDBO, de los materiales empleados o de los equipos de instalación permanente utilizados 
en la ejecución de los trabajos y que formen parte de la obra contratada, de no contar con las 
pólizas de garantía del fabricante o distribuidor, el CONTRATISTA a costa suya extenderá una carta 
de garantía según corresponda a cada material o equipo de instalación permanente de acuerdo 
con lo que defina la RESIDENCIA DE OBRA. 

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una 
calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera 
específica, en el entendido de que el LICITANTE podrá optar por otro insumo siempre y cuando 
este sea equivalente en calidad y características técnicas al indicado. En este supuesto el 
LICITANTE deberá proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar, y 
comprobar a satisfacción de la APIDBO que reúne las características técnicas y de calidad 
solicitadas. 

3.9 MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la APIDBO por razones justificadas modifica el sitio originalmente seleccionado para la 
construcción de la obra y la nueva ubicación resultara igual o semejante al original, el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a 
modificación en los precios unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

EL LICITANTE preferentemente previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, deberá 
visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse 
y que incidan en el precio unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitirá ningún 
sobrecosto por un conocimiento deficiente los alcances de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de 
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones del presente proceso de 
contratación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 

EL LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de 
Conceptos, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para 
Construcción e Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones 
Particulares, estas últimas regirán sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, 
a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de 
obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse 
dentro de su programa de ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los 
insumos considerados por el CONTRATISTA deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que 
ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 
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El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas 
Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo 
considerarlos dentro de los precios unitarios que presente. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

EL RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregará al CONTRATISTA el lugar los trabajos y este dará 
por recibidos, quedando bajo su responsabilidad y resguardo. En caso que se requiera de algún 
trazo, este será contemplado dentro del P.U. de cada actividad, el API, realizara la entrega de los 
datos de los bancos de niveles, que se tomaran como referencia. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la verificación final 
en conjunto y en su caso que se reflejen trabajos que no han sido concluidos con la calidad, 
solicitada, estos serán ejecutados nuevamente, sin generarle ningún costo a la Entidad. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA verifique que las áreas concluidas estén 
conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes de dar aviso, por escrito al 
RESIDENTE DE OBRA de la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

EL LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 
La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las 
áreas de tierra y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para 
campamento en su caso, así mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 
Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal 
efecto por las autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad en 
materia ambiental. 

Los residuos de los materiales producto de los trabajos deberán disponerse en sitios autorizados 
de acuerdo con la normatividad en materia de manejo de residuos, evitando arrojarlos a fondo 
perdido sobre laderas, en cauces de aguas intermitentes o permanentes, en áreas de distribución 
de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre, entre otros, por lo que 
el CONTRATISTA tendrá la obligación de proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados 
de su disposición final. 

3.13 FORMA DE PAGO 

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los artículo 54 y 55 de 
la LOPSRM, a la sección III de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el contrato 
respectivo, señalando lo siguiente siendo enunciativo y no limitativo: 

 El pago de los trabajos devengados se hará mediante estimaciones de acuerdo con los 
volúmenes de obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato 
correspondiente, sin que dicho periodo sea mayor a lo establecido en el artículo 54 de la 
LOPSRM y únicamente se reconocerán como estimaciones las indicadas en el artículo 130 
del REGLAMENTO. 
 

 EL CONTRATISTA deberá de presentar las estimaciones al RESIDENTE DE OBRA, dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte establecida en el contrato, 
acompañada de la documentación debidamente validada que acredite la procedencia de 
su pago de acuerdo con lo previsto en los artículos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO. 
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 Las estimaciones de obra estarán sujetas a la aprobación del RESIDENTE DE OBRA quien 
dentro de los 15 días naturales siguientes a su recepción, realizara la revisión 
correspondiente notificando al CONTRATISTA el resultado de la revisión. 
 

 En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, estas se resolverán posteriormente y se incorporarán en la siguiente 
estimación. 
 

 En caso de que el CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, no se considerarán como 
tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. 
 

 Una vez autorizada la estimación la APIDBO realizara el pago correspondiente a través de 
medios de comunicación electrónicos dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, 
contados a partir de la fecha de autorización del RESIDENTE DE OBRA, aplicándose las 
disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sujetas al programa 
de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.  
 

 Si el CONTRATISTA requiere el pronto pago de sus estimaciones deberá de estar inscrito 
en el programa de cadenas productivas. 
 

4.- ANEXOS 

Para cumplimiento por parte del CONTRATISTA se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario de aplicación a los Contratistas que laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-
GO-M-01, por inobservancia de las condiciones establecidas en este Manual no se reconocerá causa alguna, 
aplicándose las obligaciones o sanciones que correspondan. 

El personal siempre que se encuentre realizando servicio dentro de las instalaciones de la Administración 
Portuaria Integral de Dos Bocas, deberá apegarse a los procedimientos y lineamientos que apliquen, además 
de participar en eventos  como simulacros, platicas de seguridad y salud en el trabajo impartidas por 
personal de API. 

El contratista debe de hacer entrega mensualmente de: 

 Platica de seguridad a cargo de la Subgerencia Seguridad Portuaria (Al inicio del contrato) 
 Portar credencial de la empresa, con información y firmas (Al inicio del contrato) 
 EPP con rótulos de la empresa en caso de ser conjunta se aplicara la del representante común, 

(mínimo over all/casco) logotipos de otras empresas no se aceptaran (Al inicio del contrato) 
 Permisos de Trabajo (cuando se requiera) 
 Platicas de seguridad. 
 Formatos de AST´s realizados durante el mes. 
 Índices de accidentabilidad. 
 Análisis causas raíz en caso de que se genere incidente o accidente 
 Reporte de incidentes y accidentes. 
 Colocar mata chispas a los equipos de Combustión Interna (vehículos, podadoras, tractor, etc.). 
 Tanques de almacenamiento de combustibles de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas para el 

manejo y transporte de materiales peligrosos y recipientes sujetos a presión. 
 Para el acceso a las áreas restringidas se solicitara con 24 horas de anticipación el acceso. 
 La contratista deberá contar con un supervisor de seguridad que dé seguimiento a todo lo anterior. 

 
La contratista mantendrá en el área de trabajo a un Responsable HSE y Ambiental, el cual se encargará de 
atender las visitas, solicitudes de información e indicaciones por parte del área de seguridad o ambiental de 
la API DBO.  
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El contratista deberá entregar al inicio del contrato los requisitos en materia ambiental que a continuación 
se describen: 

 Identificación de Riesgos y 
Oportunidades Ambientales. 

 ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Requisito:  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades: Al planificar el sistema de gestión 
ambiental, la organización debe considerar y determinar los 
riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos 
ambientales, que necesitan abordarse para prevenir o 
reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de 
que condiciones ambientales externas afecten a la 
organización.  

 Identificación de Aspectos 
Ambientales Significativos y No 
Significativos 

ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Requisito:  

6.1.2 Aspectos Ambientales: Dentro del alcance definido del 
sistema de gestión ambiental, la organización debe 
determinar los aspectos ambientales de sus actividades, 
productos o servicios que puede controlar y de aquellos en 
los que puede influir, y sus impactos ambientales 
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. 

 Identificación de Requisitos Legales 
en materia Ambiental y Otros 
requisitos. 

ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Requisito:  

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos: la organización 
debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y 
otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.  

 Listado de Controles Operacionales 
Ambientales. 

ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Requisito:  

8.1 Planificación y control operacional: La organización 
debe asegurarse de que los procesos contratados 
externamente estén controlados o que se tenga influencia 
sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe 
definir el tipo y grado de control o influencia que se va a 
aplicar a estos procesos.  

 Programa de Capacitación 
Ambiental 2020. 

ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Requisito:  

7.2 Competencia: La organización debe determinar la 
competencia necesaria de las personas que realizan trabajos 
bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su 
capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros 
requisitos.  

 Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales 

ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Requisito:  

8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias: La 
organización debe tomar acciones para prevenir o mitigar 
las consecuencias de las situaciones de emergencia, 
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto 
ambiental potencial.  
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En caso de que la vigencia del contrato sea mayor a 6 meses, los requisitos anteriores deberán ser 
actualizados cada 6 meses.  
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes recomendaciones en materia ambiental:  
 

 Colocar sanitarios portátiles para uso exclusivo de sus trabajadores (1 sanitario de 1 a 10 personas), 
haciendo la contratación del servicio únicamente con PSP’s autorizados por la API DBO para prestar 
el servicio.  

 Realizar el retiro de las Aguas Residuales Sanitarias y los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo 
Especial y Peligrosos (cuando aplique) únicamente con PSP’s autorizados por la API DBO, 
entregando copia electrónica del manifiesto de Recolección, Transporte y Disposición final de dichos 
residuos. Los manifiestos deberán entregarse debidamente firmados y sellados por el Generador, 
Transportista y Destinatario. 

5.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado exprésamente en el catálogo de 
conceptos, sólo podrá ejecutarse siempre y cuando medie solicitud previa del CONTRATISTA y 
que el RESIDENTE DE OBRA lo autorice por escrito, debiendo quedar asentado en la BITÁCORA 
ELECTRÓNICA DE OBRA. 

Para fijar el precio unitario de cada concepto extraordinario, se analizará conjuntamente su 
integración, teniendo como base los costos de los insumos presentados en la propuesta de 
licitación. 

Para fijar el precio unitario de los conceptos extraordinarios, el CONTRATISTA deberá tener en 
consideración los siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en común acuerdo por ambas partes, 
mismos que deberán constar por escrito. 

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean 
aplicables. 

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

6.- ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene 
una Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la 
elaboración del precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de 
Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas 
de medición y pago, del citado concepto. 

En caso de discrepancia en la descripción, alcances y volúmenes entre el catálogo de conceptos, 
especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente: 

a) Especificaciones 

b) Planos 

c) Catálogo de conceptos 

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el documento 
catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los 
documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones 
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contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número 
de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por 
lo que si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, dichas disposiciones deberán ser 
consideradas. 

7.- RELACIÓN DE PLANOS 

CLAVE FECHA TITULO 

APIDBO-ING-TUM-
MCA-01/2021 

JULIO/2021 

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. 
TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES 

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL 
CERCADO DE LA TUM DOS BOCAS. 

ARREGLO GENERAL 

APIDBO-ING-TUM-
MCA-02/2021 

JULIO/2021 

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO. 
TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES 
MANTENIMIENTO A CERCADO 

INTERMEDIO Y PLANTA DE AGUA 
 

 

ELABORO REVISÓ 
 
 
 
 

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 
C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTRO 

 

 
 
 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
ARQ. ALVARÓ OSORIO GARCÍA 

 
REVISÓ APROBÓ 

 
 
 
 

SUBGERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS 
ARQ. LUIS ENRIQUE BALDERRAMA DE LA 

CRUZ 

 
 
 
 

GERENTE DE INGENIERÍA 
ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES 

 

 FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE 
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA 
 
 
___________________________________________ 
1) Razón Social del Postor. 
2) Nombre completo del Representante 
Legal del Postor. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM” 

Concepto no. 1 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CON BASE DE PLACA LISA PARA 
SUSTITUCIÓN DE LOS EXISTENTES. 

Descripción SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES VENCIDOS EN DIFERENTES 
PARTES DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. 

Especificaciones Para el desarrollo de las actividades debemos tener en cuenta las piezas que 
necesitamos para el armado de un poste: 

Cantidad Unidad Código Descripción 
1 Pieza TB01 Perfil estructural rectangular PERT de 2” x 

2” x 3 m de largo, calibre 11, de acero al 
carbón. 

1 Pieza PLB1 Placa de acero al carbón de 15 cm x 15 cm 
x ¼” de espesor, con cuatro barrenos de 
½”Ø. 

1 Pieza PLT1 Placa de acero al carbón para tapa de 
poste de 2” x 2“ x ¼” de espesor. 

4 Piezas PLC1 Placa de acero al carbón para cartabón, 
base de 5 cm x altura derecha 10 cm x 
altura izquierda 15 cm x corte diagonal de 
7.07 cm. 

2 Pieza ESP1 Angulo de acero al carbón de 1 ½” x 1 ½” x 
1/8” de espesor x 40 cm de largo. 

Una vez teniendo las piezas se armarán de la siguiente forma, por medio de 
aplicación de soldadura se instalará al TB01 la PLT1 y las ESP1, posteriormente 
se trabajara del lado contrario del TB01 para la instalación de la PLB1 y las PLC1 
para la ubicación ver plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021. 

Una vez armado el tubo se procederá a realizar limpieza mediante elementos 
abrasivos hasta metal blanco, se procederá a la aplicación de primario 
inorgánico de zinc tipo RP-4 de alta resistencia mecánica y para ambientes 
marinos color gris a 3 milésimas de película seca, el acabado será con pintura 
a base de poliuretano de alta resistencia mecánica y para ambientes marinos 
color blanco tipo Napko 4385 hasta quedar un color uniforme. 

Para su instalación, se abrirán cuatro barrenos en cadena de concreto para la 
colocación de taquete de expansivo de acero galvanizado de 3/8”Ø x 89 mm 
de longitud, se coloca la placa se realiza el apriete en forma de cruz. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, croquis y álbum fotográfico. 

Continúa en la siguiente hoja… 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM” 

Concepto no. 1 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CON BASE DE PLACA LISA PARA 
SUSTITUCIÓN DE LOS EXISTENTES. 

Descripción SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES VENCIDOS EN DIFERENTES 
PARTES DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. 

Especificaciones Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario. 

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pieza (Pza.) de poste completamente armado, limpiado, pintado e 
instalado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra 
terminada., P.U.O.T. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL  DEL CERCADO 
PERIMETRAL DE LA TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES ” 

Concepto no. 2 
 

REHABILITACION DE PERFIL ESTRUCTURAL DE FIBRA DE VIDRIO DE LA 
ESTRUCTURA DE LA CERCA PERIMETRAL. 

Descripción SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL CUADRADO SOLIDO DE FIBRA DE 
VIDRIO FIBERGRATE DE 1 ½” X 1 ½”, INCLUYE: APLICACIÓN DE RESINA PARA 
FIBRA DE VIDRIO RODISA O SIMILAR PARA REHABILITAR LOS POSTES DE 
FIBRA DE VIDRIO DETERIORADOS. 

Especificaciones Para la rehabilitación de perfiles estructurales de fibra de vidrio, inicia con la 
preparación del perfil a rehabilitar, se realizara corte recto a perfil estructural 
en lado ahogado y lado degollado, como preparativo para su conexión, se 
instalara un tramo de 50 cm de perfil cuadrado solido de fibra  de vidrio entre 
el interior del perfil que quedo degollado ahogado en la cadena de concreto 
y el perfil de fibra de vidrio que se desprendió, previa aplicación de resina para 
fibra de vidrio Rodisa o similar. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, croquis y álbum fotográfico. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario. 

Alcances Materiales, Mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pieza (Pza.) de tubo rehabilitada.  Cuantificado en obra, de acuerdo 
a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 3 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE ¾” DE 
ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR GALVANIZADO. 

Descripción INSTALACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE ¾” DE ANCHO PARA 
FIJAR LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO A LOS POSTES DE PERFIL PTR 
GALVANIZADO DE 2”X2”  CEDULA 12. 

Especificaciones El fleje BAND-IT de acero inoxidable de ¾” de ancho tipo 201 templado, con 
acabado brillante con una combinación de alta resistencia y calidad visible, 
resistencia a la oxidación y a muchos agentes corrosivos moderados. 

El fleje sujetara el poste de perfil PTR galvanizado de 2”x2” y las rejillas 
adyacentes por ambos lados, en tres puntos a lo largo del poste. 

La longitud del fleje será de 30 cm, para que quede bien fijado y no exista 
desperdicio, incluye: sellos. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, croquis y álbum fotográfico. 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario (SIPAP). 

 

 

 

 

 

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pieza (PZA) de Fleje colocado. Cuantificado en obra, de acuerdo a 
proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 

Marco normativo Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 4 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8” DE 
ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR GALVANIZADO 

Descripción INSTALACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8” DE ANCHO PARA 
FIJAR POSTES DE FIBRA DE VIDRIO FIBER GRATE QUE ESTAN JUNTO A LAS 
COLUMNAS DE CONCRETO Y A REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO FIBER 
GRADE. 

Especificaciones El fleje BAND-IT de acero inoxidable de 5/8” de ancho tipo 201 templado, con 
acabado brillante con una combinación de alta resistencia y calidad visible, 
resistencia a la oxidación y a muchos agentes corrosivos moderados. 

El fleje sujetara la columna y a uno o dos postes de fibra de vidrio marca fiber 
grate dependiendo si la columna es de uno de los extremos o si es columna 
de las intermedias y a la rejilla del mismo material, los flejes se colocaran en 
tres puntos a lo largo de la columna. 

 
La longitud del fleje será de 1.80 m, para que quede bien fijado y no exista 
desperdicio, incluye: sellos. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pza.  (Pza.)  
 
 
Fleje ejecutado. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de 
obra terminada., P.U.O.T. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 5 
 RETIRO DE CONCERTINA EN MALAS CONDICIONES. 

Descripción DESMONTAJE DE CONCERTINA DE ACERO Y ALAMBRE DE PUAS EN MALAS 
CONDICIONES EXISTENTE EN CERCA PERIMETRAL, CON RECUPERACION 
DE ESPADAS Y TORNILLERIA PARA SU REUTILIZACION, INCLUYE: 
ENROLLAR LA CONCERTINA Y EL ALAMBRE DE PUAS, ACARREOS PARA SU 
DEPOSITO FINAL Y LIMPIEZA DE LAS ESPADAS Y LA TORNILLERIA. 

Especificaciones La Contratista realizará las actividades necesarias para el desmantelamiento 
y retiro de la concertina existente, atendiendo las indicaciones del supervisor 
de la Obra. La concertina será retirada fuera de la zona de trabajo al sitio 
designado por la residencia de obra. 

El material que se va a recuperar para su reutilización deberá hacerse una 
relación y entregársela al residente de obra para su control. 

Deberá efectuarse mantenimiento a las espadas metálicas y a la tornillería 
que se reutilizara para la colocación de la nueva concertina 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a 
satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y 
se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 
Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por metro (m), de concertina retirada. Cuantificado en obra, de acuerdo 
a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 6 
 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PÚAS EN 
CERCA PERIMETRAL. 

Descripción SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE ACERO Y DOS HILOS DE 
ALAMBRE DE PUAS, REUTILIZANDO LAS ESPADAS Y TORNILLERIA 
EXISTENTE EN LA CERCA PERIMETRAL DE FIBRA DE VIDRIO MARCA 
FIBERGRATE DE LA TERMINAL DE USOS MULTIPLES. 

Especificaciones Concertina de alta seguridad de 45 cm de diámetro fabricada en lámina de 
acero acabado galvanizado con navajas largas de 4 puntas incisivas de alta 
seguridad resistente a la corrosión, cada rollo debe cubrir 8 metros y debe 
contener 33 espirales por rollo. 

Alambre de púas, calibre 12.5 fabricado con acero al carbón, 2 alambres 
trenzados con púas de 4 puntas de corte diagonal acabado galvanizado. 

Se deberá utilizar la longitud pasante de los perfiles de PTR para colocar los 
hilos de alambre de púas para la instalación de la concertina 

Se deberán colocar las espadas y tornillos que se desmontaron para la 
colocación de los hilos de alambre de púas y la concertina. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-01/2021. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por metro (m) de concertina instalada de acuerdo a la especificación. 
Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., 
P.U.O.T. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 7 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES INTERMEDIÓS DEL CERCADO DE 
PROTECCIÓN. 

Descripción SUMINISTRO, HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE INTERMEDIO, 
INCLUYE ACCESORIOS DE CONECTIVIDAD. 

Especificaciones Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado 2 7/8” de diámetro 
calibre 14 de 3 m de longitud, cada poste llevara los siguientes accesorios: dos 
abrazaderas dobles con tuercas y tornillos, una capucha ochavo con espada 
sencilla, cuatro coples simples, en los sitios donde se haya degollado el poste 
de fibra de vidrio. 

Estos trabajos inician con el desmantelamiento de los postes existentes, se 
encuentran ahogados en el concreto, los postes nuevos quedaran en la 
misma ubicación ahogados en concreto f’c= 250 kg/cm² en un dado de 50 
cm de profundidad, armado con un castillo 15x15-4 armex, deberá aplicar 
puente de adherencia epóxico Sikadur 32 Gel marca Sika o similar. 

Una vez instalados los tubos galvanizados y fraguado el concreto, se 
procederá a la instalación de la barra inferior e intermedia, con los accesorios 
solicitados, ver detalle de instalación en plano, la barra superior se cortar un 
unir con un conector de barra superior, para la instalación de las capuchas 
ochavo. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 
Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pieza (Pza.) de poste terminado. Cuantificado en obra, de acuerdo 
a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 8 
 DESMANTELAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL 

Descripción SE REALIZARA EL DESMANTELAMIENTO DEL CERCADO PERIMETRAL, 
RETIRO DE MALLA, POSTES, TRAVESAÑOS Y TODO LOS ACCESORIOS DE LA 
CERCA. 

Especificaciones Antes de iniciar las actividades se informara al área operante el retiro del 
cercado. 

Se realizará recuperación de malla, la malla quedara enrollada en el área de 
bodega, se desmontaran los accesorios del cercado y se procederá al retiro 
de los postes estos se guardaran en la bodega propiedad del APIDBO, siendo 
entregados la Residencia de Obra. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por metro (m) de cerca desmantelado. Cuantificado en obra, de 
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 9 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA INSTALACIÓN DE MALLA 
CICLONICA RECUPERADA. 

Descripción SE INSTALARAN POSTES DE INICIO, ESQUINEROS E INTERMEDIOS DE IGUAL 
FORMA LA BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR, CON SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS, INCLUYE: INSTALACIÓN DE CONCERTINA Y 
TRES HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS. 

Especificaciones Una vez retirado el cercado existente y recuperada la malla ciclónica, se 
procede a nivelar el terreno quedara a 5 cm de la banqueta de la caseta de 
planta de agua, los niveles los sacara con manguera de nivel o cualquier otro 
aditamento que requiera utilizar, incluye: compactación con bailarina 
compactadora, para la instalación armadura del cercado que consta de: 

Incluye: todos los accesorios para su instalación 
Descripción Unidad Cantidad 

Poste de arranque 2 7/8”Ø cal. 14, 3.15 m 
largo 

Pieza 6 

Poste intermedio 2 3/8”Ø, cal. 18, 2.65 m 
largo 

Pieza 20 

Travesaño intermedio e inferior 1 ½”Ø, cal. 
20. 

Pieza 48 

Travesaño superior 1 ½”Ø, cal. 20 Incluye: 
niple unión 

m 59.12 

Tapón simple 60 mm para poste de 
arranque 

Pieza 6 

Abrazadera sencilla de 60 mm para poste de 
arranque, incluye: tornillería 

Pieza 21 

Abrazadera doble de 60 mm, incluye: 
tornillería 

Pieza 40 

Capucha ochavo Pieza 20 
Cople simple 38 mm Pieza 40 
Espada sencilla Pieza 20 
Solera Galvanizada ¾” x 3/16” incluye: 
tornillería y abrazaderas 

Pieza 7 

Concertina 33 espirales a cada 8 metros, 
incluye: amarres. 

m 59.12 

Alambre de púas, incluye amarres m 177.36 

Nota: todos los amarres se realizarán con alambre galvanizado cal. 12.5. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 9 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA INSTALACIÓN DE MALLA 
CICLONICA RECUPERADA. 

Descripción SE INSTALARAN POSTES DE INICIO, ESQUINEROS E INTERMEDIOS DE IGUAL 
FORMA LA BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR, CON SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS, INCLUYE: INSTALACIÓN DE CONCERTINA Y 
TRES HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS. 

Especificaciones Para su instalación la contratista deberá realizar la nivelación del terreno para 
la instalación del cercado, el cual quedara, cinco centímetros por debajo de 
la banqueta existente, este nivel se podrá correr con manguera, una vez 
realizada la nivelación se realizara la excavación de 6”Ø x 55 cm, la cual se 
rellenara con concreto hecho en obra de f’c= 150 kg/cm² y se ahogaran los 
postes a una profundidad de 50 cm. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021 

Se deberá esperar al menos una semana para proceder a la instalación de la 
barra inferior, intermedia y superior, en la espera de la maduración del 
concreto los postes deberán quedar protegidos en la parte superior para 
evitar la acumulación de agua, en las uniones de concreto y acero a este 
último se le aplicara una capa de fibra de vidrio marca fiber grate para 
retardar los puntos vulnerables de oxidación. 

Una vez colocados los accesorios se procederá a la instalación de la malla 
ciclónica recuperada, posterior se instalara, tres líneas de alambre de púas y 
concertina de alta seguridad de 45 cm de diámetro fabricada en lámina de 
acero acabado galvanizado con navajas largas de 4 puntas incisivas de alta 
seguridad resistente a la corrosión, cada rollo debe cubrir 8 metros y debe 
contener 33 espirales por rollo. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 9 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA INSTALACIÓN DE MALLA 
CICLONICA RECUPERADA. 

Descripción SE INSTALARAN POSTES DE INICIO, ESQUINEROS E INTERMEDIOS DE IGUAL 
FORMA LA BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR, CON SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS, INCLUYE: INSTALACIÓN DE CONCERTINA Y 
TRES HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS. 

Especificaciones Durante el desarrollo de las actividades el contratista se compromete a 
cumplir con las disposiciones ambientales, dando disposición final a los 
residuos generadores durante la ejecución de los trabajos, por medio de un 
Prestador de Servicios Portuarios autorizado. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 

Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por metro (m) de cerca terminada, incluye: accesorios, instalación de 
malla ciclónica recuperada, protección terminada. Cuantificado en obra, de 
acuerdo a proyecto, por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 
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INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 10 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL. 

Descripción SE SUMINISTRARA E INSTALARÁ UNA PUERTA PARA EL ACCESO PEATONAL 
A BASE DE REJA ACERO DE 1 X 2 m. 

Especificaciones Antes de iniciar esta actividad la contratista deberá corroborar las medidas 
en campo para verificar los espacios de la puerta de acceso peatonal. 

La contratista suministrara una puerta de acceso peatonal de 2 x 1 m, en color 
blanco a base de reja acero o similar y armadura de cuadrado de 2” x 2” calibre 
16, los postes de carga y contra serán de 3.25 m de alto, 2” x 2'' calibre 16, 
Incluye: bisagras de 4”, Incluye: cerradura assa abloy modelo 875 mca. Phillips 
o similar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Para la instalación de las bisagras deberá utilizar taquetes de fijación tipo 
mariposa en todos los orificios de la bisagra, deberá sellar todas las entradas 
de humedad al final de cada actividad. 

El poste que va a quedar  

Para la instalación de los postes de carga y contra, la contratista deberá 
considerar el ahogamiento de estos en concreto y la aplicación de una capa 
de fibra de vidrio marca fiber grate para retardar los puntos vulnerables de 
oxidación. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021 

Durante el desarrollo de las actividades el contratista se compromete a 
cumplir con las disposiciones ambientales, dando disposición final a los 
residuos generadores durante la ejecución de los trabajos, por medio de un 
Prestador de Servicios Portuarios autorizado. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 

 

 
Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pieza (Pza) de puerta instalada, con candado y funcionando 
correctamente. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, por unidad de 
obra terminada., P.U.O.T. 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 

C.V. 

Documento no. 
 

Especificaciones 
Particulares 

1 de 1 
Licitación no.: 

 
RUBRO: “REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO 
DE LA TUM“ 

Concepto no. 11 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR. 

Descripción SE SUMINISTRARA E INSTALARA UN PORTÓN PARA EL ACCESO VEHICULAR 
A BASE DE REJA ACERO PARA CUBRIR UN ÁREA DE 4 X 2 m. 

Especificaciones Antes de iniciar esta actividad la contratista deberá corroborar las medidas 
en campo para verificar los espacios del portón de acceso vehicular. 

La contratista suministrara un portón de acceso vehicular a dos hojas para 
cubrir un área de 4 m y el portón tendrá una altura de 2 m, en color blanco a 
base de reja acero o similar y armadura de cuadrado de 2” x 2” calibre 16, los 
postes de carga serán de 3.25 m de alto, 2” x 2'' calibre 16, Incluye: cerradura 
assa abloy model 875 mca. Phillips o similar, instalación un pasador de piso a 
base de acero galvanizado con oreja de 40 cm y cerrojo portacandado 
incluye: candado, base de tubo ahogado en concreto en piso para asegurar 
el portón y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Para la instalación de los postes de carga, la contratista deberá considerar el 
ahogamiento de estos en concreto y la aplicación de una capa de fibra de 
vidrio marca fiber grate para retardar los puntos vulnerables de oxidación. 

Plano de referencia: APIDBO-ING-TUM-MCA-02/2021 

Durante el desarrollo de las actividades el contratista se compromete a 
cumplir con las disposiciones ambientales, dando disposición final a los 
residuos generadores durante la ejecución de los trabajos, por medio de un 
Prestador de Servicios Portuarios autorizado. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar 
la documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como 
número generadores, álbum fotográfico, croquis de los trabajos realizados. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPAP. 

 

 

 

 
Alcances Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

Unidad de 
medición y base 
de pago 

Será por pieza (Pza) de portón a dos hojas instalada, con candado y 
funcionando correctamente. Cuantificado en obra, de acuerdo a proyecto, 
por unidad de obra terminada., P.U.O.T. 
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10 CATALOGO DE CONCEPTOS 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 
OBRA: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM” 

CATALOGO DE CONCEPTOS  

CLAVE CONCEPTO Unidad Cantidad 
Precio unitario 

Importe 
Con letra 

Con 
número 

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CON BASE DE 
PLACA LISA PARA SUSTITUCIÓN DE LOS EXISTENTES. 

Pieza 572 
 

  

2 REHABILITACION DE PERFIL ESTRUCTURAL DE FIBRA DE 
VIDRIO DE LA ESTRUCTURA DE LA CERCA PERIMETRAL. 

Pieza 10    

3 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO 
INOXIDABLE DE ¾” DE ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR 
GALVANIZADO. 

Pieza 2288 
 

  

4 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO 
INOXIDABLE DE 5/8” DE ANCHO A POSTE DE PERFIL PTR 
GALVANIZADO 

Pieza 468 
 

  

5 RETIRO DE CONCERTINA EN MALAS CONDICIONES. m 100    

6 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA Y ALAMBRE 
DE PÚAS EN CERCA PERIMETRAL. m 100 

 
  

 SUBTOTAL  

    
I.V.A.  

IMPORTE TOTAL 
   

 

  

    

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

OBRA: “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE LA TUM” 
CATALOGO DE CONCEPTOS  

CLAVE CONCEPTO Unidad Cantidad 
Precio unitario 

Importe 
Con letra 

Con 
número 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES INTERMEDIÓS 
DEL CERCADO DE PROTECCIÓN. 

Pieza 9 
 

  

8 DESMANTELAMIENTO DE CERCADO PERIMETRAL. m 66    

9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA 
INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA RECUPERADA. m 59.12 

 
  

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO 
PEATONAL. 

Pieza 1    

11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO 
VEHICULAR. Pieza 1 

 
  

 SUBTOTAL  

    
I.V.A.  

IMPORTE TOTAL 
   

 

  

    

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 


