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CONTRATO NUM. APIDBO-OP- /21 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
DOS BOCAS, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR EL ALMIRANTE GREGORIO MARTINEZ NUNEZ EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA EMPRESA
-+ REPRESENTADA POR EL C. » ENSU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, AQUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA LA APIDBO Y EL CONTRATISTA, RESPECTIVAMENTE, Y
ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES IDENTIFICARA COMO LAS PARTES, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.- LA APIDBO DECLARA QUE:

1.1.- Definiciones.-Han convenidos en que las definiciones contenidas en el articulo 2o de la LOPSRM
se apliquen a este documento, salvo que en el mismo se les asigne una connotacién distinta; y
que los términos que a continuacion se definen, tengan el significado que se les atribuye.

APIDBO.-Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA.-Instrumento técnico de control
de los trabajos, el cual sirve como medio remoto de comunicacion electrénica entre las partes
que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajosy en el que se deberan
de registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del
hombre que es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes
y que imposibilita el debido cumplimiento del contrato.

CONTRATISTA.-Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APIDBO.

CONVOCANTE.-Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de
adjudicacion del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO
tienen establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la
realizacidon de estudios, proyectos, ejecuciéon, equipamiento, puesta en servicio, mantenimientoy
supervision, que comprenden el alcance, la forma de mediciény la base de pago de los conceptos
de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).-Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO para
la realizaciéon de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones
generales.

LICITANTE.-Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o bien de
invitacidn a cuando menos tres personas.

LOPSRM.-Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OBRA.-Trabajos de construccidon y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.

P.U.-Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el
catalogo de conceptos.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.
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PROYECTO.-Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e
informacion a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

REGLAMENTO.-El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.-Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su
representante ante el CONTRATISTA y serd el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revisiéon de los trabajos incluyendo la aprobacidn de las estimaciones presentadas por el
CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.-Persona fisica que el CONTRATISTA designa quien
fungira como su representante ante la “APIDBO" y serd el responsable directo de la ejecucion de
los trabajos y deberd estar facultado por el CONTRATISTA para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se
reserva el derecho de aprobar la designacion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucion del mismo, el CONTRATISTA
tendra la obligacidn de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

TUM.-Terminal de Usos Mdultiples.

-Representacion. Se encuentra representada por el Almirante Gregorio Martinez NUfez, en su

calidad de Director General y Representante Legal de la Administracién Portuaria Integral de
Dos Bocas, S.A. de C.V,, contando con las facultades suficientes para la celebraciéon del presente
contrato, como lo acredita con el instrumento numero 21,156, Volumen 62 protocolo abierto, de
fecha 25 de septiembre de 2020, protocolizado ante la fe del Dr. Jorge Vladimir Pons y Garcia,
Titular de la Notaria Publica No. Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, en ejercicio y con
adscripcién en la ciudad de Paraiso, Tabasco, documento que se encuentra en proceso de
Inscripcion ante la Direccion General del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Tabasco; de igual forma acredita su personalidad con la certificacion del acuerdo de
Consejo de Administracion, por el cual se le nombré como Director General de la Entidad,
contando con las facultades conferidas por los articulos 22, 37, 38 y 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, asi como TRIGESIMO QUINTO del Estatuto Social Vigente, mismas que
a la fecha del presente no le ha sido modificada ni restringida de forma alguna.

-Legal existencia de la Sociedad. Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital

Variable, de participacidén estatal mayoritaria, segun consta en la escritura 76,610, libro 766, de
fecha del 12 de agosto de 1999, otorgada ante la fe de la Lic. Maria Teresa Rodriguez y Rodriguez,
Notaria PUblico numero 114 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio en Jalpa de Méndez, Tabasco, el dia 28 de Diciembre de 1999, bajo el numero 59
del libro de entradas de comercio; a folio del 229 al 244 del libro de duplicados, volumen 23; quedd
anotada a folio 93 frente y 94 vuelta del libro Primero de Comercio, Tomo 1, su constituciéon se
autorizé por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico mediante oficio 101-463 de fecha 28 de
Abril de 1999.

1.4.- Reforma del Estatuto. Que el 29 de noviembre de 1999, los estatutos sociales fueron

1.5.-

reformados, segun consta en la escritura publica 63,397, volumen 1,094, folio 95,547 de fecha 04
de Enero de 2000, del protocolo de la Notaria Publica NUmero 198, a cargo de su titular, Lic.
Enrique Almanza Pedraza. inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
Distrito Registral de Jalpa de Méndez, Tabasco, el 27 de Julio de 2000, bajo el numero 37 del libro
de entradas de comercio, a folios del 53 al 71 del libro de duplicados volumen 24; quedd anotada
a folios 120 vuelta y 121 frente del libro primero de comercio; tomo 1.

Adjudicacion. El presente contrato se adjudica; con fundamento en el articulo 27 fraccion |, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; como resultado de haber
realizado el procedimiento por Licitacion publica Nacional Numero LO-013J2P002-E2-2021.
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Recursos. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los
recursos presupuestarios notificados a través del oficio APl DBO-GAF.-008/2021, de fecha 11 de
enero de 2021, mediante el cual se informa la autorizacion presupuestal a ejercer en el ano 2021.

Domiicilio. Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Boulevard
Manuel Antonio Romero Zurita nimero 414, Colonia Quintin Arauz, C. P. 86608, Paraiso, Tabasco.

EL CONTRATISTA DECLARA QUE:
Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

Legal existencia de la sociedad. La cual se acredita con la escritura publica nUmero ____ de
fecha , otorgada ante la fe del : notario publico titular de la notaria publica
No. : en la Ciudad de , Mmisma que se encuentra inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de bajo el folio mercantil
electrénico y fecha de registro del tal y como se acredita con el anexo 1.

Representacion. con el caracter de Administrador Unico, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de
la escritura publica numero , de fecha , otorgada ante la fe del
Notario Publico No. () en la Ciudad de
misma que se encuentra inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio de la
ciudad de , bajo el folio mercantil electrénico y fecha de registro del
11 de mayo de 2015, tal y como se acredita con el anexo 1.

Registro. Manifiesta se encuentra inscrito en el Servicio de Administracién Tributaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito PuUblico para ejercer la actividad de referencia y lo acredita con
la clave del Registro Federal de Contribuyentes

Identificacién. Se identifica con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral niumero

Capacidad Técnica. Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

Domicilio. Tiene establecido su domicilio en calle ,
, coédigo postal mismo que sefala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

Aptitud Juridica. El contratista manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, ni tiene conocimiento de algun hecho, acto o situacién que pudiera durante la vigencia
del presente contrato hacerle incurrir en uno de ellos. Conoce el contenido y los requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
las Normas para Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las
demds normas que regulan la ejecucidén de los trabajos, incluyendo las especificaciones
generales y particulares de la obra objeto de este contrato y en general, toda la informacién
requerida para su correcta ejecucion.

Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

LAS PARTES DECLARAN QUE:

Las especificaciones generales y particulares que originan el presente contrato, la bitdcora que
se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las PARTES en
sus derechos y obligaciones.

Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
Licitacion que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las PARTES otorgan las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La APIDBO encomienda al CONTRATISTA l|a realizacion de
unos trabajos consistentes en la “REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL CERCADO DE
LA TUM", y este se obliga a realizarla hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas sehalados en la declaracion 2.8 del apartado de declaraciones
del CONTRATISTA, apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos,
planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccidén vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de esta clausula.

Asimismo, los documentos: “Catalogo de conceptos”, “Programa de ejecucion de los trabajos” asi
como las especificaciones particulares a que se alude en esta clausula debidamente firmmado por los
otorgantes que como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento como si a
la letra se insertasen.

Queda entendido por las PARTES que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma,
gueda pactado que el acta administrativa que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contratoesde $ (Son
pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- E| CONTRATISTA, se obliga a realizar los trabajos materia del

presente contrato en un plazo que no exceda de ( ) dias naturales. El inicio de los

trabajos se efectuard el dia de de 2021 y se concluirdn a mas tardar el dia de
de 2021, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA.- VIGENCIA - Con fundamento en el articulo 79 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la vigencia de este contrato iniciara con la firma del
mismo por el CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las PARTES, o en su caso, a la firma del finiquito de los trabajos, siempre que la
liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
mismo.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La APIDBO se
obliga a poner a disposicion del CONTRATISTA el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizaciéon.

SEXTA.- ANTICIPOS.- No se otorgara anticipo para este contrato.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las PARTES convienen en que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones quincenales, mismas que se acompanaran con
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran
presentadas por el CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de su corte y sera pagada por la APIDBO por trabajos ejecutados, en el domicilio
ubicado en Boulevard Manuel Antonio Romero Zurita ndmero 414, Colonia Quintin Arauz, C. P. 86608,
Paraiso, Tabasco; dentro de un plazo de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el residente de |la obra.
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En caso de que la estimacion entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, la APIDBO, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcidn, indicara por
bitacora al CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se
computard para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley.

En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha
de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente
contrato, seran en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuara la revisién y autorizacidn de las estimaciones por trabajos ejecutados
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado y a precio alzado, en un plazo que no
excederd de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha de su presentaciéon. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién o dentro del finiquito.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de la
APIDBO, ésta a solicitud del CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse
cuando las PARTES tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadasy se computaran por dias naturales desde que sean determinadasy hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA. De conformidad con lo
establecido en el Ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el retraso en el pago de estimaciones en que incurra la APIDBO diferird
en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa
solicitud del CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando
el retraso derive de causas imputables al CONTRATISTA.

Tratdndose de pago en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar la cantidad
pagada en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior.
Los cargos se calcularan sobre la cantidad pagada en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente la cantidad a
disposicion de la APIDBO.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

OCTAVA.- GARANTIAS- El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Administracién Portuaria Integral de Dos
Bocas S.A. de C.V. por el 20% (veinte por ciento) del monto total del presente contrato. Cuando
los trabajos objeto de este instrumento se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, ésta
se substituira por otra equivalente al 20% (veinte por ciento) de los trabajos aun no ejecutados,
incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se
celebren. Esta fianza debera ser presentada dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la notificaciéon por
escrito del fallo de adjudicacién. Para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo, contara a partir
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de la fecha en que la inversién autorizada se notifique por escrito al CONTRATISTA. Si
transcurrido este plazo no se otorga la fianza, la APIDBO procedera a la rescision
administrativa del contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- El
CONTRATISTA garantizara los trabajos dentro de los 15 (quince) dias naturales anteriores a la
recepcidon formal de los mismos, con garantia que a su eleccidén podra ser mediante fianza por
el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o
bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos
gue resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendrd una vigencia
de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS PARA LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.- Cuando concurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reduccién
de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos
cuando proceda debera ser debera ser ajustado conforme al siguiente procedimiento:

La revision de un grupo de precios unitarios, gue multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente cuando menos el ochenta por ciento (80 %)
del importe total del contrato.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacidén de la obra.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el CONTRATISTA quien lo promueva;
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que
la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la APIDBO quien lo determine en el mismo
plazo, con base en la documentacidn comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del
procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente la APIDBO debera
efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no
promoviera el CONTRATISTA la solicitud sefnalada, precluira para éste el derecho para reclamar el
ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de la APIDBO.

La APIDBO dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud del
CONTRATISTA, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

El ajuste de costos directos que corresponda al trabajo ejecutado conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de la APIDBO a solicitud del CONTRATISTA,
considerando el ultimo porcentaje de ajustes que se tenga autorizado, en la estimacién siguiente al
mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se
efectuard en Boulevard Manuel Antonio Romero Zurita ndmero 414, Colonia Quintin Arauz, C. P.
86608, Paraiso, Tabasco.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto al
programa convenido.

6de 13



Contrato nim. APIDBO-OP-000/21
Rubro:
Contratista:

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
de precios; Indices de Precios Productor; Produccién Total (Finales mas Intermedios); Produccion
Total, Segun Actividad Econdmica, que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
mensualmente. Cuando los indices que requieran tanto el CONTRATISTA como la APIDBO, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI, la APIDBO procedera a calcularlos en conjunto con
el CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el INEGI.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su propuesta
y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
CONTRATISTA, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes
en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicara este ultimo.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Para la recepcién de los trabajos materia del presente
contrato, las PARTES se sujetaran al siguiente procedimiento:

Una vez concluidos los trabajos encomendados, el CONTRATISTA comunicard a la APIDBO de dicha
circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 5 (cinco) dias
naturales contados a partir de la sefalada comunicacién, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de la APIDBO ésta procederd a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales, lo cual se realizara mediante la suscripciéon
del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas PARTES, en los
términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos recibidos a
partir de dicho acto bajo la responsabilidad de la APIDBO.

La APIDBO podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas PARTES procederan dentro de los 20
(veinte) dias naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las PARTES o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las
instalaciones de la APIDBO en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta ultima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda.
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Sitranscurrido este plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestién, el resultado del finiquito se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total, la APIDBO pondra a disposicion del CONTRATISTA el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas PARTES en el presente contrato.

DECIMA. PRIMERA- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA - E| CONTRATISTA se obliga a designar
anticipadamente a la iniciaciéon de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante,
el cudl fungird como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

La APIDBO se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente de construccién,y El CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar
a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA- RELACIONES LABORALES.- EIl CONTRATISTA, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. EIl CONTRATISTA conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la APIDBO en relacidon con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a la APIDBO, a mas tardar a los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en
gue sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que por dicho motivo llegare a erogar
alguna cantidad, el CONTRATISTA la reintegrara a la APIDBO en igual término.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - E| CONTRATISTA se obliga a que los
materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
Normas de Calidad que la APIDBO tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente
contrato, y que la realizacién de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectien de
conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto pactado por las PARTES en el presente
contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos
y de los daflos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a la
APIDBO ¢ a terceros.

Igualmente se obliga el CONTRATISTA a cumplir con los lineamientos emitidos en el Manual de
Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario API-DBO-GO-M-01 que se anexan a las
especificaciones, asi como dar disposicion final a los residuos generados durante la ejecuciéon de
la obra mediante una empresa acreditada para estos fines y a no ceder a terceras personas fisicas
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién expresa y por escrito de la
APIDBO, en los términos de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estard a cargo del licitante o contratista segun sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se
deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituirdn a favor de la dependencia o de la entidad, segun corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables.
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DECIMA CUARTA.- CLAUSULA OBLIGACIONAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.- E|
CONTRATISTA, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, se
obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecucion del
presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los dafos y responsabilidades que se
generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacion.

El CONTRATISTA, también se obliga a coadyuvar con la Comisién Nacional de los Derechos Humanos
en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con motivo de las
actividades derivadas del presente contrato, asi como a dar la atencion correspondiente a los
requerimientos informativos de la citada Comisién.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente cldusula serd sujeto de responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-
La APIDBO tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por
el CONTRATISTA de acuerdo con el programa de trabajos aprobado, para lo cual la APIDBO
comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones
el avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, la APIDBO procedera a:

l.- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados (total estimado acumulado) y el importe de los que debieron realizar (total programado
acumulado), multiplicado por el nUmero de quincenas que hubieran transcurrido desde la fecha en
gue segun el programa de obra, los trabajos debieron ejecutarse; por lo tanto quincenalmente, segun
la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucién y el calendario de pagos pactados en el
contrato se hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente la Ultima quincena del programa general, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor de la Administracién Portuaria Integral de Dos
Bocas, S.A. de C.V., como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA.

[l.- Aplicard, para el caso de que el CONTRATISTA no concluya la obra en la fecha sefalada en el
programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al 5.0% (Cinco por ciento) del importe de los
trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialada en el programa, multiplicado
por el nUmero de quincenas que hubieran transcurrido desde la fecha en que segun el programa de
obra, los trabajos debieron ejecutarse. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por ejecutar y la
cubrird el CONTRATISTA quincenalmente, segun la naturaleza de los trabajos, el programa de
ejecucioén y el calendario de pagos pactados en el contrato y hasta el momento en que las obras
qgueden concluidas y recibidas a satisfaccion de la APIDBO; estas penas convencionales se aplicaran
guincenalmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la
terminacién de la obra al extremo de no haber en una quincena volUmenes que estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicaciéon, el CONTRATISTA deberd enterar a la
APIDBO mediante cheque certificado a favor de la Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas
S.A.de C.V, los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el CONTRATISTA.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto correspondiente a la
fianza de cumplimiento del monto del contrato, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al
procedimiento de rescisién administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales seflaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite descrito en el parrafo anterior, la APIDBO podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.
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Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan al
CONTRATISTA se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima
Séptima.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- La
APIDBO podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; para lo cual la APIDBO establecera la temporalidad limite
de suspension en apego a lo dispuesto por el articulo 60, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de la
temporalidad senalada.

En caso de suspension de los trabajos, el presente contrato, podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacidn se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspensiéon, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de |a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecuciéon del presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La APIDBO podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién
de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién PUblica, o por resolucién de autoridad
judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito 6 fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el CONTRATISTA
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato,
debera solicitarla a la APIDBO quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo;, en caso de negativa, serd necesario que el
CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

En caso de que la APIDBO no de contestacion a la solicitud del CONTRATISTA dentro del plazo sefialado
se tendra por aceptada la peticidon de este ultimo.

Una vez comunicada la terminaciéon anticipada del contrato, La APIDBO procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado el CONTRATISTA a
devolver a la APIDBO, en un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las PARTES convienen que la
APIDBO podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualquiera de
las causas que a continuacidn se enumeran, es decir, si el CONTRATISTA :

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos que establece |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones administrativas sobre la
materia.
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b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones,
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) No entrega en el tiempo y forma estipulados por éste contrato y la Ley, las garantias a que se refier
el articulo 48 de la Ley.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para La
APIDBO, ademas de que se le apliqguen al CONTRATISTA las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro,
conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Las PARTES convienen que cuando la APIDBO determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara al CONTRATISTA exponiendo
las razones que al efecto se tuviere para que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados
a partir del dia siguiente en que surtan sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo
gue a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso,
transcurrido dicho plazo, la APIDBO resolvera lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del CONTRATISTA. En el
supuesto de no producir contestacion del CONTRATISTA, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato la APIDBO
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y el
CONTRATISTA estara obligado a devolver a la APIDBO, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA - Las PARTES se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

DECIMA NOVENA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- E| CONTRATISTA acepta que de la factura
que se le cubra, se deduzca para efectos de su aplicacién por concepto de inspeccién de obras, conforme
a las previsiones de la normatividad aplicable, 0.5% (el cero punto cinco por ciento), del monto de los
trabajos contratados.

VIGESIMA.- INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.- EIl CONTRATISTA o las empresas que formen parte del mismo grupo, deberdn
abstenerse de participar en los concursos para la adjudicacién de los contratos, que se encuentren
dentro de los supuestos establecidos a que se refieren las fracciones VIl y VIII del articulo 51 de la Ley de
Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- En el supuesto de que durante la vigencia
del presente contrato surjan discrepancias estrictamente sobre problemas especificos de caracter
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técnico o administrativo derivados de la ejecucién de los trabajos, que no implican en modo alguno una
audiencia de conciliaciéon, ambas PARTES la resolveran conforme al siguiente procedimiento:

a). De presentarse una discrepancia entre las PARTES, el representante de cada una de ellas que al efecto
se haya designado por éstas para la ejecucion y seguimiento de los trabajos objeto del contrato,
respectivamente, la comunicard por escrito a su contraparte, solicitando se efectlde entre ambos una
reunidn al siguiente dia habil, en las instalaciones de la APIDBO ubicadas en Boulevard Manuel Antonio
Romero Zurita nimero 414, Colonia Quintin Arauz, C. P. 86608, Paraiso, Tabasco.

b). Para los efectos de la reunidn sefalada, el representante del CONTRATISTA o de la APIDBO segun
sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondra con claridad en el escrito a que se alude en el
inciso a) precedente, los elementos de juicio y en su caso, la documentacidén respectiva con objeto de
que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser posible, resuelta en la propia fecha de la
reunion.

c). La contraparte a quien se le haya planteada la discrepancia, expondra de igual modo, en la reunién
prevista en el inciso b) anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la finalidad
de resolver, de ser posible en dicha reunidn, la discrepancia formulada.

d). De cualesquier forma, ambas PARTES dejaran constancia por escrito, en un plazo que no exceda de
5 (cinco) dias naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunién contemplada en el
inciso b) de esta clausula, la resoluciéon a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada. La
constancia senalada, se anotard en la bitacora respectiva.

Queda entendido por las PARTES que el desahogo del procedimiento establecido en esta clausula, no
implicara de ningun modo ampliacién en el periodo de ejecucién de los trabajos materia del presente
contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- Las partes convienen en que las modificaciones al
presente instrumento deberdn ser autorizadas por los representantes legales de las mismas, por lo
gue ninguna estipulacion podra ser variada si no es con el consentimiento expreso y por escrito de
quien acredite tener facultades para tales efectos.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION .- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las PARTES se someten
ala aplicacion de la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdicciéon de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo que el CONTRATISTA renuncia al
fuero que pudiere corresponderle en razén de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Paraiso, Tabasco el dia de___ de2021en original
por duplicado y rubricado en sus 13 (trece) fojas para todos los efectos legales a que haya lugar.

DIRECTOR GENERAL. POR EL CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL.

ALMIRANTE GREGORIO MARTINEZ NUNEZ.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS.

C.P. LUIS PEREZ SANCHEZ.
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GERENCIA DE INGENIERIA.

ING. ANTONIO JAVIER GARCIA LINARES.

GERENCIA JURIDICA.

LIC. ANTONIO GAYTAN ORNELAS.
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