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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM.

l.- INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Garantizar la correcta operacion de los sistemas de distribucion de agua y disposicion vy
tratamiento de aguas residuales en la TUM mediante el mantenimiento preventivo y en su caso,
correctivo de dichos sistemas.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del estado de Tabasco, municipio
de Paraiso, con una posicion geografica de 18°26'00” Latitud Norte y 93°10°00” Longitud
Oeste.en la Terminal de Usos Mdltiples.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Se realizard la aplicacién de pintura a registros, mantenimientos de valvulas, bombas, bridas,
tomas domiciliarias, mantenimiento o sustitucion de bomba de 5 y 20 hp, mantenimiento de
bomba de 75 hp, sustitucion de tuberias debajo del muelle, limpieza general, mantenimiento de
la planta potabilizadora y de las plantas de tratamiento de aguas servidas.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excederd de 20 (VEINTE) dias naturales. El
inicio de los trabajos sera segun se indique en el contrato respectivo.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entendera por:
APIDBO.- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

BITACORA ELECTRONICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como
medio remoto de comunicacién electrénica entre las partes que firman el contrato y estara
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del
hombre que es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes
y que imposibilita el debido cumplimiento del contrato.

CODIGO PBIP.- Cédigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la
APIDBO.

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de
adjudicacion del contrato.

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO
tienen establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la
realizacion de estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento
y supervision, que comprenden el alcance, la forma de medicién y la base de pago de los
conceptos de trabajo.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO
para la realizacibn de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales.

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica o bien de
invitacidbn a cuando menos tres personas.

LOPSRM.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP),
documento mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el
CONTRATISTA DE LA OBRA debe cumplir dentro del Recinto Portuario.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia
que interviene en la ejecuciéon de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construccion e
Instalaciones, que emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que
se indique. Para este caso deberan de observase la normas oficiales mexicanas que apliquen.

OBRA.- Trabajos de construccion y/o reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el
catalogo de conceptos.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e
informacion a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT
que comprenden las areas de agua y terrenos del dominio publico federal destinados al
establecimiento de instalaciones para la prestacion de servicios portuarios.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la APIDBO quien fungira como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT .- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA
OBRA designa quien fungird como su representante ante la “APIDBO” y ser& el responsable
directo de la ejecucion de los trabajos y deberd estar facultado por el CONTRATISTA DE LA
OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como
contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o solicitar en cualquier momento por causas
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justificadas, la sustitucion del mismo, el CONTRATISTA DE LA OBRA tendr& la obligacion de
nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.
3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El LICITANTE debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante
para la elaboracién y presentacion de su propuesta y la ejecucion de los trabajos y en particular
y segun sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica,
servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizaran
durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los permisos 0 autorizaciones que se requieran contratar para la correcta
ejecucion de los trabajo, mismos que serdn considerados dentro de los costos directos o
indirectos segun corresponda, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las
instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocera ningln pago generado por la inobservancia de este
concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacion, en el entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo sera interrumpida ni
interferida. El LICITANTE durante la visita de obra, observara las diferentes zonas de trabajo,
las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren,
a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en
su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran costos o tiempos perdidos por
inobservancia de estos conceptos.

El LICITANTE tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto
a las programadas, en funciéon de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que
puedan presentarse en el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para
conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la
APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA
OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio
CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa tener su oficina en el sitio donde se
ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con
el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones
de obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.
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En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la
debida anticipacion a la APIDBO, de la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos
derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo
cumplir también con los requisitos sefialados en el primer péarrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA APIDBO.

La APIDBO designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos.
Representara directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy terceros en
asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Secretaria de la Funcién Publica, aplicAndose los formatos
preestablecidos en el sistema, segun sea el caso (Notas de apertura y validacién, notas de
recepcion de estimaciones, notas del diario o generales y nota de cierre, entre otras)

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la
Firma Electrénica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves
de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendran los privilegios de acceso
de acuerdo a la funcion que desempefie en la realizacion de los trabajos como RESIDENTE DE
OBRA o0 Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccién, por
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir
las notas de apertura y la de validacién, registrandose como minimo lo que se indica en los
articulos 122, 123 y 125 del Reglamento de la LOPSRM.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos
relevantes que se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bithcora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los
trabajos.

Las érdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cugndo no
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su
suplente.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciaciéon de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el
sitio de la obra o0 que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la
APIDBO aplicaré las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de
los trabajos, hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacciéon de la APIDBO.

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servird para
determinar las retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando

Pagina 8 de 46



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

se manifieste un atraso de éste en la ejecucién de los trabajos, al comparar el avance
programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO o0 de terceros que se
encuentren dentro de sus instalaciones el CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de
la reposicién, reparacion o sanciones derivadas de incumplimiento seran por cuenta y cargo del
CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a
reclamacion para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el
CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procedera a deducir dichos costos de las
estimaciones que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro
lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcion de adquirir una poéliza de seguro contra
dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de
los trabajos o entregar una carta responsiva debidamente firmada y sellada.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en
caso de ocurrir un siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal
por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de
ejecuciéon o terminacidon y que aun no esté recibida por la APIDBO, el seguro repondra al
CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez
efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el
proyecto.

En caso de no contar con dicho pdliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la APIDBO
una carta responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin
de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto , siendo el caso de dafios sobre los trabajos
aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra.

El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Gnico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no
hacer la reparacion de los dafos la APIDBO implementara las acciones que correspondan por
incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la
APIDBO no reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA
debera conocer las condiciones bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catdlogo de Conceptos son aproximadas, si por
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o
mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a
ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo
gue se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los
nameros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a
partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el
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CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacién en los precios unitarios
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos excepto cuando el proyecto
ejecutivo o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad especifica,
debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construccién e Instalaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Especificacion Particular en su caso, el
RESIDENTE DE OBRA deberé verificar los materiales a su entera satisfaccion, previo a su
utilizacion.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA so6lo podra ser el que se
solicité la APIDBO y que indico en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza
mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o material diferente al que sefialé en su
propuesta; en cuyo caso debera fundamentar y/o justificar la modificacion que corresponda y
sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios
unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa,
ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

El CONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligacion de entregar al RESIDENTE DE OBRA los
certificados o pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o
conformidad de los materiales utilizados o procesos de construccién aplicados; cualquier
omisién con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos constructivos, sera
causa suficiente para que estos no sean pagados.

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, debera entregar a la
RESIDENCIA DE OBRA los manuales y/o pélizas de garantia del fabricante o distribuidor
debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales empleados o de los equipos de
instalacion permanente utilizados en la ejecucion de los trabajos y que formen parte de la obra
contratada, de no contar con las pélizas de garantia del fabricante o distribuidor, el
CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extendera una carta de garantia segun corresponda
a cada material o equipo de instalacibn permanente de acuerdo con lo que defina la
RESIDENCIA DE OBRA.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una
calidad o un disefio determinado y de ningn modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera
especifica, en el entendido de que el LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando
este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el
LICITANTE debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizard& como similar, y
comprobar a satisfaccion de la APIDBO que reune las caracteristicas técnicas y de calidad
solicitadas.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la APIDBO por razones justificadas modificar el sitio originalmente seleccionado para la
construccién de la obra y la nueva ubicacion resultara igual o semejante al original, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales
y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS
El LICITANTE preferentemente previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios,
debera visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran
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presentarse y que incidan en el precio unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitira
ningun sobrecosto por un conocimiento deficiente los alcances de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de
precios unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones
del presente proceso de contratacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del
estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El LICITANTE, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de
Conceptos, debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para
Construccion e Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones
Particulares, estas ultimas regirdn sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales
Mexicanas.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo,
a consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de
obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse
dentro de su programa de ejecucion propuesto y su andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los
insumos considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por
ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes del
ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubrirAn al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma
adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de
los trabajos y este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion
de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion,

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y
nivelaciones que se requieran, en base al proyecto, el RESIDENTE DE OBRA podra solicitar al
CONTRATISTA DE LA OBRA la verificacion de los trazos y niveles y éste proporcionara los
datos requeridos.

El CONTRATISTA DE LA OBRA sera el responsable de la exactitud de los trazos y en su caso
de la ubicacién de los bancos de nivel auxiliares, por lo que cualquier error que impacte en la
correcta ejecucion de los trabajos no sera reconocido por la APIDBO vy correra a cuenta del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

El RESIDENTE DE OBRA tiene la facultad de verificar en cualquier momento los trazos y
nivelaciones efectuadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara por escrito al RESIDENTE
DE OBRA la verificacion final mismas que de preferencia se deber& de elaborar en conjunto y
en caso que se encuentren trabajos que no han sido concluidos de conformidad con lo
contratado, estos seran ejecutados nuevamente sin generarle ningun costo a la APIDBO.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que los trabajos
esté debidamente concluidos conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes
de solicitar la revision final al RESIDENTE DE OBRA.
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3.12 LIMPIEZA GENERAL
ElI LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las
areas de tierra y agua que se le asignen para instalacién de equipo, materiales de obra y para
campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para
tal efecto por las autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad
en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde
no impacten negativamente el ambiente, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no
autorizadas, en cauces de aguas intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora
endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Por otro lado debera de tomar en cuenta en su caso el manejo integral de los residuos tanto
peligrosos, como no peligroso catalogados como de manejo especial, de acuerdo con la
normatividad en la materia y proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su
disposicién final.

3.13 FORMA DE PAGO

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los articulo 54 y 55
de la LOPSRM, a la seccién lll de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el
contrato respectivo, sefialando lo siguiente siendo enunciativo y no limitativo:

e El pago de los trabajos devengados se har4 mediante estimaciones de acuerdo con los
volumenes de obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato
correspondiente, sin que dicho periodo sea mayor a lo establecido en el articulo 54 de la
LOPSRM y Unicamente se reconocerdn como estimaciones las indicadas en el articulo
130 del REGLAMENTO.

o EI CONTRATISTA DE LA OBRA debera de presentar las estimaciones al RESIDENTE
DE OBRA, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte establecida en
el contrato, acompafiada de la documentacion debidamente validada que acredite la
procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los articulos 127, 131 y 132 del
REGLAMENTO.

e Las estimaciones de obra estaran sujetas a la aprobacién del RESIDENTE DE OBRA
quien dentro de los 15 dias naturales siguientes a su recepcion, realizara la revision
correspondiente notificando al CONTRATISTA DE LA OBRA el resultado de la revision.

e En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolverdn posteriormente y se incorporaran en la
siguiente estimacion.

e En caso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso, no se
consideraran como tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del
CONTRATISTA DE LA OBRA sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

¢ Una vez autorizada la estimacion la APIDBO realizara el pago correspondiente a través
de medios de comunicacion electrénicos dentro de un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha de autorizacion del RESIDENTE DE OBRA,
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aplicandose las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C.

o Siel CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones debera
de estar inscrito en el programa de cadenas productivas.

4, ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario para Contratistas
que laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por
inobservancia de este concepto no se reconocera causa alguna, aplicAndose las sanciones que
correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de
conceptos, sdlo podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA,
debiendo quedar asentado en la BITACORA ELECTRONICA DE OBRA.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizardn conjuntamente los precios unitarios
teniendo como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA OBRA
debera tener en consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en comln acuerdo por ambas partes,
mismos que deberan constar por escrito.

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean
aplicables.

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene
una Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la
elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de
Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y
formas de medicién y pago, del citado concepto.

En caso de discrepancia entre el catadlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades sera el siguiente:

a) Catélogo de conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
DOCUMENTO Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general
de todos los documentos de que se compone la propuesta, debera considerar todas las
disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes
normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como
enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.
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7. RELACION DE PLANOS

CLAVE

FECHA

TITULO

APIDBO-ING-MCPF-TUMO01/14

OCTUBRE 2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS
MULTIPLES. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CISTERNA DE LA
POLICIA FISCAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

APIDBO-ING-MSRD-TUMO07/14

NOVIEMBRE
2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS
MULTIPLES. MANTENIMIENTO A SISTEMA Y RED HIDRAULICA.
DETALLES CONSTRUCTIVOS.

APIDBO-ING-RTD-TUMO04/14

OCTUBRE 2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS
MULTIPLES. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA A TOMAS
DOMICILIARIAS

APIDBO-ING-MST-TUMO06/14

OCTUBRE 2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS
MULTIPLES. MANTENIMIENTO DE SECCION DE TUBERIA DE LA
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.

APIDBO-ING-DADT-TUMO05/14

OCTUBRE 2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PROYECTO DE SISTEMA
DE EXTRACCION, ACOPIO Y DISTRIBUCION DE AGUA DULCE.
RED DE TUBERIAS Y DETALLES

APIDBO-ING-MPP-TUM03/14

OCTUBRE 2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS
MULTIPLES. MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA

APIDBO-ING-AGP0O-03/14

OCTUBRE 2014

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS
MULTIPLES. EXTRACCION, ACOPIO Y DISTRIBUCION DE AGUA
DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. PLANTA,
CORTES Y DETALLES DE CISTERNA

REVISO

ELABORO

COORDINACION DE MANTENIMIENTO
ARQ. DEYSI GUADALUPE GALLEGOS PALMA

REVISO

SUBGERENTE TECNI,CO DE PROYECTOS
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA

APROBO

GERENTE DE OPERACIONES Y ED. DE
INGENIERIA.
ING. FRANCISCO RICARDO BERDON CHARLES

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA

1) Razo6n Social del Postor.
2) Nombre completo del Representante Legal

del Postor.
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&

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel
p . RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
LICITACION No.: HIDRAULICO DE LA TUM
CONCEPTONo. 1 ADECUACION DE SUCCION Y DESCARGA DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO CARACOL
35.03.15 | DE 8"X6"
DESCRIPCION SUSTITUCION DE LA SUCCION Y DESCARGA ACTUAL DE 4" DIAM. DE TUBERIA DE

ACERO AL CARBON POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 8 DE DIAM.
REFORZADO CED. 80 PARA BOMBA CENTRIFUGA TIPO CARACOL DE 8"X6” MCA.
BOMBAS MEJORADA, MOD. 8P Y MOTOR TRIFASICO MCA. US DE 75 HP.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de retirar tuberia existente de 4” de diametro de acero al carbén para
succion y descarga de la bomba centrifuga tipo caracol de 8"x6”, Mca. Bombas mejoradas
mod. 8P y deberd de suministrar e instalar tuberia de PVC hidraulico reforzado ced. 80
para succion de 8” de diametro y para descarga de 6” de diametro, de acuerdo a las
especificaciones de fabrica de la bomba.

Desmantelamiento de la succion de la bomba centrifuga modificada de 4” de diametro de
acero galvanizado roscada, desenroscando en la tuerca unién para ir desmantelando por
secciones hasta desatornillar la brida existente de succién modificada de 8” de diametro.

Desmantelamiento de la descarga de la bomba centrifuga tipo caracol de 4” diametro de
acero al carbén, desde la salida de la bomba hasta la tuberia de descarga de 6"J.

Suministro e instalacion de la succion de la bomba centrifuga de 8” diametro de acuerdo a
disefio con tuberia de PVC cedula 80 y accesorios pegables y véalvula Check, pichancha
roscada, incluye: soporteria.

Suministro e instalacién de la descarga de la bomba centrifuga de 6” de diametro de
acuerdo a disefio con tuberia de PVC hidraulico Ced. 80 de 6” bridas y accesorios pegables,
desde la salida de la bomba hasta la tuberia de descarga de acero de 6”d. incluye: valvula
de mariposa para la regulacion de la descarga, indicador de presion, integrandose
directamente a través de union bridada de 8” diametro al cabezal general de distribucion de
agua dulce.

Incluye: Pruebas de operacion para checar la hermeticidad de las dos integraciones y la
eficiencia de la bomba, desmantelamiento del material y/o equipo, suministro e instalacion
de los materiales y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Esta especificacién se complementa con lo indicado en el plano de proyecto APIDBO-ING-
MSRD-TUMO07/14.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores,
plano de la modificacion y album fotogréfico.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por la sustitucion integral de las lineas de succién y descarga de la bomba (Pza.),
cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO
DE LA TUM

CONCEPTONo. 2 MANTENIMIENTO A REGISTROS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA
35.01.40 | TUM.
DESCRIPCION MANTENIMIENTO A REGISTROS DE 2.00 X 2.00 M. DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE,

LIMPIEZA DE CONEXION, VALVULAS, TAPA DE REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 X
60CMS. Y APLICACION DE PINTURA A MURETES EXTERIORES.

ESPECIFICACIONES

Limpieza de registro de conexiones de agua potable.

El contratista realizara limpieza al interior de registros sobre firmes, muretes, bridas, vélvulas,
conexiones y salidas de tuberia de PVC, retirando arena, tierra, capa vegetal, basura, escombro,
etc. por medios manuales y extraccion de agua con equipo de bombeo de ser necesario.

Se suministrard y aplicara pintura Top Wall impermeabilizante color gris pantone cool gray 10C en
exterior de los registros de 2.00 x 2.00 metros aproximadamente, 100% lavable, aplicada con
brocha de pelo o rodillo. Los registros estan ubicados de acuerdo al plano APIDBO-ING DADT-
TUMO05/14.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que
quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resanarse con la misma textura y
hacer la preparacién de la superficie adecuadamente, con un sellador vinilico, posteriormente
aplicar dos manos de pintura para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color
uniforme y sin manchas. El contratista deberd retirar el material producto de la limpieza en costales
fuera del recinto a tiro autorizado.

Limpieza de conexiones.

Se debera reparar y/o limpiar la superficie de escala marina, retirando la pintura existente a fin de
limpiar perfectamente de polvo y oxido mediante carda metdlica y se aplicara, una capa de
recubrimiento anticorrosivo, una capa de primario epoxido RP-6 y dos capas de esmalte alquidalico
tipo esmalte RA-20 color azul QI-06 y a tapas de registro de fo.fo., posteriormente seré reinstalada
al registro, cuidando de no dafiar la tapa.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya
que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con cargo al contratista y
a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis y album fotografico.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por registro (Pza.), cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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e

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

lde1l

LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
v HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONo. ?;)5 03.20 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VALVULA DE COMPUERTA DE 8" DIAM. 150# R.F.

DESCRIPCION SE REALIZARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS VALVULAS DE COMPUERTA

DE 8 DE DIAMETRO QUE PRESENTAN FUGA Y SE LE APLICARA PROTECCION
ANTICORROSIVA.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara el mantenimiento de las valvulas de compuerta de 8” de diametro
ubicadas en los registros que se encuentra enfrente de la planta de emergencia y la oficina
de operaciones.

Desmantelando el volante, tuerca, prensa estopa, empaque aflojando los tornillos del
bonete retirando este para mejor inspeccion. Verificar el estado del buje prensa estopa
sustituyéndose por uno nuevo.

Se procede al armado nuevamente del bonete de la valvula y se efectla la prueba para
verificar el sello del empaque apretando la prensa estopa en caso de persistir la fuga.

Acarreo de todo los materiales, mano de obra y equipo al sitio de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Incluye: proteccién anticorrosiva.

Se efectuara limpieza mecanica a las vélvulas reparadas, eliminado todas las particulas
extrafias que impidan efectuar una correcta proteccion anticorrosiva.

Aplicacion de recubrimiento primario Rp-6 a dos manos dandole un tiempo de secado entre
cada aplicacion.

Aplicacion de recubrimiento de acabado a base de esmalte anticorrosivo a dos manos del
color que indique la supervision. La contratista debera dejar limpia el area de trabajo no
dejando residuos de pintura en el sitio de trabajo. Acarreo de todo los materiales, mano de
obra y equipo al sitio de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Se
deberéa de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los equipos,
ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con cargo al
contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, album fotogréfico, croquis, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Seré por valvula reparada (Pza.) , cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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<

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel
- . RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
LICITACION No.: HIDRAULICO DE LA TUM
CONCEPTO No. ?'35 03.25 MANTENIMIENTO A CABEZAL DE DESCARGA DE BOMBAS DE LA CISTERNA.
DESCRIPCION LIMPIEZA MANUAL, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO DE

ESMALTE ANTICORROSIVO EN COLOR AZUL.

ESPECIFICACIONES

La contratista efectuara limpieza mecanica al cabezal de descarga de la bomba centrifuga
de 75 HP, eliminado todas las particulas extrafias que impidan efectuar una correcta
proteccion anticorrosiva.

Aplicacion de recubrimiento primario Rp-6 a dos manos dandole un tiempo de secado entre
cada aplicacion.

Aplicacion de recubrimiento de acabado a base de esmalte anticorrosivo a dos manos en
color azul.

Incluye el mantenimiento de la tuberia principal de 8"J y las 3 tuberias ramales.

La contratista debera dejar limpia el &rea de trabajo no dejando residuos de pintura en el
sitio de trabajo. Acarreo de todo los materiales, mano de obra y equipo al sitio de los trabajos
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (Mz) de tuberia, medida en cara exterior, cuantificado en campo y de acuerdo a
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DEC.V.

PARTICULARES
lde?2
3 , RUBRO. MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
LICITACION No.: HIDRAULICO DE LA TUM
CONCEPTO No. 5
35.03.55

MANTENIMIENTO A VARIADORES DE VELOCIDAD MARCA DANFOSS.

MANTENIMIENTO A LOS VARIADORES DE VELOCIDAD NO.D (1, 2, 3,4 Y 5) DANFOSS
SERIE FC DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de programacion y fallas

Se energizara el equipo y se respaldara la programacién actual asi como fallas a la fecha
para recomendaciones al usuario con programa MCT10 de Danfoss de los siguientes
variadores de velocidad:

. Variador de velocidad no. D1 y D4 de 20 hp 440VAC DANFOSS serie FC de la bomba
sumergible del pozo profundo.

. Variador de velocidad no. D2 de 5 hp 440VAC DANFOSS serie FC de sistema de presién
de agua potable.

. Variador de velocidad no. D3 de 5 hp 440VAC DANFOSS serie FC de sistema de presion
de agua potable

. Variador de velocidad no. D5 de 75 hp 440VAC DANFOSS serie FC de sistema de presion
de agua potable.

Mantenimiento preventivo

Previamente se desenergizara el equipo y se verificara que no existe voltaje ni corriente
almacenada en el equipo.

Incluye limpieza general de gabinetes de fusibles, de acuerdo al plano APIDBO-ING MPP-
TUMO03/14.

Se desconectaran cables de alimentacion, motor y control. Se desmontara el equipo de su
soporte para darle mantenimiento preventivo (incluyendo limpieza de los componentes con
solvente para componentes electronicos y aire) y verificacion de estado general.

Se realizara el montaje del equipo en base, se reconectara y se verificara el funcionamiento
del mismo.

Se deberan modificar las conexiones para incluir sefial del transmisor de presion, arranque
paro de equipos auxiliares.

Se reprogramara el equipo para operar como equipo maestro de sistema cascada del
sistema de presion de agua potable.

Se requiere que el servicio sea realizado por personal certificado por Danfoss.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores,
notas de bitacora, croquis, reporte de servicio de mantenimiento, album fotogréfico.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Serd por variador trabajado de acuerdo a especificacion (Pza.), cuantificado en campo
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

<

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 25 03.35 VERIFICACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA
DESCRIPCION VERIFICACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA

ESPECIFICACIONES

La contratista debera realizar el retiro, revision y diagnéstico por personal especializado de
las bombas sumergible de 5HP, marca Pentair, ubicadas en la cisterna.

La revision de las bombas incluye:

Desconexion eléctrica, mecanica y transporte de la bomba al taller de reparacion.
Desmantelamiento de las partes de la bomba.

Revisar condicion fisica de los impulsores y demés componentes de la bomba.
Comprobar conexiones.

El contratista entregara a la residencia de obras para lo que proceda las bombas con el
andlisis y diagnastico por escrito del mantenimiento que se deba dar o en su caso dictaminar
si ya no es posible o costeable su reparacion.

En el supuesto anterior, procedera la ejecucion del concepto de suministro e instalacion de
bombas nuevas.

Se deberé de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por bomba revisada y diagnosticada (Pza.), cuantificado en campo y de acuerdo a
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

<

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. ;5 03.75 | REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA
DESCRIPCION REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA

ESPECIFICACIONES

En el caso de que si sea posible la reparacion de las bombas de 5HP, se procedera a
efectuar la misma a fin de dejarlas en condiciones de operacion.

Incluye tanto la parte mecénica como la eléctrica, asi como la reinstalacion y las pruebas de
funcionamiento ya que el equipo se debera entregar operando.

Se deberé de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos, refacciones y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE

MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por bomba reparada, reinstalada (Pza.), y operando a satisfaccion de la Residencia de
Obras, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES DE 5
35.03.80 | HP.ACOPLADA EN CISTERNA
DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES DE 5

HP.ACOPLADA EN CISTERNA

ESPECIFICACIONES

En el caso de que ya no sea posible la reparacion de las bombas de 5HP, se procedera a
suministrar e instalar bombas nuevas con caracteristicas similares a las del equipo existente
(bombas sumergible de acero inoxidable de 5HP, 460 V, 3.7 kw, 60 Hz, 8.9 Amp).

Incluye las conexiones eléctricas necesarias y las pruebas de funcionamiento, ya que el
equipo se debera entregar operando.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deber4d de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Seré& por bomba suministrada e instalada (Pza.), y operando a satisfaccion de la Residencia
de Obras, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 9 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESION AL SISTEMA DE
35.03.40 | AUTOMATIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA A LA TUM.
DESCRIPCION Suministro e instalacion de sensor de presion al sistema de automatizacion de la red de

distribucién de agua a la tum.

ESPECIFICACIONES

De acuerdo con diagnostico emitido por la empresa C&D Services, se requiere cambiar los
sensores de presion existentes instalados en los cabezales de las bombas y en el del pozo
debido a que que ya no funcionan y no es posible su reparacion, por lo que se deberan de
retirar, asi como suministrar e instalar equipos nuevos, los cuales deberan ser compatibles
con las instalaciones y equipos existentes.

Incluye: el desmantelamiento del cable existente y el suministro y la instalacion de los
mismos hasta el tablero de concentracion de sefal.

Desconexién y desmantelamiento de los sensores.
Desmantelamiento del cableado existente.
Suministro e instalacion del cableado y los sensores.
Trabajos efectuados con personal calificado

La contratista a través de la empresa Danfoss efectuara la conexion desde el tablero de
concentracion de sefales hasta el tablero de los variadores de velocidad y las pruebas
individuales de cada sensor con su equipo correspondiente integrado a los variadores de
velocidad de la marca Danfoss. Emitiendo los reportes correspondientes para cada uno de
los equipos a requerimiento de la supervision.

La contratista garantizara que el sistema de distribuciéon de agua quede operando en forma
automatica.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deber4d de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (Pza.) de sensor instalado y operando, cuantificado en campo y de acuerdo a
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Pagina 25 de 46




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 10
35.03.85

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL AL SISTEMA DE
AUTOMATIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA A LA TUM.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de sensor de nivel al sistema de automatizaciéon de la red de
distribucién de agua a la TUM.

ESPECIFICACIONES

De acuerdo con diagnostico emitido por la empresa C&D Services, se requiere instalar los
dos sensores de nivel, uno para control de minimo y otro para control de maximo instalados
en la cisterna, para control de arranque-paro de motores de pozo y de bombas
distribuidoras, por lo que se deberan de retirar los que existen, asi como suministrar e
instalar equipos nuevos, los cuales deberan ser compatibles con las instalaciones y equipos
existentes.

Incluye: el desmantelamiento del cable existente y el suministro y la instalacion de los
mismos.

Incluye:
e Desconexion y desmantelamiento de los sensores.
e Desmantelamiento del cableado existente.
e  Suministro e instalacion del cableado y los sensores nuevos.

e Trabajos efectuados con personal calificado

La contratista a través de la empresa Danfoss efectuara la conexién desde el tablero de
concentracion de sefales hasta el tablero de los variadores de velocidad y las pruebas
individuales de cada sensor con su equipo correspondiente integrado a los variadores de
velocidad de la marca Danfoss. Emitiendo los reportes correspondientes para cada uno de
los equipos a requerimiento de la supervision.

La contratista garantizara que el sistema de distribuciéon de agua quede operando en forma
automatica.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (Pza.) de sensor instalado y operando, cuantificado en campo y de acuerdo a
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No.11
35.03.50

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA DE LA TUM

DESCRIPCION

LIMPIEZA MANUAL, APLICACION DE RECUBRIMIENTO "PRIMARIO Y ACABADO A UNA
PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.50 MTS.

ESPECIFICACIONES

La contratista efectuara limpieza mecanica a las valvulas de seccionamiento, ubicados de
acuerdo al plano APIDBO-ING DADT-TUMO05/14, eliminado todas las particulas extrafias
gue impidan efectuar una correcta proteccion anticorrosiva.

Aplicacion de recubrimiento primario Rp-6 a dos manos dandole un tiempo de secado entre
mano y mano.

Aplicacion de recubrimiento de acabado a base de esmalte anticorrosivo a dos manos del
color gris.

La contratista debera dejar limpia el area de trabajo no dejando residuos de pintura en el
sitio de trabajo.

Acarreo de todo los materiales, mano de obra y equipo al sitio de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimero generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por valvula (Pza.) trabajada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 12
35.01.45

DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DIAM.

DESCRIPCION

DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DIAMETRO CON
RECUPERACION, DEL RAMAL DE ALIMENTACION DE LAS ESTACIONES DE CARGA
DEL MUELLE.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera de realizar el desmantelamiento de la tuberia de 4” de PVC hidraulico
RDA41 pegable que alimenta las estaciones de carga de agua dulce del muelle 1, desde la
red principal hasta las tomas de agua que se encuentran entre las bitas 6-7 y 11-12, dejando
el area limpia de soporteria y de obstrucciones propias de la instalacion existente. La
ubicacién para el desmantelamiento de acuerdo al plano APIDBO-ING-MST-TUMO06/14.

e Esta actividad se realizara desacoplando tramos completo de tuberia para su
recuperacion.

e Se utilizara una lancha fuera de borda o pontdn de la capacidad requerida.

e Personal calificado necesario para efectuar el desmantelamiento de la tuberia y la
soporteria recuperada.

e Acarreo de la tuberia al sitio que indique la supervisién de obra.

e El desmantelamiento se realizara en el momento que la supervision lo autorice,
notificandole al area operante, su cambio por el periodo que estara fuera de
operacion la red.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como album fotogréfico,
generadores, notas de bitacora, croquis, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (M) de tuberia desmantelada , cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 13
35.01.60

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DIAM. DE PVC HIDRAULICO RD-26,
BRIDADO.

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO
RD-26, DEL CABEZAL PRINCIPAL, PARA LA ALIMENTACION DE LA TUBERIA DE 4”
BRIDADA DE LAS ESTACIONES DE CARGA DE AGUA DULCE DEL MUELLE, INCLUYE:
ACCESORIOS Y SOPORTERIA NECESARIA, DEMOLICION, EXCAVACION Y
REPOSICION DE CONCRETO.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera de realizar la instalacion de la tuberia de PVC hidraulico, accesorios y
bridas cedula 80 para la alimentacion de agua dulce a las estaciones de carga del muelle 1,
antes de realizar esta actividad la contratista debera hacer un levantamiento previo en el
area para asi contar con todos los materiales necesarios para la instalacion e integraciéon
correspondiente ya que se tienen que coordinar con el area operante, para su interrupcion
del servicio, quedando instalada en el menor tiempo posible..

Todas las uniones seran del tipo bridada con tornilleria de acero inoxidable tipo A4.

Demolicion y excavacion en el punto de integracion de la linea de alimentacion de agua a las
estaciones de carga con el cabezal principal de 8" diametro, posteriormente colocar la
tuberia, accesorios, bridas y soporteria.

Relleno, compactacion y reposicién de concreto 350 kg/cmzdel area intervenida.

Esta actividad se realizara instalando tramo por tramo contando con el personal necesario.
Se utilizara una lancha fuera de borda de la capacidad requerida.

Personal calificado necesario y equipo para efectuar la instalacion de la tuberia, accesorios y
soporteria de acero inoxidable.

Acarreo de la tuberia y todo lo necesario al sitio de los trabajos.

La instalacion se realizara hasta que la supervision lo autorice.

Se realizara una prueba de hermeticidad y de despacho de agua.

Incluye valvula bridada de 8 pulgadas de extremos bridados tee de 8 pulgadas con tapén
ciego, codos, reducciones de 8" a 4,”soleras de acero inoxidable de 1 ¥2"x ¥4” soportes de
acuerdo al detalle 1 indicado en el plano APIDBO-ING-MST-TUMO06/14. y todos los
accesorios necesarios para su correcta ejecucion.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis ficha técnica de la tuberia.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (M) de Tuberia instalada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
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ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO No. 14
35.01.55

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DIAM. DE PVC HIDRAULICO RD-26,
BRIDADO.

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO
RD-26, DE LAS ESTACIONES DE CARGA DE AGUA DULCE DEL MUELLE, INCLUYE:
ACCESORIOS Y SOPORTERIA NECESARIA, DEMOLICION, EXCAVACION Y
REPOSICION DE CONCRETO.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera de realizar la instalacion de la tuberia de PVC hidraulico, accesorios y
bridas cedula 80 para la alimentacion de agua dulce a las estaciones de carga del muelle,
antes de realizar esta actividad la contratista debera hacer un levantamiento previo en el
area para asi contar con todos los materiales necesarios para la instalacion e integraciéon
correspondiente ya que se tienen que coordinar con el area operante, para su interrupcion,
guedando instalada en el menor tiempo posible.

Todas las uniones seran del tipo bridada con tornilleria de acero inoxidable tipo A4.

Demolicion y excavacion en el punto de integracion de la linea de alimentacion de agua a las
estaciones de carga con el cabezal principal de 8” diametro, posteriormente colocar la
tuberia, accesorios, bridas y soporteria.

Esta actividad se realizara instalando tramo por tramo contando con el personal necesario.
Se utilizara una lancha fuera de borda o ponton de la capacidad requerida.

Personal calificado necesario y equipo para efectuar la instalacion de la tuberia, accesorios y
soporteria de acero inoxidable.

Acarreo de la tuberia y todo lo necesario al sitio de los trabajos.

La instalacion se realizara hasta que la supervision lo autorice.

Se realizara una prueba de hermeticidad y de despacho de agua.

Incluye valvulas, tee, codos, reducciones de 4” soleras de acero inoxidable tipo 304 de 1
2"x V4" soportes de acuerdo al detalle 1 indicado en el plano APIDBO-ING-MST-TUMO06/14
y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecucion.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (M) de Tuberia instalada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO NO. 15
35.03.05

LIMPIEZA A CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE 250 M3.

DESCRIPCION

LAVADO DE CISTERNA CON CLORO Y AGUA

ESPECIFICACIONES

1. Usar botas, casco y guantes para la limpieza y desinfeccion, cepillos, escobas, cubetas,
rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite.

2. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque.

3. Retirar el agua que no desfogo por la linea usar una bomba de achique

4. Remueve el material de sedimentacion (arena) que se encuentra en el fondo del tanque,
utilizando escobas y recipientes para extraer el material.

5. Cepillar el piso y las paredes con agua.

6. Para la desinfeccion se utiliza una solucién clorada de 150 a 200 ppm, preparada en un
recipiente de 20 litros adicionando una cucharadita con cloro en polvo y mezclar en forma
homogénea.

7. Humedecer el cepillo con la solucién de cloro y pasarla por las paredes como si estuviera
pintando.

8. Deje actuar la solucién durante cuatro horas.

10. Enjuagar las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presion o baldes.
11.-Desechar estas aguas de lavado mediante el desague.

12. Retirar todo el material utilizado en la limpieza.

Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccion de la Residencia de Obra.

El contratista debera presentar aloum fotografico de los trabajos realizados, con su
respectivo diagndstico de revision y generador.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Serd por la cisterna (Pza.) limpiada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO NO. 16
15.01.20

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR DE CISTERNA DE LA TUM.

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO MACROPOXY 646PW
EPOXY COLOR AZUL ALBERCA CON PRIMARIO EPOXICO INTERSEAL 670HS, MCA.
INTERNATIONAL EN MUROS INTERIORES DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE.

ESPECIFICACIONES

Este concepto se realizara una vez que se haya limpiado la cisterna y dejado secar
perfectamente.

La contratista realizara el suministro y aplicacion recubrimiento epoxico MACROPOXY 646
PW EPOXY DE SHERWIN WILLIAMS u otra equivalente, color azul cielo siguiendo el
procedimiento indicado por el fabricante en boletin 4.56A, el cual se podra entregar al
contratista previa solicitud de este.

Se deberd hacer la preparacion de la superficie adecuadamente debiendo dejar toda la
superficie porosa para la buena adherencia del primario, posteriormente Se aplicaran 2
capa por medio de brochas donde tipicamente se pueden obtener 100-125 micras 6 con
rodillos donde se pueden obtener tipicamente 75-100 micras o equipo de aspersion,
aplicando la primera capa una vez seca en 2 hrs como minimo, se procedera a aplicar la
segunda capa, debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas.

Después de aplicar el recubrimiento primario esperando que seque completamente se
aplicara pintura interline 925, mca. International, color Buff (azul alberca) cédigo base
THA125 con catalizador THA126

Se aplicaran 2 capa por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersion, aplicando la primera
capa una vez seca en 20 hrs como minimo, se procederd a aplicar la segunda capa,
debiendo quedar una superficie de color uniforme, sin manchas, ni escurrimiento.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deber4d de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores,
album fotogréfico, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (MZ.) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
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e

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

1de?2

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONO. 17
15.01.25

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CISTERNA DE
LA TUM

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX O EQUIVALENTE
EN MUROS EXTERIORES DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA TUM.

ESPECIFICACIONES

Suministro y aplicacion de pintura vinilica, marca Comex o equivalente en muros de cisterna
de agua potable en colores:

Pintura vinil acrilica, marca Comex ultra para exterior o equivalente en otras marcas en
colores blancos y gris de acuerdo a pintura existente, incluye rotulacién.

Se aplicaran 2 capa por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersién, aplicando la primera
capa una vez seca se procedera a aplicar la segunda capa, debiendo quedar una superficie
de color uniforme y sin manchas.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario,
hasta que quede libre de polvo, grasa, pintura suelta, aceite, eflorescencias, salinas,
agentes curadores de concreto, moho y otros contaminantes y hacer la preparacién de la
superficie adecuadamente.

Se deberé de eliminar el salitre existente antes de aplicar la pintura se le lavara con 3 litros
de agua por uno de cloro, después se aplicara algun liquido para eliminar el salitre existente
y un sellador reforzado que se aplicara con 3 litros de agua con uno de sellador.

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar la pintura, por ningun
motivo se debera de diluir, debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Se debera considerar el uso de andamios, escaleras, proteccion de muros, limpieza del area
diariamente, carga y acarreo de materiales fuera de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numeros generadores,
album fotogréfico, etc.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, .Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los
ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (MZ.) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. ESPECIFICACIONES
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ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONO. 18
35.03.70

MANTENIMIENTO A PLANTA DE OSMOSIS INVERSA

DESCRIPCION

MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTA DE OSMOSIS INVERSA, INCLUYE
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A LA BASE ESTRUCTURAL Y EQUIPOS
ANEXOS.

ESPECIFICACIONES

Realizar el mantenimiento preventivo a la planta de emergencia en bombas, tuberias, tablero
de control luz ultravioleta, tanques de expulsion de aire, tanques de almacenamiento de
agua, tanque de &cido, valvulas y sistema eléctrico.

Limpieza general de la estructura y aplicacion de recubrimiento primario anticorrosivo Rp-6 a
dos manos en color azul, en valvulas, estructuras de la planta, estructura de luz ultravioleta,
carcasa de bombas dandole un tiempo de secado entre mano y mano. Aplicacién de
primario anticorrosivo

Se realizara limpieza del area antes y durante los trabajos de mantenimiento, ajuste de
terminales, bobinas y tornilleria.

Incluye el suministro de las membranas y filtros de la planta de osmosis inversa y
desmantelamiento de los existentes.

El contratista debera realizar la inspeccién del sistema de bombeo, si este presenta
corrosion o algin dafio a la carcasa o piezas flojas, se retirar el polvo con brocha y darle
mantenimiento al sistema de tornilleria, limpieza de terminales, retiro de sulfatacion.

Las terminales deberan reapretarse y poner en operacion la bomba, para conocer cualquier
detalle, que estéa presente, se debera notificar al residente de obra del estado actual y si
presenta fallas debera reparar y ponerla en operacion.

El contratista deberd limpiar los conductores de tierra, verificar su conductividad eléctrica,
con las conexiones del tablero y después de dicho tratamiento reinstalara y dejarlo en
operacion.

Se deberé sopletear el tablero y sus componentes con dieléctrico, cuidando de secar con
aire los excesos de dieléctrico.

Energiza el tablero y poner a funcionar la maquina en condiciones normales,

El contratista debera presentar album fotogréafico de los trabajos realizados, con su
respectivo diagndstico de revision y generador.

Durante la ejecucioén de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los requerimientos de
seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Serd por (Servicio) una vez pintada su estructura y puesta en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO NO. 19
35.03.60

LIMPIEZA DE TANQUE PRESURIZADOS DE LA PLANTA DE OSMOSIS.

DESCRIPCION

LIMPIEZA DE TANQUES DE MATERIAL FILTRANTE ELIMINACION DE ARENA Y
CUALQUIER ACUMULAMIENTO DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA RETENCION DEL
AGUA.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara la limpieza de los tanque presurizados mediante retrolavado, con
agua limpia que seran almacenadas en los tanque desarenadores que se encuentran dentro
de la planta de osmosis, antes de utilizar dichos tanque realizara la limpieza y retiros de
residuos de arena con bomba de achique, las cuales seran vertido fuera de la caseta para,
no azolvarlas rejillas de captacion. El retro lavado de los tanques, sera en presencia de la
residencia de obra, hasta que el agua quede totalmente transparente y no presente residuos
de arena y siguiendo las especificaciones del fabricante.

Incluye reparacion de las piezas del sistema de PVC hidraulico, con el que se encuentra
interconectado, limpieza de las baterias de tanques y resane de tuberia interconectada entre
las baterias de tanque si esta presenta fuga.

El contratista debera presentar album fotografico de los trabajos realizados, con su
respectivo diagndstico de revision y generador.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos de
seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (Servicio), puesto en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTO NO. 20
35.02.35

REUBICACION Y MODIFICACION DE LAS TOMAS DE AGUA DEL MUELLE 1 DE LA TUM

DESCRIPCION

REUBICACION Y MODIFICACION DE LAS TOMAS DE AGUA EN MUELLE 1 DE LA TUM,
RETIRO DE PIEZAS DANADAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVAS PIEZAS.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera reubicar y modificar las tomas de agua del muelle 1 de la TUM,
debiendo realizar el retiro y reposicion de las piezas dafadas:

1.- El acoplamiento rapido de 3 pulgadas, metalico.

2.- Conector hembra cedula 40 de PVC de 3”

3.- Reduccién bushing de 4” a 3”

4.- Brida de 4 pulgada de PVC con 8 tornillos de 5/8 de pulgada de acero inoxidable tipo A4.
5.- Junta entre la brida de acero inoxidable y la bridad de PVC.

6.- Tuberia de PVC de 3 a 4” de diametro.

7.- Adecuacion de proteccion tubular y aplicacion de pintura alquiddlica en franjas a 45° en
color amarillo y negro.

8- Adecuacién y/o suministro de soporteria de la toma hidraulica a base de tubular de acero
inoxidable anclada a losa de concreto.

La proteccion a base de tubular de acero se invertird hacia el interior del muelle y la toma de
reubicara dentro del mismo registro hacia el interior del muelle.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
Se deberan de respetar las especificaciones de los medidores existentes y/o nuevos.

Se deberan de realizar pruebas de operacién de la toma, revision del medidor de agua y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Se debera de tener cuidado de
no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya que cualquier dafio que se
haga a estos elementos deberan ser reparado con cargo al contratista y a satisfaccion de la
Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como ndmeros generadores,
notas de bitacora, croquis, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Seréa por toma (Pza.) reubicada y puesta en operacion y cuantificado en campo y de acuerdo
a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO NO. 21
35.02.40

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIAS DE AGUA DE LA TUM

DESCRIPCION

REPARACION DE TOMA DE DOMICILIARIA DE LA TUM, RETIRO DE PIEZAS DANADAS,
SUSTITUCION Y COLOCACION DE NUEVAS PIEZAS.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de reparar las tomas domiciliarias de la TUM, que asi lo requieran,
ubicadas en el plano APIDBO-ING-RTD-TUMO04/14 (RED DE DISTRIBUCION DE AGUA,
TOMAS DOMICILIARIAS); debiendo realizar retiro y reposicion de las piezas dafiadas:

Se cambiara las valvulas de pasos, filtros, llave de nariz roscada, codos tee de 2 y %,
aplicacion de pintura Top Wall impermeabilizante color gris pantone cool gray 10C en murete
de toma domiciliaria.

Se deberan de realizar pruebas de operacion de la toma, revision del medidor de agua, en
caso que las tuberias presenten algun taponamiento o fugas, el contratista realizara, todas
las actividades necesarias, asi como el suministro de los accesorios y equipos para la
correcta ejecucion de los trabajos.

Se debera de tener cuidado de no dafiar las areas adyacentes de los trabajos y a los
equipos, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos deberan ser reparado con
cargo al contratista y a satisfaccién de la Residencia de Obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deber4d de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como ndmeros generadores,
notas de bitacora, croquis.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por toma (Pza.) rehabilitada y puesta en operacion y cuantificado en campo y de
acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

<

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONQO. 22
05.01.35

EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL "A" DE CERO A 2M. CON HERRAMIENTA
MANUAL, PARA EL DESPLANTE DE PLANTILLA.

DESCRIPCION

EXCAVACION PARA CIMENTACION CAJON DE CISTERNA, INCLUYE LA DEMOLICION
DE LOSA Y RETIRO DE CISTERNA DANADA.

ESPECIFICACIONES

Se deberan establecer las referencias utilizadas de acuerdo al ancho de la cimentacion de
la plantilla de la cisterna y respetar los niveles establecidos del proyecto, dejando una
holgura de 10 cm a cada lado, en caso de haber cimentaciones cerca de la excavacion se
debera tomar las precauciones necesarias, para que los taludes de dicha cimentacién no
sufra deformacién en caso contrario sera, reparado por dicho contratista, sin costo alguno
para el API.

Se excavara hasta una profundidad de 1.90 m bajo del nivel de jardin, tomando como
referencia el pavimento existente en una seccion de 2.00 x 2.000 metros de plantilla, en caso
de que las estructuras existente no permitan la ampliacion de la excavacion ,se ajustara
dicha seccion propuesta a excavar en funcién del diametro de la cisterna.

Se deberd dejar un talud adecuado para evitar un deslave de tierras y poder trabajar la
plantilla.

Se realizara un afine manual minimo de 15 cm para llegar al nivel de proyecto.
Se realizara una compactacion manual del area de desplante con el terreno humedecido.

Al concluir los trabajos el material excavado sera retirado dentro de la terminal de usos
multiples en la zona que indique la residencia de obra.
Se debera marcar el area de trabajo con cinta de seguridad para evitar accidentes.

Antes de iniciar los trabajos se debera notificar al personal de la policia fiscal, de los trabajos
gue se realizaran en el area de jardin, para que tomen las precauciones necesarias.

Incluye el retiro y demolicion de la losa vy cisterna existente, realizando su depdsito a un
costado de la caseta que esta enfrente de la planta de osmosis.

El superintendente de la obra debera presentar album fotogréafico de los trabajos que se
estan ejecutando, asi como calculo de area, la cual sera, de acuerdo a lineas y niveles de
proyectos.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cubico (MB) de material excavado, de acuerdo a lineas y niveles de proyecto.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

<

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONO. 23
05.02.15

PLANTILLA DE CONCRETO F’'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR.

DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE LA PLANTILLA PARA COLOCACION DE CISTERNA

ESPECIFICACIONES

Después de realizar la excavacion y compactacion de las areas esta quedara debidamente
nivelada conforme a proyectos.

Si se presenta encharcamiento el contratista debera utilizar bomba de achique, para retirar el
agua y utilizar polietileno negro, para recibir la plantilla de 100 kg/cm2 en seccioén de 2.50 x
2.50 metros por 5 cm de espesor.

Se deber4, realizar la elaboracion del concreto en sitio en presencia del residente de obra,
en proporcion de 1 bulto de cemento 5 ¥ de arena 7 Y2 de grava y 1 ¥% de agua, para
asegurar la resistencia indicada.

La plantilla debera quedar perfectamente nivelada.

Incluye cimbrado descimbrado, materiales, los equipos necesarios para Su correcta
ejecucion de esta actividad.

El superintendente de la obra debera presentar album fotografico de los trabajos que se
estan ejecutando, asi como calculo de area, la cual sera, de acuerdo a lineas y niveles de
proyectos.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Seré por (MZ) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONO. 24
10.04.40

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJON DE CIMENTACION PARA PROTECCION
DE CISTERNA.

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA, MUROS DE BLOC MACIZO Y LOSA DE
CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION Y TECHO PARA PROTECCION DE CISTERNA
DE SECCION CUADRADA DE 2.60M. APROX. CON TAPA DE ACERO GALVANIZADO.
DE 60 x 60 CMS. EN SALIDA DE CISTERNA.

ESPECIFICACIONES

Una vez colocada la plantilla de cimentacion se desplantara una losa de concreto armado
f'c= 200 kg/cm2 de 10 centimetros de espesor con varilla de %” en ambos sentido a cada
20 centimetros, en una seccidon de 2.00 metros por 2.00 metros exterior, con cadena de
desplante de 15 x12 cm de concreto armado perimetralmente a la losa de cimentacion
reforzada con armex, las esquinas se reforzaran con a base de castillos tipo armex 8-x8”" y 2
varillas del -#3.

La losa de la tapa tendrda un espesor de 10 centimetros, armada con acero de 3/8 de
pulgada con una separacion de 20 centimetros en ambos sentidos., la resistencia del
concreto sera f'c = 200 kg/ cm2., dicho material serd elaborado en obra, de acuerdo a 1
bulto de cemento 4 de arena, 6 de grava y 2 de agua.

Se debera dejar u hueco en la losa superior as fin de que se pueda acceder a la tapa de la
cisterna y perimetralmente a este hueco de deberd construir un sardinel a base de block
macizo de concreto de 12x20x40 cm repellado pulido fino en ambas caras. La parte superior
del sardinel debera quedar 30 centimetros arriba del terreno natural. El perimetro del cajon
sera con block macizo de 12 x20 x 40 centimetros, asentado con mortero en proporcion 1:4.
La parte interior del cajon de cimentacion de la cisterna, se aplanara con mortero 1:4 en un
espesor de 1.5 cm.

Se suministrara e instalara tapa metdlica de 60x60cms a base de lamina galvanizada y
marco y contramarco de angulo acero A-36 galvanizado de 5x5x0.476cms, con manijas de
3/8” de diametro la cual quedara embonada al sardinel. La tapa se protegera con una base a
dos manos de primario alquidalico y dos manos de esmalte de poliuretano tipo epoxico 4327
0 equivalente color blanco,.

Incluye: trazo, nivelacion, habilitado del acero, colado, cimbra y descimbrado, aplanado fino
en muros exteriores, suministro y anclaje de tapa metélica de 60x60cms, suministro,
colocacion, material, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

El Contratista debera tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar los
trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitira ninguna reclamacion por
retrasos en la obra o modificacién de los precios debido a condiciones adversas del clima.

El superintendente de la obra debera presentar album fotografico de los trabajos que se
estan ejecutando, asi como croquis y generadores debidamente firmados.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Serda por cajon construido (Pza.) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO
HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONO. 25
35.02.45

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA TIPO EUREKA CON
CAPACIDAD DE 5,000 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
COLOCACION.

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LITROS DE
CAPACIDAD, COMO SUSTITUCION DE LA EXISTENTE.

ESPECIFICACIONES

La cisterna serd de plastico de polietileno alta densidad de 12 calidad Marca Eureka o
Rotoplas, con las siguientes dimensiones, capacidades y alturas:

Marca Capacidad Diametro Altura
0] (mm) (mm)

Eureka 5,000 2170 1,815
Rotoplas 5,000 2200 1,600

Incluye: el suministro de todos los materiales, conexiones e instalacion a la red general,
filtros, electro niveles, pichancha de bronce, valvulas de pvc con flotador de 6.9, valvula de
compuerta, reducciones, codos, coples, tees y todos los accesorios necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

Se deberd evitar piedras u otros objetos entre el firme de concreto y la base de la cisterna
para evitar dafios a ésta al momento de su colocacion.

Se incluyen el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Para su colocacion; el contratista debera considerar las recomendaciones del fabricante;
misma que se integrard para la determinacion de este concepto de trabajo.

El superintendente de la obra debera presentar album fotografico de los trabajos que se
estan ejecutando, y numeros generadores

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por (Pza.) puesta instalada y puesta en operacion y cuantificado en campo y de
acuerdo a proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

ﬁ , DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO

LICITACION No.: HIDRAULICO DE LA TUM

CONCEPTONO. 26

35 03.65 MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA BIODIGESTOR

DESCRIPCION MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO ASA JET DE LA ADUANA Y LA
OFICINA DE OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES | El contratista realizara el mantenimiento de las plantas de tratamiento ASA-JET 1500 de
500 GPD, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

La planta se compone de los siguientes elementos:

1. Registro de entrada de influentes. 5. Céamara de sedimentacién y
2. Registro de salida de efluentes. clarificacion.
3. Cémara de tratamiento primario o 6. Panel de control.
pre tratamiento. 7. Dispositivo clorador.
4. Camara de aeracion. 8. Aireador o soplador de 1/6 HP.
Se debera realizar la limpieza de los registros de entrada y salida, retirando basura y
sedimentos.

Se debera realizar la limpieza de la biomedia plastica instalada en la cdmara de aeracion
mediante una maquina hidrolavadora a presion introduciendo la boquilla por el registro de la
camara.

Se hard la evacuacion de los lodos excedentes solamente en las cdmaras de tratamiento
primario y aeracién. Mientras se realiza la evacuacion de lodos excedentes, la camara de
sedimentacion-clarificacion en la salida del tanque se lavara con agua a chorro a través del
acceso.

Notaimp ortante:Lacompafila que hace la evacuacién no debera introducir su
manguera, bomba etc. dentro de este compartimiento. Si lo hiciera, el medio empacado no
puede ser reparado y su reemplazo requeriria excavacion y mucho costo, el cual correra por
cuenta del contratista.

Se debera extraer, revisar, limpiar, reinstalar y probar el aireador de 1/6 de Hp, a fin de que
esté operando debidamente, y hacer limpieza también de sus terminales y conexiones
eléctricas.

El dispositivo de cloracion se limpiara y colocaran las tabletas que hagan falta para tener la
carga completa. Incluye el suministro de cuando menos otra carga completa de tabletas
cloradoras para cada planta. Se deberan utilizar tabletas de 3"d.

El contratista deberd presentar album fotografico de los trabajos realizados, con su
respectivo diagndstico de revision y generador.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los requerimientos de
seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye: Fletes, movimientos, cargas, descargas, pruebas mecéanicas e hidraulicas de los
componentes internos de la planta, puesta en operacion ante la residencia de obra
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por mantenimiento a cada planta (Servicio.) puesta en operacion y cuantificado en
campo, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y

Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

CATALOGO DE CONCEPTOS
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

—N ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOYBOSAS OBRA: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM

CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio unitario
CLAVE CONCEPTO Unidad | Cantidad . Importe
Con letra Con numero
Partida 62602 Mantenimiento y rehabilitacion de otras obras de ingenieria civil u obras pesadas
1 35.03.15 gg(ee(l:luauon de succion y descarga de bomba centrifuga tipo caracol de Pza. 1
2 35.01.40 !\rﬂgp/ltenlmlento a registros de la red de distribucion de agua potable de la Pza. 4
3 35.03.20 | Mantenimiento correctivo a valvula de compuerta de 8" diam. 150# R.F. Pza. 2
4
5 35.03.55 | Mantenimiento a variadores de velocidad marca Danfoss. Pza. 5
6 35.03.35 | Verificacion de bombas sumergibles de 5 hp acoplada en cisterna. Pza. 2
7 35.03.75 | Reparacion de bombas sumergibles de 5 HP acoplada en cisterna Pza. 2
8 35.03.80 Suministro e ms}alacmn de bombas de agua sumergibles de 5 Pza. P
HP.acoplada en cisterna
Suministro e instalacion de sensor de presion al sistema de
9 35.03.40 automatizacion de la red de distribucién de agua a la TUM. Pza. 4
Suministro e instalacion de sensor de Nivel al sistema de automatizacion
10 35.03.85 de la red de distribucion de agua a la TUM. Pza. 2
11 35.03.50 l\/llan‘temr‘n)ento preventivo a valvulas de seccionamiento de la red de Pza. 3
distribucion de agua de la TUM.
12 35.01.45 | Desmantelamiento de tuberia de PVC hidraulico de 4" diam. M 275
13 35.01.60 | Suministro e instalacion de tuberia de 8" diam. De PVC hidraulico RD-26. M 236
14 35.01.55 | Suministro e instalacion de tuberia de 4" diam. De PVC hidraulico RD-26. M 39
Partida 35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos.
Mantenimiento a cisterna de la policia fiscal y biodigestor
05.01.35 Excavacion en zanja en materlal_"a" de cero a 2m. Con herramienta M2 7.60
manual, para el desplante de plantilla.
05.02.15 | Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. M? 6.25
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y
DE ABASTECIMIENTO HIDRAULICO DE LA TUM.

Precio unitario
CLAVE CONCEPTO Unidad | Cantidad Importe
Con letra Con nimero
10.04.40 Suministro y construccion de cajon de cimentacion para proteccion de Pza 1
cisterna.
Suministro y colocacién de cisterna prefabricada tipo Eureka con
35.02.45 ) : : - Pza 1
capacidad de 5,000 litros. Incluye todo lo necesario para su colocacion.
35.03.65 | Mantenimiento a plantas de tratamiento del sistema biodigestor. Servicio 2
Partida 35102 Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios Publicos.
35.03.25 | Mantenimiento a cabezal de descarga de bombas de la cisterna. M? 13.50
15 35.03.05 | Limpieza a cisterna de almacenamiento de agua cruda de 250 m®, Pza 1
16 15.01.20 | Suministro y aplicacion de Pintura Interior en Cisterna de la TUM. M? 315
17 15.01.25 'IS'llerUIImStro y aplicacion de pintura en muros exteriores de cisterna de la M2 192
18 35.03.70 | Mantenimiento a planta de osmosis inversa Servicio 1
19 35.03.60 | Limpieza de tanques presurizados de la planta de Osmosis. Servicio 1
20 35.02.35 $Sl;AblcaC|on y modificacién de las tomas de agua del muelle 1 de la Pza. P
21 35.02.40 | Reparacion de tomas domiciliaria de agua de la TUM. Pza. 12
SUBTOTAL
LLV.A.
IMPORTE TOTAL
LUGAR Y FECHA RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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