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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

RUBRO: MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM. 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 LICITACIÓN No.: 

I.2        OBJETIVO 

Garantizar la correcta operación de los sistemas de distribución de agua y disposición y 
tratamiento de aguas residuales en la TUM mediante el mantenimiento preventivo y en su caso, 
correctivo de dichos sistemas. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del estado de Tabasco, municipio 
de Paraíso, con una posición geográfica de 18°26’00’’ Latitud Norte y 93°10’00’’ Longitud 
Oeste.en la Terminal de Usos Múltiples.  

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Se realizará la aplicación de pintura a registros, mantenimientos de válvulas, bombas, bridas, 
tomas domiciliarias, mantenimiento o sustitución de bomba de 5 y 20 hp, mantenimiento de 
bomba de 75 hp,  sustitucion de tuberías debajo del muelle, limpieza general, mantenimiento de 
la planta  potabilizadora y de las plantas de tratamiento de aguas servidas. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá de 20  (VEINTE) días naturales. El 
inicio de los trabajos será según se indique en el contrato respectivo. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

APIDBO.- Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como 
medio remoto de comunicación electrónica entre las partes que firman el contrato y estará 
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán de registrar los asuntos y 
eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Acontecimiento proveniente de la naturaleza o del 
hombre que es imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes 
y que imposibilita el debido cumplimiento del contrato. 

CÓDIGO PBIP.- Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la 
APIDBO. 

CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de 
adjudicación del contrato. 

ESPECIFICACIONES GENERALES (E.G.).-Conjunto de condiciones generales que la APIDBO 
tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la 
realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento 
y supervisión, que comprenden el alcance, la forma de medición y la base de pago de los 
conceptos de trabajo. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la APIDBO 
para la realización de los trabajos, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las 
especificaciones generales. 

LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas. 

LOPSRM.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

MANUAL SIPAP.- Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP), 
documento mediante el cual se establecen las medidas de seguridad y medio ambiente que el 
CONTRATISTA DE LA OBRA debe cumplir dentro del Recinto Portuario. 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología 
que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 
mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, 
recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media. 

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e 
Instalaciones, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o cualquier otra que 
se indique. Para este caso deberán de observase la normas oficiales mexicanas que apliquen. 

OBRA.- Trabajos de construcción y/o reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente 
documento y sujetos al proyecto. 

P.U.- Precio unitario por unidad de medida indicada en las especificaciones particulares y en el 
catálogo de conceptos. 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e 
información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

RECINTO PORTUARIO.- Zona Federal determinada y delimitada por la SCT y la SEMARNAT 
que comprenden las áreas de agua y terrenos del dominio público federal destinados al 
establecimiento de instalaciones para la prestación de servicios portuarios. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la APIDBO quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que el CONTRATISTA DE LA 
OBRA designa quien fungirá como su representante ante la “APIDBO” y será el responsable 
directo de la ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA 
OBRA para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como 
contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designación del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o solicitar en cualquier momento por causas 
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justificadas, la sustitución del mismo, el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

TUM.- Terminal de Usos Múltiples. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante 
para la elaboración y presentación de su propuesta y la ejecución de los trabajos y en particular 
y según sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, 
servicios adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de los accesos que se utilizarán 
durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades 
competentes los permisos o autorizaciones que se requieran contratar para la correcta 
ejecución de los trabajo, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o 
indirectos según corresponda, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las 
instalaciones de la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del 
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan 
interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este 
concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en 
operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni 
interferida. El LICITANTE durante la visita de obra, observará las diferentes zonas de trabajo, 
las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, 
a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en 
su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán costos o tiempos perdidos por 
inobservancia de estos conceptos. 

El LICITANTE tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto 
a las programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que 
puedan presentarse en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para 
conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la 
APIDBO, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA 
OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto 
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se 
ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con 
el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones 
de obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 
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En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la 
debida anticipación a la APIDBO, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos 
derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo 
cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA APIDBO. 

La APIDBO designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
Representará directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en 
asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, aplicándose los formatos 
preestablecidos en el sistema, según sea el caso (Notas de apertura y validación, notas de 
recepción de estimaciones, notas del diario o generales y nota de cierre, entre otras) 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la 
Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves 
de usuario con el administrador local de la APIDBO, las cuales tendrán los privilegios de acceso 
de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos como RESIDENTE DE 
OBRA o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construcción, por 
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir 
las notas de apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los 
artículos 122, 123 y 125 del Reglamento de la LOPSRM. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos 
relevantes que se presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los 
trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no 
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su 
suplente. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el 
sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la 
APIDBO aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de 
los trabajos, hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción de la APIDBO. 

El programa pactado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para 
determinar las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando 
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se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance 
programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, 
equipos, mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., de la APIDBO  o de terceros que se 
encuentren dentro de sus instalaciones el CONTRATISTA DE LA OBRA será el responsable de 
la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumplimiento serán por cuenta y cargo del 
CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a 
reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños por el 
CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO procederá a deducir dichos costos de las 
estimaciones que el CONTRATISTA DE LA OBRA presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro 
lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra 
daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecución de 
los trabajos o entregar una carta responsiva debidamente firmada y sellada. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en 
caso de ocurrir un siniestro por caso fortuito o fuerza mayor debidamente catalogado como tal 
por la APIDBO y/o instituciones competentes, que afecten la obra durante el proceso de 
ejecución o terminación y que aún no esté recibida por la APIDBO, el seguro repondrá al 
CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y este a su vez 
efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el 
proyecto. 

En caso de no contar con dicho póliza, el CONTRATISTA DE LA OBRA entregara a la APIDBO 
una carta responsiva en la que se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios a fin 
de cumplir con la obra de acuerdo con el proyecto , siendo el caso de daños sobre los trabajos 
aun no recibidos por parte de la Residencia de Obra. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía 
aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no 
hacer la reparación de los daños la APIDBO implementara las acciones que correspondan por 
incumplimiento del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la 
APIDBO no reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
deberá conocer las condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos son aproximadas, si por 
necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o 
mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a 
ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo 
que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. 
Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los 
números generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a 
partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el 
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CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios 
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos excepto cuando el proyecto 
ejecutivo o las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad específica, 
debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Especificación Particular en su caso, el 
RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los  materiales a su entera satisfacción, previo a su 
utilización. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que se 
solicitó la APIDBO y que indicó en su propuesta y que fue aceptado. Por caso fortuito o fuerza 
mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo o material diferente al que señaló en su 
propuesta; en cuyo caso deberá fundamentar y/o justificar la modificación que corresponda y 
sea autorizado y aceptado por la APIDBO, sin que este hecho motive cambio en los precios 
unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, 
ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro de materiales. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA tienen la obligación de entregar al RESIDENTE DE OBRA los 
certificados o pruebas de calidad que le sean solicitados a efecto de probar la calidad o 
conformidad de los materiales utilizados o procesos de construcción aplicados; cualquier 
omisión con la conformidad de la calidad de los materiales o de los procesos constructivos, será 
causa suficiente para que estos no sean pagados. 

Por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA en los casos que aplique, deberá entregar a la 
RESIDENCIA DE OBRA los manuales y/o pólizas de garantía del fabricante o distribuidor 
debidamente endosados a la APIDBO, de los materiales empleados o de los equipos de 
instalación permanente utilizados en la ejecución de los trabajos y que formen parte de la obra 
contratada, de no contar con las pólizas de garantía del fabricante o distribuidor, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA a costa suya extenderá una carta de garantía según corresponda 
a cada material o equipo de instalación permanente de acuerdo con lo que defina la 
RESIDENCIA DE OBRA. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una 
calidad o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera 
específica, en el entendido de que el LICITANTE podrá optar por otro insumo siempre y cuando 
este sea equivalente en calidad y características técnicas al indicado. En este supuesto el 
LICITANTE deberá proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar, y 
comprobar a satisfacción de la APIDBO que reúne las características técnicas y de calidad 
solicitadas. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la APIDBO por razones justificadas modificar el sitio originalmente seleccionado para la 
construcción de la obra y la nueva ubicación resultara igual o semejante al original, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales 
y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

El LICITANTE preferentemente previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, 
deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran 
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presentarse y que incidan en el precio unitario de los conceptos de obra, ya que no se admitirá 
ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente los alcances de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de 
precios unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones 
del presente proceso de contratación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del 
estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de 
Conceptos, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para 
Construcción e Instalaciones de la SCT y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones 
Particulares, estas últimas regirán sobre las anteriores, sin menoscabo de las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, 
a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de 
obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse 
dentro de su programa de ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los 
insumos considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al 
momento de la presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por 
ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del 
ajuste. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas 
Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma 
adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de 
los trabajos y este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución 
de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación, 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y 
nivelaciones que se requieran, en base al proyecto, el RESIDENTE DE OBRA podrá solicitar al 
CONTRATISTA DE LA OBRA la verificación de los trazos y niveles y éste proporcionara los 
datos requeridos. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA será el responsable de la exactitud de los trazos y en su caso 
de la ubicación de los bancos de nivel auxiliares, por lo que cualquier error que impacte en la 
correcta ejecución de los trabajos no será reconocido por la APIDBO y correrá a cuenta del 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El RESIDENTE DE OBRA tiene la facultad de verificar en cualquier momento los trazos y 
nivelaciones efectuadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará por escrito al RESIDENTE 
DE OBRA la verificación final mismas que de preferencia se deberá de elaborar en conjunto y 
en caso que se encuentren trabajos que no han sido concluidos de conformidad con lo 
contratado, estos serán ejecutados nuevamente sin generarle ningún costo a la APIDBO. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que los trabajos 
esté debidamente concluidos conforme a lo solicitado en las especificaciones y proyecto, antes 
de solicitar la revisión final al RESIDENTE DE OBRA. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y  

DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO DE LA TUM. 
 

 

Página 12 de 46 

 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las 
áreas de tierra y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para 
campamento en su caso, así mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para 
tal efecto por las autoridades locales o federales competentes y cumpliendo con la normatividad 
en materia ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde 
no impacten negativamente el ambiente, evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no 
autorizadas, en cauces de aguas intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora 
endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre. 

Por otro lado deberá de tomar en cuenta en su caso el manejo integral de los residuos tanto 
peligrosos, como no peligroso catalogados como de manejo especial, de acuerdo con la 
normatividad en la materia y proporcionar a la RESIDENCIA DE OBRA los certificados de su 
disposición final. 

3.13 FORMA DE PAGO 

La forma de pago de los trabajos ejecutados se apegara a lo establecido en los artículo 54 y 55 
de la LOPSRM, a la sección III de la forma de pago del REGLAMENTO y a lo previsto en el 
contrato respectivo, señalando lo siguiente siendo enunciativo y no limitativo: 

 El pago de los trabajos devengados se hará mediante estimaciones de acuerdo con los 
volúmenes de obra realmente ejecutados y con la periodicidad establecida en el contrato 
correspondiente, sin que dicho periodo sea mayor a lo establecido en el artículo 54 de la 
LOPSRM y únicamente se reconocerán como estimaciones las indicadas en el artículo 
130 del REGLAMENTO. 

 El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá de presentar las estimaciones al RESIDENTE 
DE OBRA, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte establecida en 
el contrato, acompañada de la documentación debidamente validada que acredite la 
procedencia de su pago de acuerdo con lo previsto en los artículos 127, 131 y 132 del 
REGLAMENTO. 

 Las estimaciones de obra estarán sujetas a la aprobación del RESIDENTE DE OBRA 
quien dentro de los 15 días naturales siguientes a su recepción, realizara la revisión 
correspondiente notificando al CONTRATISTA DE LA OBRA el resultado de la revisión. 

 En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, estas se resolverán posteriormente y se incorporarán en la 
siguiente estimación. 

 En caso de que el CONTRATISTA DE LA OBRA haya recibido pagos en exceso, no se 
considerarán como tales siempre y cuando las diferencias que resulten a cargo del 
CONTRATISTA DE LA OBRA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el 
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

 Una vez autorizada la estimación la APIDBO realizara el pago correspondiente a través 
de medios de comunicación electrónicos dentro de un plazo no mayor a veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha de autorización del RESIDENTE DE OBRA, 
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aplicándose las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
sujetas al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 

 Si el CONTRATISTA DE LA OBRA requiere el pronto pago de sus estimaciones deberá 
de estar inscrito en el programa de cadenas productivas. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario para Contratistas 
que laboren en las Instalaciones de la APIDBO, API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por 
inobservancia de este concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que 
correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catálogo de 
conceptos, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, 
debiendo quedar asentado en la BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios 
teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos extraordinarios, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
deberá tener en consideración los siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Los alcances e insumos del concepto, establecidos en común acuerdo por ambas partes, 
mismos que deberán constar por escrito. 

b) Las condiciones originales establecidas en el contrato respectivo y las nuevas que sean 
aplicables. 

c) Los requerimientos especiales y normativos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene 
una Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la 
elaboración del precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de 
Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y 
formas de medición y pago, del citado concepto. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de 
prioridades será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Licitante al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el 
DOCUMENTO Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general 
de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las 
disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes 
normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como 
enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas (NOM) aplicable al concepto, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 
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7. RELACIÓN DE PLANOS 

CLAVE FECHA TITULO 

APIDBO-ING-MCPF-TUM01/14 OCTUBRE 2014 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CISTERNA DE LA 

POLICIA FISCAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

APIDBO-ING-MSRD-TUM07/14 
NOVIEMBRE 

2014 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. MANTENIMIENTO A SISTEMA Y RED HIDRAULICA. 

DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

APIDBO-ING-RTD-TUM04/14 OCTUBRE 2014 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA A TOMAS 

DOMICILIARIAS 

APIDBO-ING-MST-TUM06/14 OCTUBRE 2014 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS 

MULTIPLES. MANTENIMIENTO DE SECCION DE TUBERIA DE LA 
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA. 

APIDBO-ING-DADT-TUM05/14 OCTUBRE 2014 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PROYECTO DE SISTEMA 
DE EXTRACCION, ACOPIO Y DISTRIBUCION DE AGUA DULCE. 

RED DE TUBERIAS Y DETALLES 

APIDBO-ING-MPP-TUM03/14 OCTUBRE 2014 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA 

APIDBO-ING-AGPO-03/14 OCTUBRE 2014 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE USOS 
MULTIPLES. EXTRACCION, ACOPIO Y DISTRIBUCION DE AGUA 

DULCE AL RECINTO PORTUARIO DE DOS BOCAS. PLANTA, 
CORTES Y DETALLES DE CISTERNA  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO No.  1 
35.03.15 

ADECUACIÓN DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO CARACOL 
DE 8"X6" 

DESCRIPCIÓN SUSTITUCIÓN DE LA SUCCIÓN Y DESCARGA ACTUAL DE 4" DIAM. DE TUBERÍA DE 
ACERO AL CARBÓN POR TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 8” DE DIAM. 
REFORZADO CED. 80 PARA BOMBA CENTRIFUGA TIPO CARACOL DE 8”X6” MCA. 
BOMBAS MEJORADA, MOD. 8P Y MOTOR TRIFÁSICO MCA. US DE 75 HP. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá de retirar tubería existente de 4” de diámetro de acero al carbón para 
succión y descarga de la bomba centrifuga tipo caracol de 8”x6”, Mca. Bombas mejoradas 
mod. 8P y deberá de suministrar e instalar tubería de PVC hidráulico  reforzado ced. 80 
para succión de 8” de diámetro y para descarga de 6” de diámetro, de acuerdo a las 
especificaciones de fábrica de la bomba. 

Desmantelamiento de la succión de la bomba centrifuga modificada de 4” de diámetro de 
acero galvanizado roscada, desenroscando en la tuerca unión para ir desmantelando por 
secciones hasta desatornillar la brida existente de succión modificada de 8” de diámetro.  

Desmantelamiento de la descarga de la bomba centrifuga tipo caracol de 4” diámetro de 
acero al carbón, desde la salida de la bomba hasta la tubería de descarga de 6”Ø. 

Suministro e instalación de la succión de la bomba centrifuga de 8” diámetro de acuerdo a 
diseño con tubería de PVC cedula 80 y accesorios pegables y válvula Check, pichancha 
roscada, incluye: soportería. 

Suministro e instalación de la descarga de la bomba centrifuga de 6” de diámetro de 
acuerdo a diseño con tubería de PVC hidráulico Ced. 80 de 6” bridas y accesorios pegables, 
desde la salida de la bomba hasta la tubería de descarga de acero de 6”Ø. incluye: válvula 
de mariposa para la regulación de la descarga, indicador de presión, integrándose 
directamente a través de unión bridada de 8” diámetro al cabezal general de distribución de 
agua dulce. 

Incluye: Pruebas de operación para checar la hermeticidad de las dos integraciones y la 
eficiencia de la bomba, desmantelamiento del material y/o equipo, suministro e instalación 
de los materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

Esta especificación se complementa con lo indicado en el plano de proyecto APIDBO-ING-
MSRD-TUM07/14. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  
plano de la modificación y álbum fotográfico. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por la sustitución integral de las líneas de  succión y descarga de la bomba (Pza.), 

cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO 
DE LA TUM 

CONCEPTO No.  2 
35.01.40 

MANTENIMIENTO A REGISTROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA 
TUM. 

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO A REGISTROS DE 2.00 X 2.00 M. DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE, 
LIMPIEZA DE CONEXIÓN, VÁLVULAS, TAPA DE REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 X 
60CMS. Y APLICACIÓN DE PINTURA A MURETES EXTERIORES. 

ESPECIFICACIONES Limpieza de registro de conexiones de agua potable. 

El contratista realizara limpieza al interior de registros sobre firmes, muretes, bridas, válvulas, 
conexiones y salidas de tubería de PVC, retirando arena, tierra, capa vegetal, basura, escombro, 
etc. por medios manuales y extracción de agua con equipo de bombeo de ser necesario. 

Se suministrará y aplicará pintura Top Wall impermeabilizante color gris pantone cool gray 10C en 
exterior de los registros de 2.00 x 2.00 metros aproximadamente, 100% lavable, aplicada con 
brocha de pelo o rodillo. Los registros están ubicados de acuerdo al plano APIDBO-ING DADT-
TUM05/14. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, hasta que 
quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resanarse con la misma textura y 
hacer la preparación de la superficie adecuadamente, con un sellador vinílico, posteriormente 
aplicar dos manos de pintura para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color 
uniforme y sin manchas. El contratista deberá retirar el material producto de la limpieza en costales 
fuera del recinto a tiro autorizado. 

Limpieza de conexiones. 

Se deberá reparar y/o limpiar la superficie de escala marina, retirando la pintura existente a fin de 
limpiar perfectamente de polvo y oxido mediante carda metálica y se aplicara, una capa de 
recubrimiento anticorrosivo, una capa de primario epóxido RP-6 y dos capas de esmalte alquidálico 
tipo esmalte RA-20 color azul QI-06 y a tapas de registro de fo.fo., posteriormente será reinstalada 
al registro, cuidando de no dañar la tapa. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya 
que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con cargo al contratista y 
a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, croquis y álbum fotográfico. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por registro (Pza.), cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO No.  3 
35.03.20 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VÁLVULA DE COMPUERTA DE 8" DIAM. 150# R.F. 

DESCRIPCIÓN SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA 
DE 8” DE DIÁMETRO QUE PRESENTAN FUGA Y SE LE APLICARÁ PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

ESPECIFICACIONES El contratista realizara el mantenimiento de las válvulas de compuerta de 8” de diámetro 
ubicadas en los registros que se encuentra  enfrente de la planta de emergencia y la oficina 
de operaciones. 

 Desmantelando el  volante, tuerca, prensa estopa, empaque aflojando los tornillos del 
bonete retirando este para mejor inspección. Verificar el estado del buje prensa estopa 
sustituyéndose  por uno nuevo. 

Se procede al armado nuevamente del bonete de la válvula y se efectúa la prueba para 
verificar el sello del empaque apretando la prensa estopa en caso de persistir la fuga.  

Acarreo de todo los materiales, mano de obra y equipo al sitio de los trabajos y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Incluye: protección anticorrosiva. 

Se efectuara limpieza mecánica a las válvulas reparadas, eliminado todas las partículas 
extrañas que impidan efectuar una correcta protección anticorrosiva. 

Aplicación de recubrimiento primario Rp-6 a dos manos dándole un tiempo de secado entre 
cada aplicación. 

Aplicación de recubrimiento de acabado a base de esmalte anticorrosivo a dos manos del 
color que indique la supervisión. La contratista deberá dejar limpia el área de trabajo no 
dejando residuos de pintura en el sitio de trabajo. Acarreo de todo los materiales, mano de 
obra y equipo al sitio de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se 
deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los equipos, 
ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con cargo al 
contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora,  álbum fotográfico, croquis, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por válvula reparada (Pza.)  , cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  4 
35.03.25 

MANTENIMIENTO A CABEZAL DE DESCARGA DE BOMBAS DE LA CISTERNA. 

DESCRIPCIÓN LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO DE 
ESMALTE ANTICORROSIVO EN COLOR AZUL.   

ESPECIFICACIONES La contratista efectuara limpieza mecánica al cabezal de descarga de la bomba centrifuga 
de 75 HP, eliminado todas las partículas extrañas que impidan efectuar una correcta 
protección anticorrosiva. 
 
Aplicación de recubrimiento primario Rp-6 a dos manos dándole un tiempo de secado entre 
cada aplicación. 
 
Aplicación de recubrimiento de acabado a base de esmalte anticorrosivo a dos manos en 
color azul. 
 
Incluye el mantenimiento de la tubería principal de 8”Ø y las 3 tuberías ramales. 
 
La contratista deberá dejar limpia el área de trabajo no dejando residuos de pintura en el 
sitio de trabajo. Acarreo de todo los materiales, mano de obra y equipo al sitio de los trabajos 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M
2
) de tubería, medida en cara exterior,  cuantificado en campo y de acuerdo a 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 2 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  5 
35.03.55 
 

 
MANTENIMIENTO A VARIADORES DE VELOCIDAD  MARCA DANFOSS.  

 MANTENIMIENTO A LOS VARIADORES DE VELOCIDAD NO.D (1, 2, 3,4 Y 5) DANFOSS 
SERIE FC DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE. 

ESPECIFICACIONES Respaldo de programación y fallas 

Se energizara el equipo y se respaldara la programación actual así como fallas a la fecha 
para recomendaciones al usuario con programa MCT10 de Danfoss de los siguientes 
variadores de velocidad: 

. Variador de velocidad no. D1 y D4 de 20 hp 440VAC DANFOSS serie FC de la bomba 
sumergible del pozo profundo. 
. Variador de velocidad no. D2  de 5 hp 440VAC DANFOSS serie FC de sistema de presión 
de agua potable. 
.  Variador  de velocidad no. D3 de 5 hp 440VAC DANFOSS serie FC de sistema de presión 
de agua potable 
. Variador de velocidad no. D5 de 75 hp 440VAC DANFOSS serie FC de sistema de presión 
de agua potable. 

Mantenimiento preventivo 

Previamente se desenergizara el equipo y se verificara que no existe voltaje ni corriente 
almacenada en el equipo. 

Incluye limpieza general de gabinetes de fusibles, de acuerdo al plano APIDBO-ING MPP-
TUM03/14. 

Se desconectaran cables de alimentación, motor y control. Se desmontara el equipo de su 
soporte para darle mantenimiento preventivo (incluyendo limpieza de los componentes con 
solvente para componentes electrónicos y aire) y verificación de estado general. 

Se realizara el montaje del equipo en base, se reconectara y se verificara el funcionamiento 
del mismo. 

Se deberán modificar las conexiones para incluir señal del transmisor de presión, arranque 
paro de equipos auxiliares. 

Se reprogramara el equipo para operar como equipo maestro de sistema cascada del 
sistema de presión de agua potable. 

Se requiere que el servicio sea realizado por personal certificado por Danfoss. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, reporte de servicio de mantenimiento, álbum fotográfico. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por variador trabajado de acuerdo a especificacion (Pza.), cuantificado en campo 

P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  6 
35.03.35 

VERIFICACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA 

DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá realizar el retiro,  revisión  y diagnóstico por personal especializado de 
las bombas sumergible de 5HP, marca   Pentair, ubicadas en la cisterna. 

La revisión de las bombas incluye: 

 Desconexión eléctrica, mecánica y transporte de la bomba al taller de reparación. 

 Desmantelamiento de las partes de la bomba. 

 Revisar condición física de los impulsores y demás componentes de la bomba. 

 Comprobar conexiones. 
El contratista entregará a la residencia de obras para lo que proceda las bombas con el 
análisis y diagnóstico por escrito del mantenimiento que se deba dar o en su caso dictaminar 
si ya no es posible o costeable su reparación. 

En el supuesto anterior, procederá la ejecución del concepto de suministro e instalación de 
bombas nuevas. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por bomba revisada  y diagnosticada (Pza.), cuantificado en campo y de acuerdo a 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  7 
35.03.75 

REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA 

DESCRIPCIÓN REPARACION  DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 5 HP ACOPLADA EN CISTERNA 

ESPECIFICACIONES  

En el caso de que si sea posible la reparación de las bombas de 5HP, se procederá a 
efectuar la misma a fin de dejarlas en condiciones de operación. 

Incluye tanto la parte mecánica como la eléctrica, asi como la reinstalación y las pruebas de 
funcionamiento ya que el equipo se deberá entregar operando. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos, refacciones y todos 
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por bomba reparada, reinstalada (Pza.), y operando a satisfacción de la Residencia de 

Obras, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  8 
35.03.80 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES DE 5 
HP.ACOPLADA EN CISTERNA 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO E INSTALACION  DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES DE 5 
HP.ACOPLADA EN CISTERNA 

ESPECIFICACIONES  

En el caso de que ya no sea posible la reparación de las bombas de 5HP, se procederá a 
suministrar e instalar bombas nuevas con características similares a las del equipo existente 
(bombas sumergible de acero inoxidable de 5HP, 460 V, 3.7 kw, 60 Hz, 8.9 Amp). 

Incluye las conexiones eléctricas necesarias y las pruebas de funcionamiento, ya que el 
equipo se deberá entregar operando. 

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por bomba suministrada e instalada (Pza.), y operando a satisfacción de la Residencia 

de Obras, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  9 
35.03.40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AL SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LA TUM. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sensor de presión al sistema de automatización de la red de 
distribución de agua a la tum. 

ESPECIFICACIONES 
 

De acuerdo con diagnostico emitido por la empresa  C&D Services,  se requiere cambiar los  
sensores de presión existentes instalados en los cabezales de las bombas y en el del pozo 
debido a que que ya no funcionan y no es posible su reparación, por lo que se deberán de 
retirar, asi como  suministrar e instalar  equipos nuevos, los cuales deberán ser compatibles 
con las instalaciones y equipos existentes. 

Incluye: el desmantelamiento del cable existente y el suministro y la instalación de los 
mismos hasta el tablero de concentración de señal. 

 Desconexión y desmantelamiento de los sensores. 

 Desmantelamiento del cableado existente. 

 Suministro e instalación del cableado y los sensores. 

 Trabajos efectuados con personal calificado 

La contratista a través de la empresa Danfoss efectuara la conexión desde el tablero de 
concentración de señales hasta el tablero de los variadores de velocidad y  las pruebas 
individuales de cada sensor con su equipo correspondiente integrado a los variadores de 
velocidad de la marca Danfoss. Emitiendo los reportes correspondientes para cada uno de 
los equipos a requerimiento de la supervisión. 

La contratista garantizara que el sistema de distribución de agua quede operando en forma 
automática.  

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  (Pza.)   de sensor instalado y operando, cuantificado en campo y de acuerdo a 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  10 
35.03.85 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL AL SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LA TUM. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sensor de nivel al sistema de automatización de la red de 
distribución de agua a la TUM. 

ESPECIFICACIONES 
 

De acuerdo con diagnostico emitido por la empresa C&D Services, se requiere instalar los  
dos sensores de nivel, uno para control de mínimo y otro para control de máximo instalados 
en la cisterna, para control de arranque-paro de motores de pozo y de bombas 
distribuidoras, por lo que se deberán de retirar los que existen, asi como  suministrar e 
instalar  equipos nuevos, los cuales deberán ser compatibles con las instalaciones y equipos 
existentes. 

Incluye: el desmantelamiento del cable existente y el suministro y la instalación de los 
mismos. 

Incluye: 

 Desconexión y desmantelamiento de los sensores. 

 Desmantelamiento del cableado existente. 

 Suministro e instalación del cableado y los sensores nuevos. 

 Trabajos efectuados con personal calificado 

La contratista a través de la empresa Danfoss efectuara la conexión desde el tablero de 
concentración de señales hasta el tablero de los variadores de velocidad y  las pruebas 
individuales de cada sensor con su equipo correspondiente integrado a los variadores de 
velocidad de la marca Danfoss. Emitiendo los reportes correspondientes para cada uno de 
los equipos a requerimiento de la supervisión. 

La contratista garantizara que el sistema de distribución de agua quede operando en forma 
automática.  

Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  (Pza.)   de sensor instalado y operando, cuantificado en campo y de acuerdo a 

proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No. 11 
35.03.50 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA TUM 

DESCRIPCIÓN LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ´PRIMARIO Y ACABADO A UNA 
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2.50 MTS. 

ESPECIFICACIONES 
 

La contratista efectuara limpieza mecánica a las válvulas de seccionamiento,  ubicados de 
acuerdo al plano APIDBO-ING DADT-TUM05/14, eliminado todas las partículas extrañas 
que impidan efectuar una correcta protección anticorrosiva. 
 
Aplicación de recubrimiento primario Rp-6 a dos manos dándole un tiempo de secado entre 
mano y mano. 
 
Aplicación de recubrimiento de acabado a base de esmalte anticorrosivo a dos manos del 
color gris. 
 
La contratista deberá dejar limpia el área de trabajo no dejando residuos de pintura en el 
sitio de trabajo. 
 
Acarreo de todo los materiales, mano de obra y equipo al sitio de los trabajos y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como número generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  válvula (Pza.) trabajada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  12 
35.01.45 

DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DIAM. 

DESCRIPCIÓN DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" DIÁMETRO CON 
RECUPERACIÓN,  DEL RAMAL DE ALIMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CARGA 
DEL MUELLE. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá de realizar el desmantelamiento de la tubería de  4” de PVC hidráulico 
RD41 pegable que alimenta las estaciones de carga de agua dulce del muelle 1, desde la 
red principal hasta las tomas de agua que se encuentran entre las bitas 6-7 y 11-12, dejando 
el área limpia de soportería y de obstrucciones propias de la instalación existente. La 
ubicación para el desmantelamiento de acuerdo al plano APIDBO-ING-MST-TUM06/14. 
 

 Esta actividad se realizara desacoplando tramos completo de tubería para su 
recuperación. 

 Se utilizara una lancha fuera de borda o pontón de la capacidad requerida. 

 Personal calificado necesario para efectuar el desmantelamiento  de la tubería y la 
soportería recuperada. 

 Acarreo de la tubería al sitio que indique la supervisión de obra. 

 El desmantelamiento se realizara en el momento que la supervisión lo autorice, 
notificándole al área operante, su cambio por el periodo que estará fuera de 
operación la red. 

 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como álbum fotográfico, 
generadores, notas de bitácora, croquis, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 
ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M) de tubería desmantelada , cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, 

P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  13 
35.01.60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8" DIAM. DE PVC HIDRÁULICO RD-26, 
BRIDADO. 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8" DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO 
RD-26,  DEL CABEZAL PRINCIPAL, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA TUBERIA DE 4” 
BRIDADA DE LAS ESTACIONES DE CARGA DE AGUA DULCE DEL MUELLE, INCLUYE: 
ACCESORIOS Y SOPORTERÍA NECESARIA, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y 
REPOSICIÓN DE CONCRETO. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá de realizar la instalación de la tubería de PVC hidráulico, accesorios y 
bridas cedula 80 para la alimentación de agua dulce a las estaciones de carga del muelle 1, 
antes de realizar esta actividad la contratista deberá hacer un levantamiento previo en el 
área para así contar con todos los materiales necesarios para la instalación e integración 
correspondiente ya que  se tienen que coordinar con el área operante, para su interrupción 
del servicio, quedando instalada en el menor tiempo posible.. 
Todas las uniones serán del tipo bridada con tornillería de acero inoxidable tipo A4. 

 
Demolición y excavación en el punto de integración de la línea de alimentación de agua a las 
estaciones de carga con el cabezal principal de 8” diámetro, posteriormente  colocar la 
tubería, accesorios, bridas y soportería. 
 
Relleno, compactación y reposición de concreto  350 kg/cm

2 
del área intervenida. 

Esta actividad se realizara instalando tramo por tramo contando con el personal necesario. 
Se utilizara una lancha fuera de borda de la capacidad requerida. 
Personal calificado necesario y equipo para efectuar la instalación de la tubería, accesorios y 
soportería de acero inoxidable. 
Acarreo de la tubería y todo lo necesario al sitio de los trabajos. 
La instalación se realizara hasta que la supervisión lo autorice. 
Se realizara una prueba de hermeticidad y de despacho de agua. 
Incluye válvula bridada de 8 pulgadas de extremos bridados tee de 8 pulgadas con tapón 
ciego, codos,  reducciones de 8” a 4,”soleras  de acero inoxidable de  1 ½”x ¼”  soportes de 
acuerdo al detalle 1 indicado en el plano APIDBO-ING-MST-TUM06/14. y todos los 
accesorios necesarios para su correcta ejecución. 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis ficha técnica de la tubería. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M)  de Tubería instalada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  No.  14 
35.01.55 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" DIAM. DE PVC HIDRÁULICO RD-26, 
BRIDADO. 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO 
RD-26,  DE LAS ESTACIONES DE CARGA DE AGUA DULCE DEL MUELLE, INCLUYE: 
ACCESORIOS Y SOPORTERÍA NECESARIA, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y 
REPOSICIÓN DE CONCRETO. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá de realizar la instalación de la tubería de PVC hidráulico, accesorios y 
bridas cedula 80 para la alimentación de agua dulce a las estaciones de carga del muelle, 
antes de realizar esta actividad la contratista deberá hacer un levantamiento previo en el 
área para así contar con todos los materiales necesarios para la instalación e integración 
correspondiente ya que  se tienen que coordinar con el área operante, para su interrupción, 
quedando instalada en el menor tiempo posible. 
Todas las uniones serán del tipo bridada con tornillería de acero inoxidable tipo A4. 

 
Demolición y excavación en el punto de integración de la línea de alimentación de agua a las 
estaciones de carga con el cabezal principal de 8” diámetro, posteriormente  colocar la 
tubería, accesorios, bridas y soportería. 
 
Esta actividad se realizara instalando tramo por tramo contando con el personal necesario. 
Se utilizara una lancha fuera de borda o ponton de la capacidad requerida. 
Personal calificado necesario y equipo para efectuar la instalación de la tubería, accesorios y 
soportería de acero inoxidable. 
Acarreo de la tubería y todo lo necesario al sitio de los trabajos. 
La instalación se realizara hasta que la supervisión lo autorice. 
Se realizara una prueba de hermeticidad y de despacho de agua. 
Incluye válvulas, tee, codos,  reducciones de  4”   soleras  de acero inoxidable tipo 304 de  1 
½”x ¼”  soportes de acuerdo al detalle 1 indicado en el plano APIDBO-ING-MST-TUM06/14 
y todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, avances de obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M)  de Tubería instalada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  NO.  15 
35.03.05 

LIMPIEZA A CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE 250 M3. 

DESCRIPCIÓN LAVADO DE CISTERNA CON CLORO Y AGUA  

ESPECIFICACIONES 1. Usar botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección, cepillos, escobas, cubetas, 
rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite. 
2. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque. 
3. Retirar el agua que no desfogo por la línea usar una bomba de achique  
4. Remueve el material de sedimentación (arena) que se encuentra en el fondo del tanque, 
utilizando escobas y recipientes para extraer el material. 
5. Cepillar el piso y las paredes con agua. 
6. Para la desinfección se utiliza una solución clorada de 150 a 200 ppm, preparada en un 
recipiente de 20 litros adicionando una cucharadita con cloro en polvo y mezclar en forma 
homogénea. 
7. Humedecer el cepillo con la solución de cloro y pasarla por las paredes como si estuviera 
pintando. 
8. Deje actuar la solución durante cuatro horas. 
10. Enjuagar las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes. 
11.-Desechar estas aguas de lavado mediante el desagüe. 
12. Retirar todo el material utilizado en la limpieza. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 

El contratista deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos realizados, con su 
respectivo diagnóstico de revisión y generador. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por la cisterna (Pza.) limpiada, cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, 

P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  NO.  16 
15.01.20 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DE CISTERNA DE LA TUM. 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO MACROPOXY 646PW 
EPOXY COLOR AZUL ALBERCA CON PRIMARIO EPÓXICO INTERSEAL 670HS, MCA. 
INTERNATIONAL EN MUROS INTERIORES DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE. 

ESPECIFICACIONES Este concepto se realizara una vez que se haya limpiado la cisterna y dejado secar 
perfectamente.  
 
La contratista realizara el suministro y aplicación recubrimiento epóxico MACROPOXY 646 
PW EPOXY DE SHERWIN WILLIAMS u otra equivalente, color azul cielo siguiendo el 
procedimiento indicado por el fabricante en boletín 4.56A, el cual se podrá entregar al 
contratista previa solicitud de este.  
 
Se deberá hacer la preparación de la superficie adecuadamente debiendo dejar toda la 
superficie porosa para la buena adherencia del primario, posteriormente  Se aplicaran 2 
capa por medio  de brochas donde típicamente se pueden obtener 100-125 micras ó con 
rodillos donde se pueden obtener típicamente 75-100 micras o equipo de aspersión,  
aplicando la primera capa una vez seca en 2 hrs como mínimo, se procederá a aplicar la 
segunda capa, debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas. 
 
Después de aplicar el recubrimiento primario esperando que seque completamente se 
aplicara pintura interline 925, mca. International, color Buff (azul alberca) código base 
THA125 con catalizador THA126 
 
Se aplicaran 2 capa por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersión, aplicando la primera 
capa una vez seca  en 20 hrs como mínimo, se procederá a aplicar la segunda capa, 
debiendo quedar una superficie de color uniforme, sin manchas, ni escurrimiento. 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, 
álbum fotográfico, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M
2
.) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 2 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  17 
15.01.25 

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE CISTERNA DE 
LA TUM 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX O EQUIVALENTE 
EN MUROS EXTERIORES DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA TUM. 

ESPECIFICACIONES Suministro y aplicación de pintura vinílica, marca Comex o equivalente en muros de cisterna 
de agua potable en colores: 
 
Pintura viníl acrilica, marca Comex ultra para exterior o equivalente en otras marcas en 
colores blancos y gris de acuerdo a pintura existente, incluye rotulación. 
 
Se aplicaran 2 capa por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersión, aplicando la primera 
capa una vez seca se procederá a aplicar la segunda capa, debiendo quedar una superficie 
de color uniforme y sin manchas. 
 
La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, 
hasta que quede libre de polvo, grasa, pintura suelta, aceite,  eflorescencias, salinas, 
agentes curadores de concreto, moho y otros contaminantes y hacer la preparación de la 
superficie adecuadamente. 

Se deberá de eliminar el salitre existente antes de aplicar la pintura se le lavara con 3 litros 
de agua por uno de cloro, después se aplicara algún líquido para eliminar el salitre existente 
y un sellador reforzado que se aplicara  con 3 litros de agua con uno de sellador. 

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar la pintura, por ningún 
motivo se deberá de diluir, debiendo respetar las especificaciones del fabricante. 

Se deberá considerar el uso de andamios, escaleras, protección de muros, limpieza del área 
diariamente, carga y acarreo de materiales fuera de la obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, 
álbum fotográfico, etc. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, .Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los 
ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M
2
.) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  18 
35.03.70 

MANTENIMIENTO A PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTA DE  OSMOSIS INVERSA, INCLUYE  
APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A LA BASE ESTRUCTURAL Y EQUIPOS 
ANEXOS. 

ESPECIFICACIONES Realizar el mantenimiento preventivo a la planta de emergencia en bombas, tuberías, tablero 
de control luz ultravioleta, tanques de expulsión de aire, tanques de almacenamiento de 
agua, tanque de ácido, válvulas y sistema eléctrico. 
 
Limpieza general de la estructura y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo Rp-6 a 
dos manos en color azul, en válvulas,  estructuras de la planta, estructura de luz ultravioleta, 
carcasa de bombas dándole un tiempo de secado entre mano y mano. Aplicación de 
primario anticorrosivo 
 
Se realizará limpieza del área antes y durante los trabajos de mantenimiento, ajuste de 
terminales, bobinas y tornillería. 
 
Incluye el suministro de las membranas y filtros de la planta de osmosis inversa y 
desmantelamiento de los existentes. 
El contratista deberá realizar la inspección del sistema de bombeo, si este presenta 
corrosión  o algún daño a la carcasa o piezas flojas, se  retirar el polvo con brocha y darle 
mantenimiento al sistema de tornillería, limpieza de terminales, retiro de sulfatación. 
Las terminales deberán reapretarse y poner en operación la bomba, para conocer cualquier 
detalle, que está presente, se deberá notificar al residente de obra del estado actual y si 
presenta fallas deberá reparar y ponerla en operación. 
 
El contratista deberá  limpiar los conductores de tierra, verificar su conductividad eléctrica, 
con las conexiones del tablero y después de dicho tratamiento reinstalara y dejarlo en 
operación.  
Se deberá sopletear el tablero y sus componentes con dieléctrico, cuidando de secar con 
aire los excesos de dieléctrico. 
Energiza el tablero y poner a funcionar la maquina en condiciones normales,   
 
El contratista deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos realizados, con su 
respectivo diagnóstico de revisión y generador. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de 
seguridad y ambiental del Manual SIPAP.  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (Servicio) una vez pintada su estructura y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y  

DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO DE LA TUM. 
 

 

Página 35 de 46 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  NO.  19 
35.03.60 

LIMPIEZA DE TANQUE PRESURIZADOS DE LA PLANTA DE OSMOSIS. 
 

DESCRIPCIÓN LIMPIEZA DE TANQUES DE MATERIAL FILTRANTE ELIMINACIÓN DE ARENA Y 
CUALQUIER ACUMULAMIENTO DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA RETENCION DEL 
AGUA. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista realizara la limpieza  de los tanque presurizados mediante retrolavado, con 
agua limpia que serán almacenadas en los tanque desarenadores que se encuentran dentro 
de la planta de osmosis, antes de utilizar dichos tanque realizará la limpieza y retiros de 
residuos  de arena con bomba de achique, las cuales serán vertido fuera de la caseta para, 
no azolvarlas rejillas de captación. El retro lavado de los tanques, será en presencia de la 
residencia de obra, hasta que el agua quede totalmente transparente y no presente residuos 
de arena y siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
Incluye reparación de las piezas del sistema de PVC hidráulico, con el que se encuentra 
interconectado, limpieza de las baterías de tanques y resane de tubería interconectada entre 
las baterías de tanque si esta presenta fuga. 
 
El contratista deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos realizados, con su 
respectivo diagnóstico de revisión y generador. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de 
seguridad y ambiental del Manual SIPAP.  
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (Servicio),  puesto en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  NO.  20 
35.02.35 

REUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS TOMAS DE AGUA DEL MUELLE 1 DE LA TUM 

DESCRIPCIÓN REUBICACION Y MODIFICACION DE LAS TOMAS DE AGUA EN MUELLE 1 DE LA TUM, 
RETIRO DE PIEZAS DAÑADAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVAS PIEZAS. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá reubicar y modificar  las tomas de agua del muelle 1 de la TUM, 
debiendo realizar el retiro y reposición de las piezas dañadas: 
 
1.- El acoplamiento rápido de 3 pulgadas, metálico. 
2.- Conector hembra cedula 40 de PVC de 3” 
3.- Reducción bushing de 4” a 3” 
4.- Brida de 4 pulgada de PVC con 8 tornillos de 5/8 de pulgada de acero inoxidable tipo A4. 
5.- Junta entre la brida de acero inoxidable y la bridad de PVC. 
6.- Tubería de PVC de 3 a 4” de diámetro. 
7.- Adecuación de protección tubular y aplicación de pintura alquidálica en franjas a 45° en 
color amarillo y negro. 
8- Adecuación y/o suministro de soportería de la toma hidráulica a base de tubular de acero 
inoxidable anclada a losa de concreto. 
 
La protección a base de tubular de acero se invertirá hacia el interior del muelle y la toma de 
reubicara dentro del mismo registro hacia el interior del muelle. 
 
Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
Se deberán de respetar las especificaciones de los medidores existentes y/o nuevos. 
 
Se deberán de realizar pruebas de operación de la toma, revisión del medidor de agua y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Se deberá de tener cuidado de 
no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los equipos, ya que cualquier daño que se 
haga a estos elementos deberán ser reparado con cargo al contratista y a satisfacción de la 
Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, 
notas de bitácora, croquis, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por toma (Pza.) reubicada y puesta en operación y cuantificado en campo y de acuerdo 

a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO  NO.  21 
35.02.40 

REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIAS DE AGUA  DE LA TUM 

DESCRIPCIÓN REPARACIÓN DE TOMA DE DOMICILIARIA DE LA TUM, RETIRO DE PIEZAS DAÑADAS, 
SUSTITUCION Y COLOCACIÓN DE NUEVAS PIEZAS. 

ESPECIFICACIONES 
 

El contratista deberá de reparar las tomas domiciliarias de la TUM, que así lo requieran, 
ubicadas en el plano APIDBO-ING-RTD-TUM04/14 (RED DE DISTRIBUCION DE AGUA, 
TOMAS DOMICILIARIAS); debiendo realizar retiro y reposición de las piezas dañadas: 
 Se cambiara las válvulas de pasos, filtros, llave de nariz roscada, codos tee de ½ y ¾”, 
aplicación de pintura Top Wall impermeabilizante color gris pantone cool gray 10C en murete 
de toma domiciliaria. 
 
Se deberán de realizar pruebas de operación de la toma, revisión del medidor de agua, en 
caso que las tuberías presenten algún taponamiento o fugas, el contratista  realizara, todas 
las actividades necesarias, así como el suministro de los accesorios y equipos para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
 Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los trabajos y a los 
equipos, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberán ser reparado con 
cargo al contratista y a satisfacción de la Residencia de Obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, 
notas de bitácora, croquis. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por toma (Pza.) rehabilitada y puesta en operación y cuantificado en campo y de 

acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  22 
05.01.35 

EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL "A" DE CERO A  2M. CON HERRAMIENTA 
MANUAL, PARA EL DESPLANTE DE PLANTILLA. 

DESCRIPCIÓN EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN CAJON DE CISTERNA, INCLUYE LA DEMOLICION 
DE  LOSA Y RETIRO DE CISTERNA DAÑADA. 

ESPECIFICACIONES Se deberán establecer las referencias utilizadas de acuerdo al ancho de  la cimentación de 
la plantilla de la cisterna y respetar los niveles establecidos del proyecto, dejando una 
holgura de 10 cm a cada lado, en caso de haber cimentaciones cerca de la excavación se 
deberá tomar las precauciones necesarias, para que los taludes de dicha cimentación no 
sufra deformación en caso contrario será, reparado por dicho contratista, sin costo alguno 
para el API. 
 
Se excavara hasta una profundidad de 1.90 m bajo del nivel de jardín, tomando como 
referencia el pavimento existente en una sección de 2.00 x 2.000 metros de plantilla, en caso 
de que las estructuras existente no permitan  la ampliación de la excavación ,se ajustara 
dicha sección propuesta a excavar en función del diámetro de la cisterna. 
 
Se deberá dejar un talud adecuado para evitar un deslave de tierras y poder trabajar la 
plantilla. 
 
Se realizará un afine manual mínimo de 15 cm para llegar al nivel de proyecto. 
Se realizara una compactación manual del área de desplante con el terreno humedecido. 
 
Al concluir los trabajos el material excavado será retirado dentro de la terminal de usos 
múltiples en la zona que indique la residencia de obra. 
Se deberá marcar el área de trabajo con cinta de seguridad para evitar accidentes. 
 
Antes de iniciar los trabajos se deberá notificar al personal de la policía fiscal, de los trabajos 
que se realizaran en el área de jardín, para que tomen las precauciones necesarias. 
  
 Incluye el retiro y demolición de la losa  y cisterna existente, realizando su depósito a un 
costado de la caseta  que está enfrente de la planta de osmosis. 
 
El superintendente de la obra deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos que se 
están ejecutando, así como cálculo de área, la cual será, de acuerdo a líneas y niveles de 
proyectos. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cúbico (M
3
) de material excavado, de acuerdo a líneas y niveles de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  23 
05.02.15 

PLANTILLA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. 

DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTILLA PARA COLOCACIÓN DE CISTERNA 

ESPECIFICACIONES Después de realizar la excavación y compactación de las áreas esta quedara debidamente 
nivelada conforme a proyectos. 
 
Si se presenta encharcamiento el contratista deberá utilizar bomba de achique, para retirar el 
agua y utilizar polietileno negro, para recibir la plantilla de 100 kg/cm2 en sección de 2.50 x 
2.50 metros por 5 cm de espesor. 
 
Se deberá, realizar la elaboración del concreto en  sitio  en presencia del residente de obra, 
en proporción de 1 bulto de cemento 5 ¼ de arena 7 ½ de grava y 1 ¾ de agua, para 
asegurar la resistencia indicada. 
La plantilla deberá quedar perfectamente nivelada. 
 
Incluye cimbrado descimbrado, materiales, los equipos necesarios para su correcta 
ejecución de esta actividad. 
 
El superintendente de la obra deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos que se 
están ejecutando, así como cálculo de área, la cual será, de acuerdo a líneas y niveles de 
proyectos.  
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (M
2
) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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DOCUMENTO No. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  24 
10.04.40 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE  CAJÓN DE  CIMENTACIÓN PARA PROTECCION 
DE CISTERNA. 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CADENA, MUROS DE BLOC MACIZO Y  LOSA DE 
CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN Y TECHO PARA PROTECCIÓN DE CISTERNA 
DE SECCIÓN CUADRADA DE 2.60M. APROX. CON TAPA DE ACERO GALVANIZADO. 
DE 60 x 60 CMS. EN SALIDA DE CISTERNA. 

ESPECIFICACIONES Una vez colocada la plantilla de cimentación se desplantara una losa de concreto armado 
f´c= 200 kg/cm2  de 10 centímetros de espesor con varilla de ¾” en ambos sentido a cada 
20 centímetros, en una sección de 2.00 metros por 2.00 metros exterior, con cadena de 
desplante de 15 x12 cm de concreto armado  perimetralmente a la losa de cimentacion 
reforzada con armex, las esquinas se reforzaran con a base de castillos tipo armex 8·x8” y 2 
varillas del ·#3.  

La losa de la tapa tendrá un espesor de 10 centímetros, armada con acero de 3/8 de 
pulgada con una separación de 20 centímetros en ambos sentidos., la resistencia del 
concreto sera  f´c = 200 kg/ cm2., dicho material será elaborado en obra, de acuerdo a  1 
bulto  de cemento 4 de arena, 6 de grava y 2 de agua. 

Se deberá dejar u hueco en la losa superior as fin de que se pueda acceder a la tapa de la 
cisterna y perimetralmente a este hueco de deberá construir un sardinel a base de block 
macizo de concreto de 12x20x40 cm repellado pulido fino en ambas caras.  La parte superior 
del sardinel  deberá quedar 30 centímetros arriba del terreno natural. El perímetro del cajón 
será con block macizo  de 12 x20 x 40 centímetros, asentado con mortero en proporción 1:4.  
La parte interior del cajón de cimentación de la cisterna, se aplanara con mortero 1:4 en un 
espesor de 1.5 cm. 

Se suministrara e instalara tapa  metálica de 60x60cms a base de lámina galvanizada y  
marco y contramarco de ángulo acero A-36 galvanizado de 5x5x0.476cms, con manijas de 
3/8” de diámetro la cual quedara embonada al sardinel. La tapa se protegerá con una base a 
dos manos de primario alquidálico y dos manos de esmalte de poliuretano tipo epóxico 4327 
o equivalente color blanco,. 

Incluye: trazo, nivelación, habilitado del acero, colado, cimbra y descimbrado, aplanado fino 
en muros exteriores, suministro y anclaje de tapa metálica de 60x60cms, suministro, 
colocación, material, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de este 
concepto. 

El Contratista deberá tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de ejecutar los 
trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitirá ninguna reclamación por 
retrasos en la obra o modificación de los precios debido a condiciones adversas del clima. 

El superintendente de la obra deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos que se 
están ejecutando, así como croquis y generadores debidamente firmados. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por cajon construido (Pza.) cuantificado en campo y de acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  25 
35.02.45 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA TIPO EUREKA CON 
CAPACIDAD DE 5,000 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
COLOCACIÓN. 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA DE 5000 LITROS DE 
CAPACIDAD, COMO SUSTITUCION DE LA EXISTENTE. 

ESPECIFICACIONES  
La cisterna será de plástico de polietileno alta densidad de 1ª calidad Marca Eureka o 
Rotoplas, con las siguientes dimensiones, capacidades y alturas: 

Marca Capacidad 
(l)   

Diámetro 
(mm)    

Altura 
(mm)      

Eureka 
5,000 2,170 1,815 

Rotoplas 
5,000 2,200 1,600 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Incluye: el suministro de todos los materiales, conexiones e instalación a la red general, 
filtros, electro niveles, pichancha de bronce, válvulas de pvc con flotador de 6.ø, válvula de 
compuerta, reducciones, codos, coples, tees y todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
 
Se deberá evitar piedras u otros objetos entre el firme de concreto y la base de la cisterna 
para evitar daños a ésta al momento de su colocación. 
 
Se incluyen el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
 
Para su colocación; el contratista deberá considerar las recomendaciones del fabricante; 
misma que se integrará para la determinación de este concepto de trabajo. 
 
El superintendente de la obra deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos que se 
están ejecutando,  y números generadores 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por (Pza.) puesta instalada y puesta  en operación y cuantificado en campo y de 

acuerdo a proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  
HIDRÁULICO DE LA TUM 

CONCEPTO NO.  26 
35.03.65 

MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA BIODIGESTOR 

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO ASA JET DE  LA ADUANA Y LA 
OFICINA DE OPERACIONES. 

ESPECIFICACIONES El contratista realizara el mantenimiento  de las plantas de tratamiento ASA-JET 1500 de 
500 GPD, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

La planta se compone de los siguientes elementos: 

1. Registro de entrada de influentes. 
2. Registro de salida de efluentes. 
3. Cámara de tratamiento primario o 

pre tratamiento. 
4. Cámara de aeración. 

5. Cámara de sedimentación y 
clarificación. 

6. Panel de control. 
7. Dispositivo clorador. 
8. Aireador o soplador de 1/6 HP. 

Se deberá realizar la limpieza de los registros de entrada y salida, retirando basura  y 
sedimentos. 

Se deberá realizar la limpieza de la biomedia plástica instalada en la cámara de aeración 
mediante una maquina hidrolavadora a presión introduciendo la boquilla por el registro de la 
cámara. 

Se hará la evacuación de los lodos excedentes solamente en las cámaras de tratamiento 
primario y aeración. Mientras se realiza la evacuación de lodos excedentes, la cámara de 
sedimentación-clarificación en la salida del tanque se lavara con agua a chorro a través del 
acceso.  

Nota i m p o r t a n t e: La compañía que hace la evacuación no  deberá introducir su 

manguera, bomba etc. dentro de este compartimiento. Si lo hiciera, el medio empacado no 
puede ser reparado y su reemplazo requeriría excavación y mucho costo, el cual correra por 
cuenta del contratista. 
Se deberá extraer, revisar, limpiar, reinstalar y probar el aireador de 1/6 de Hp, a fin de que 
esté operando debidamente, y hacer limpieza también de sus terminales y conexiones 
eléctricas. 

El dispositivo de cloración se limpiara y colocaran las tabletas que hagan falta para tener la 
carga completa. Incluye el suministro de cuando menos otra carga completa de tabletas 
cloradoras para cada planta. Se deberán utilizar tabletas de 3”Ø. 

El contratista deberá presentar álbum fotográfico de los trabajos realizados, con su 
respectivo diagnóstico de revisión y generador. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de 
seguridad y ambiental del Manual SIPAP.  

ALCANCES Incluye: Fletes, movimientos, cargas, descargas, pruebas mecánicas e hidráulicas de los 
componentes internos de la planta, puesta en operación ante la residencia de obra 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por mantenimiento a cada planta (Servicio.) puesta en operación y cuantificado en 

campo, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y  

DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO DE LA TUM. 
 

 

Página 43 de 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y  

DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO DE LA TUM. 
 

 

Página 44 de 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y  

DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO DE LA TUM. 
 

 

Página 45 de 46 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
OBRA:  MANTENIMIENTO A SISTEMAS SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO  HIDRÁULICO DE LA TUM  

 

CATALOGO DE CONCEPTOS 
 
 

CLAVE CONCEPTO Unidad Cantidad 
Precio unitario 

Importe 
Con letra Con número 

 Partida 62602 Mantenimiento y rehabilitacion de otras obras de ingenieria civil u obras pesadas 

1 35.03.15 
Adecuación de succión y descarga de bomba centrifuga tipo caracol de 
8"x6". 

Pza. 1 
   

2 35.01.40 
Mantenimiento a registros de la red de distribución de agua potable de la 
TUM. 

Pza. 4 
   

3 35.03.20 Mantenimiento correctivo a válvula de compuerta de 8" diam. 150# R.F. Pza. 2 
   

4     
   

5 35.03.55 Mantenimiento a variadores de velocidad marca Danfoss.  Pza. 5    

6 35.03.35 Verificación de bombas sumergibles de 5 hp acoplada en cisterna. Pza. 2    

7 35.03.75 Reparación de bombas sumergibles de 5 HP acoplada en cisterna Pza. 2    

8 35.03.80 
Suministro e instalación  de bombas de agua sumergibles de 5 
HP.acoplada en cisterna 

Pza. 2    

9 35.03.40 
Suministro e instalación de sensor de presión al sistema de 
automatización de la red de distribución de agua a la TUM. 

Pza. 4    

10 35.03.85 
Suministro e instalación de sensor de Nivel al sistema de automatización 
de la red de distribución de agua a la TUM. 

Pza. 2    

11 35.03.50 
Mantenimiento preventivo a válvulas de seccionamiento de la red de 
distribución de agua de la TUM. 

Pza. 3 
   

12 35.01.45 Desmantelamiento de tubería de PVC hidráulico de 4" diam. M 275    

13 35.01.60 Suministro e instalación de tubería de 8" diam. De PVC hidráulico RD-26. M 236 
   

14 35.01.55 Suministro e instalación de tubería de 4" diam. De PVC hidráulico RD-26. M 39 
   

 Partida 35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios administrativos. 

 Mantenimiento a cisterna de la policia fiscal y biodigestor 

 05.01.35 
Excavación en zanja en material "a" de cero a  2m. Con herramienta 
manual, para el desplante de plantilla. 

M
3
 7.60    

 05.02.15 Plantilla de concreto f’c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. M
2
 6.25    
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CLAVE CONCEPTO Unidad Cantidad 
Precio unitario 

Importe 
Con letra Con número 

 10.04.40 
Suministro y construcción de  cajón de  cimentación para  protección de 
cisterna.  

Pza 1    

 35.02.45 
Suministro y colocación de cisterna prefabricada tipo Eureka con 
capacidad de 5,000 litros. Incluye todo lo necesario para su colocación. 

Pza 1    

 35.03.65 Mantenimiento a plantas de tratamiento del sistema biodigestor. Servicio 2    

 Partida 35102  Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicios Publicos. 

 35.03.25 Mantenimiento a cabezal de descarga de bombas de la cisterna. M
2
 13.50    

15 35.03.05 Limpieza a cisterna de almacenamiento de agua cruda de 250 m
3
. Pza 1    

16 15.01.20 Suministro y aplicación de Pintura Interior en Cisterna de la TUM. M
2
 315    

17 15.01.25 
Suministro y aplicación de pintura en muros exteriores de cisterna de la 
TUM. 

M
2
 192    

18 35.03.70 Mantenimiento a planta de osmosis inversa  Servicio 1    

19 35.03.60 Limpieza de tanques presurizados de la planta de Osmosis. Servicio 1    

20 35.02.35 
Reubicación y modificación de las tomas de agua del muelle 1 de la 
TUM. 

Pza. 2    

21 35.02.40 Reparación de tomas domiciliaria de agua de la TUM. Pza. 12    

 SUBTOTAL 
 

    

I.V.A. 
 

IMPORTE TOTAL  

   

 

 

 

 

  

    

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 


