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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

RUBRO:   “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE  OPERACIONES DE LA TUM”. 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

I.1 LICITACIÓN No.:  

I.2        OBJETIVO 

Dar mantenimiento a las oficinas operativas  la TUM de la API DOS BOCAS, para conservar la edificación y el 
buen funcionamiento de sus instalaciones.  
 
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA  

La obra se localiza en las oficinas de Operaciones dentro de la Terminal de Usos Múltiples del Puerto Integral 
de Dos Bocas, S. A. de C. V. con dirección, Dos Bocas, Tabasco. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Los trabajos a efectuar consisten en: 

Dar mantenimiento general al edificio de operaciones de la API DOS BOCAS, aplicación de pintura 
impermeabilizante en fachadas, adecuación de oficinas en planta baja y planta alta con muros divisorios de 
tablaroca , repintado de pintura vinilica en el interior, reposición de plafón, ampliación de ventanas en 
fachadas, adecuación de cancelería de aluminio, suministro e instalación de gabinetes de aire acondicionado, 
adecuación de las instalaciones eléctricas, mantenimiento al asta bandera de las oficinas, jardinería, 
adecuación de acceso peatonales, retiro de fosa séptica existente, suministro e instalación de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con pozo de absorción. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá de 45 (Cuarenta y cinco) días naturales. El inicio de 
los trabajos se efectuará de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades 
será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO 
Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de 
que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes 
especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se 
deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto, 
dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

API .- Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la Entidad. 

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa 
quien fungirá como su representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la ejecución 
de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho 
de aprobar la designación del Superintendente de Construcción o solicitar en cualquier momento por causas 
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justificadas, la sustitución del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.- Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos 
al proyecto. 

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los 
que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio 

BITÁCORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación 
convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en 
el que se deberán de registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecución de 
los trabajos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene 
en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión 
de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe 
fotográfico. 

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” 
para la realización de los trabajos. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

P.U.- Precio unitario. 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El Contratista deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la 
presentación de su propuesta y en particular y según sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de 
agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de los accesos 
que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades 
competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados 
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que indicó en su 
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo o 
material diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto 
sea de características similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de 
realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin 
que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad 
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo o suministro de materiales. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones 
de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE 
OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se 
reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el 
entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El Contratista 
durante la visita observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la 
ejecución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconocerán tiempos 
perdidos por inobservancia de estos conceptos. 
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El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las 
programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el 
período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, 
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder 
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar con el 
RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA 
dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio CONTRATISTA DE 
LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado 
cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por 
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la “API DOS 
BOCAS”, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir también con los requisitos señalados 
en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE 
DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS” 

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la Secretaría de la Función Pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el 
administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la 
función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por 
parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de 
apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 122, 123 y 125 del 
Reglamento de la Ley. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se 
presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio 
de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada 
para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho 
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicará las sanciones 
que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, 
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”. 
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El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar 
las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso 
de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de 
incumplimiento serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE DE 
OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los daños 
por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a deducir dichos costos de las 
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA 
OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier 
siniestro que se presente durante la ejecución de los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir 
un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, 
que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida por la API DOS 
BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y 
este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el 
proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía 
aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la 
reparación de los daños la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento 
del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS BOCAS no 
reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las 
condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias 
de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente 
considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los 
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la 
normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados de 
acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE 
DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá 
derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos 
por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las 
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que 
indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los  materiales a su entera 
satisfacción, previo a su utilización. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un 
diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el entendido 
de que el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y 
características técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista deberá proporcionar la ficha técnica del 
insumo que utilizará como similar, y comprobar a satisfacción de la API que reúne las características técnicas 
y de calidad solicitados. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y 
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra 
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 
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3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento el 
cual será verificado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha estimación. 

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de 
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya 
que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, 
de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el 
hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá 
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas 
últimas regirán sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando 
sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del 
nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a 
consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de 
ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos 
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la 
fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números 
generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones 
Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que presente. 

El importe de los trabajos se hará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de 
acuerdo con lo que se establezca en las cláusulas del contrato correspondiente. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada por el 
RESIDENTE: 

− Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

− Calculo de volúmenes detallado (Números generadores) 

− Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

− Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos. 

− Notas de bitácora. 

− Y todo  aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso,  entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y 
este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar 
las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que 
se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el 
RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la 
verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 
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De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas 
serán por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar 
su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose 
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o 
interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y 
cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de 
sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los 
deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, será por periodos no mayores a 8 días naturales. 
El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición está 
justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 48 
horas de anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según proyecto; 
conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la realización 
del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos 
con la calidad, a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo 
levantamiento de verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la 
misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén 
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra 
y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así 
mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por 
las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten 
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de 
agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como 
refugio de fauna silvestre. 

3.13 FORMA DE PAGO.  

Las estimaciones se deberán de formular con una periodicidad no mayor de un mes, de acuerdo al primero 
párrafo del art. 54 de la LOPSRM. El CONTRATISTA, deberá presentarlas a las Residencia de Obra dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de obra correspondientes, el 
LICITANTE deberá de tomar en consideración, que el proceso de trámite para el pago de las estimaciones 
está sujeto a la revisión y autorización de la Residencia de Obra por lo que deberá de respetar el plazo 
señalado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. La presentación de las 
estimaciones para su pago, se ajustaran a las previsiones de los artículos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO. 

El cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la 
APIDBO debe sujetarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C. y dar de alta 
en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando además en el sistema de dicho 
programa la fecha de recepción de los trabajos de que se traten, con el propósito de dar mayor certidumbre, 
transparencia y eficacia en los pagos. Esto significa que el contratista; al momento de presentar su estimación 
deberá de esta dado de alta al sistema descrito; ya que de no ser así, no podrá ser beneficiado del pago 
inmediato de su estimación, que le otorga este programa. 
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4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para contratistas que laboren en las 
Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este 
concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sólo podrá 
ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la 
bitácora de la obra. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo 
como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración los 
siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE 
LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA 
OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”. 

b) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarla por sí mismo o a través de 
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que 
deberá contar con los permisos necesarios. 

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una 
Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio 
unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, 
se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, 
del citado concepto. 
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7. RELACIÓN DE PLANOS 

NÚMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO  

APIDBO-ING-OPARQ-01/12 AL 
APIDBO-ING-OPARQ-04/12 

Febrero 2012 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. 

OFICINAS DE OPERACIÓN DE LA TUM. 
PLANTAS, CORTES, FACHAS Y DETALLES. 

APIDBO-ING-OPIE-01/12 AL 
APIDBO-ING-OPIE-02/12 Febrero 2012 

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. 
OFICINAS DE OPERACIÓN DE LA TUM. 

INSTALACION ELECTRICA 

APIDBO-ING-OPCAN-01/12 Febrero 2012 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. 

OFICINAS DE OPERACIÓN DE LA TUM. 
CANCELERIA Y DETALLES. 

 

ELABORÓ: REVISÓ: 

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. 
ARQ. GEORGINA NATALIA OLÁN DOMÍNGUEZ. 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
ARQ. ÁLVARO OSORIO GARCÍA. 

 

APROBÓ: 

SUBGERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS. 
ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUAREZ. 

 
 

 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL 
CONTRATISTA 

 

1) Razón Social del Postor. 

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.1 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO. 

DESCRIPCIÓN Demolición de muro de block hueco de 15x20x40cms. Hasta una altura de 2.55m., incluye 
carga, manejo de materiales y limpieza del área. 

ESPECIFICACIONES Se demolerán elementos de concreto para apertura de puertas, ampliación de ventanas de 
muros de 20cms de espesor. 

EN PUERTAS: 

Se demolerá muro de block hueco de 15x20x40cms. A una altura de 2.55m., se reforzara 
con cadena de 0.15x0.20m. y se anclara a castillos existentes, en donde no existan castillo 
se demolerá el muro de block 15cm. para empotrar la cadena en el muro. 

EN VENTANAS: 

Se demolerá muro de block hueco de 15x20x40cms. en antepechos de ventanas existentes 
para ampliación y para aperturas de nuevas ventanas, respetando las dimensiones que 
marca el proyecto, se reforzara con cadena de 0.15x0.20m. y se anclara a castillos 
existentes. 

Se deberá tener cuidado de no dañar las zonas adyacente a las áreas de demolición, en 
castillos y muros, ya que cualquier daño que se haga a estos elementos deberá ser 
reparado con cargo al contratista y a satisfacción del Residente de Obra. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
  
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M2), cuantificado en campo por unidad de obra terminada. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.  2 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X15CMS. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción Castillo de 15x15cm, de concreto armado con 4 varillas del No. 3 
y estribos del No. 2@15,  concreto f'c= 200 kg/cm².   

ESPECIFICACIONES Se construirá castillo a base de concreto premezclado con un f’c= 200 kg/cm2, revenimiento 
10-12, agregado máximo de ¾”. 
El f’y=4200 kg/cm2,  el  armado  se  hará  con  4 varillas del No. 3 y estribos del No. 
2@15cm. El recubrimiento entre el acero y el concreto será 1 cm. 
Curado de concreto con agua potable durante 3 días como mínimo. 
 
Debiéndose amarrar a cadenas y castillos existentes, estas zonas serán rellenadas 
simultáneamente al colado de castillo y cadenas a fin de hacer monolítica la estructura. 
Previo al colado se deberá cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna 
emulsión que garantice la perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente. 
 
Limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro de 
herramientas, basura, materiales sobrantes, fuera de las instalaciones de la TUM, en tiro 
autorizado. 
Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, mano de obra 
calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, 
elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Metro Lineal (M.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 3 SUMINISTRO Y  CONSTRUCCION DE CADENA DE 15X20CM. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de cadena de sección 15x20cm. de concreto armado con 4 
varillas del No.3 y estribo del No. 2@20cm., concreto f'c= 200 kg/cm².  

ESPECIFICACIONES Se construirá cadena a base de concreto premezclado con un f’c=200kg/cm2, revenimiento 
10-12, agregado máximo de ¾”. 
El f’y=4200 kg/cm2, El armado se hará con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2@20cm. El 
recubrimiento entre el acero y el concreto será 1 cm. 
Curado de concreto con agua potable durante 3 días como mínimo. 
 
− La cadena  se amarrara a los castillos existentes y nuevos según sea el caso. 
 
Debiéndose amarrar a cadenas y castillos existentes, estas zonas serán rellenadas 
simultáneamente al colado de castillo y cadenas a fin de hacer monolítica la estructura. 
Previo al colado se deberá cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna 
emulsión que garantice la perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente. 
 
Limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, retiro de 
herramientas, basura, materiales sobrantes, fuera de las instalaciones de la TUM, en tiro 
autorizado. 
Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, mano de obra 
calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, 
elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40CMS. 

DESCRIPCIÓN Muros de block hueco de 15x20x40cm, junteado con mortero-arena proporción 1:4 hasta a 
una altura de 4.0mts  

ESPECIFICACIONES Será de block hueco de 15x20x40cm. Sin que presente imperfecciones que comprometan 
su resistencia, duración y aspecto.  

El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus caras 
queden bien adheridas por el mortero.  

La distribución de los block será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas, la junta 
del mortero tendrá un espesor no menor de 1.5 cm. las tolerancias permisibles en los 
desplomes serán del 1% de la altura total del muro, se verificara la horizontalidad del muro 
con un "reventón" a cada 3 hiladas como máximo, 

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 5 APLANADO FINO EN MUROS. 

DESCRIPCIÓN Aplanado fino en muros interiores y exteriores, con mortero-arena 1:5, de 2.5cms. de 
espesor. en muros nuevos y existentes. 

ESPECIFICACIONES Aplanado fino en muros nuevos y en áreas afectadas por la demolición.  
La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y llanas de 
madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a 
recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se humedecerá antes de aplicar el 
mortero-arena prop. 1:5. 
 
Espesor máximo de 2.5 cm. Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle 
las pasadas con reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede 
perfectamente uniforme, dándole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el 
área completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración 
del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó dicha mezcla Incluye: 
Armado y desarmado de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra para 
trabajos en alturas no mayores de 6 m. 
  
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 
 

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 6 APLANADO EN PERFILES DE MUROS. 

DESCRIPCIÓN Aplanado con mortero-arena prop. 1:4, acabado fino, de 2cms. de espesor. En áreas donde 
se realizaron demolición, apertura de puertas, ampliación de ventanas y muros nuevos. 

ESPECIFICACIONES  
Aplanado en perfiles y emboquillado en ventanas, puertas y remates en muros, donde se 
realizaran las demoliciones y en muros nuevos. 
 
Para los perfiles se deberá colocar regla en las aristas, debiendo quedar esta fija y prensada 
contra el muro, enrasando el área de las reglas con la mezcla de cemento, de acuerdo al 
espesor que el perfilado requiera, al final el perfil se tallará con esponja y agua para darle un 
acabado uniforme, debiendo quedar a plomo y/o nivel, con aristas rectas y continuas del 
perfilado, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración del mortero se 
deberá lavar diariamente el área en que se realizo dicha mezcla, Incluye: reglas metálicas, 
armado y desarmado de andamios metálicos, material y mano de obra. Trabajos en alturas 
no mayores de 4 m.  
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 7 CAMBIO DE COLGANTES EN FALSO PLAFOND PARA SU RENIVELACION. 

DESCRIPCIÓN Desmonte de colgantes fijados a malla sobre lecho bajo de losa para su nueva fijación a 
base de alambre galvanizado en falso plafon de planta baja y planta alta. 

ESPECIFICACIONES Desmonte de colgantes fijos a malla sobre lecho bajo de losa para su nueva fijación a base 
de alambre galvanizado y taquete con pija galvanizada a viga de concreto central. 
 
Re nivelación de soportería a base de hilo reventón, asi como reinstalación de placas 
removidas. 
 
Así mismo en las lámparas que se encuentren en la misma situación. Será necesario 
realizar la misma maniobra. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Incluye: Retiro de placas de falso plafón con recuperación y reinstalación al término de los 
trabajos.  
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (m2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN. 

DESCRIPCIÓN Plafón de 61x61cm la retícula, acabado texturizado, incluye: retiro de las placas dañadas o 
manchas existentes y la reposición de las mismas. 

ESPECIFICACIONES Se sustituirá las placas de plafón enmohecidas y rotas, localizadas en oficinas operativas 
por otras placas idénticas en color y modelo. 
 
El plafón es de línea comercial  acabado texturizado en color blanco de 61x61cms. 
 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Incluye: retiro de las piezas deterioradas o manchadas fuera de las instalaciones de la API, 
cortes y desperdicios derivados de la geometría que guarda respecto al diseño y distribución 
de las cuadriculas existente. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA TUM 

CONCEPTO No.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA. 

DESCRIPCIÓN 
Muros divisorios de tabla roca de 5/8” de espesor, armado sobre canales y postes de laminas 
galvanizadas cal.26@60cm., acabado con pasta texturizada a 45°. Incluye retiro de muretes de 
tabla roca en planta alta. 

ESPECIFICACIONES Suministro e instalación de tabla roca marca sheetrock o equivalente, de capa sencilla resistente 
a la humedad de 5/8” de espesor, con armazón de canales galvanizadas cal.26@60cm. 
Para muros divisorios de cubículos a una altura de 1.60m. con un acabado texturizado, pasta 
rayada a 45° y para división de muros a una altura de 2.20m. aprox. Hasta llegar a la altura del 
plafón existente. 
Se deberá iniciar con el trazo para ir colocando los canales de amarre de 6.35cms. con anclajes 
a cada 60cms. como máximo, después de colocar los postes metálicos en caso de llevar 
instalaciones ocultas se colocaran utilizando las aberturas de estos las salidas y cajas de 
conexiones se fijaran por medio de tornillos o remaches, en caso de requerir fijar dichas 
instalaciones entre 2 poses se utilizaran otro canal de refuerzo. 
Se utilizaran canal de refuerzo de madera de pino con pentaclorofenol a razón de 6 m2/lt., en 
desplantes, marcos de puertas y ventanas de 1”x2”. 
Los tableros se aplicaran verticalmente alternando las juntas verticales y dejando la menor juntas 
posibles, en bordes y extremo entre placas deben estar perfectamente a hueso, debiendo 
quedar nivelados y alineados, se considerara a una cara en muros, mochetas, antepechos, se 
correrán los postes esquineros hasta el refuerzo estructural del plafond debiendo quedar fijos y 
sin movimientos. Las juntas superiores se deben disponer en zig-zag. Se evitaran las juntas 
verticales que estén directamente encima o debajo de una ventana, puerta u otra apertura. 
La fijación será con Tornillos cabeza de corneta  tipo “W” de 1-1/4” (3.2cm) a cada 40cms. 
de separación y por lo menos a 11cms. de los extremos y bordes de los paneles, sin romper el 
tablero; con destornillador o taladro eléctrico con aditamento especial.   
La tablaroca deberá quedar perfectamente lisa, sin poros, ni separación de juntas, se deberá de 
tomar las medidas necesarias para el acabado del mismo y seguir las recomendaciones del 
fabricante. 
Antes de sujetar los tableros, se deberá de inspeccionar que la parte de adelante de la armazón 
esté completamente recta de lo contrario deberá de ser reparadas o reemplazadas. Incluye: 
panel, canaleta de amarre, postes, anclajes, refuerzos de madera, esquineros, perfacinta, 
herrajes, redimix, pasta texturizada a 45°, cortes,  materiales, mano de obra y limpieza del area 
diariamente, carga y acarreo del material hasta 20m. dentro de la obra. 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro cuadrado (M2), de muro instalado cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE 
LA TUM 

CONCEPTO No. 10 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLEX COLOR BEIGE EN BORDE DE 
ESCALONES. 

DESCRIPCIÓN Suministro de material boquillex para arista de escalones de acceso a las oficinas y en 
las escaleras. 

ESPECIFICACIONES Previo a la aplicación de este material; deberá retirar los remates de PVC de las orillas de 
escalones existentes, los cuales se encuentran en  mal estado. 
 
Incluye el perfilado del acabado a 45 grados; Limpieza y retiro de materiales sobrantes. 
 
Según proyecto aprobado para Oficinas Operativas de la API 
 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 
 
Se deberá de tener cuidado de no dañar la loseta existente, de lo contrario se deberá de 
reparar y sustituir las piezas dañas a cuenta del contratista y a satisfacción de la 
residencia de obra. 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M.), cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO  

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de zoclo a base de loseta cerámica en acabado similar al existente, 

ESPECIFICACIONES El contratista debe suministrar y colocar loseta cerámica en modelo y medidas lo más 
aproximado al existente. 
 
Deberá de ser fijado con cemento para loseta tipo crest. 
 
Para el junteado se ocupara en tono similar al existente en pisos 
 
La altura del zoclo deberá ser igual a los existentes con acabado a 45 grados en corona. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
 
Incluye: protección de muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, 
carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro lineal (M), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 12 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A MUROS INTERIORES. 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura vínilica vinimex marca Comex o equivalente, en muros 
interiores a 2 manos. 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y aplicará  pintura  vínilica vinimex satin marca Comex o equivalente para 
interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola. 
Pintura vinilica vinimex satin marca. Comex, color blanco a una altura promedio de 3.00m. 
 
Según proyecto aprobado para Oficinas Operativas de la API 
 
La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, 
hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá resanarse con la 
misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente, posteriormente 
aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una 
superficie de color uniforme y sin manchas, la calidad de la pintura deberá ser acabado 
satinado, tiempo de secado al tacto de 1 hr. Con humedad relativa de 50% a 25° C y flash 
point de 94°C, rendimiento de 8-9 m2/lt. A dos mano s, con sólidos en volumen de 30+- 3%, 
peso específico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 UK a 25°C, lavabilidad mayor a los 
5000 ciclos con solución abrasiva. 
Previo a la aplicación de pintura se realizaran pruebas de color de pintura con los colores 
existentes, procurando igualar los colores. 
Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas etc., 
limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
El contratista previo a la aplicación de la pintura, deberá de igualar los colores indicados con 
los existentes y tener la aprobación del Residente de obra. 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
Según proyecto 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQO2O. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tablero de distribución modelo NQO20 MCA SQUARED o similar 
de sobre poner. 

ESPECIFICACIONES Suministro, instalación y conexión de tablero de distribución modelo NQ020 de sobre poner. 
 
La contratista deberá suministrar los interruptores termo magnéticos correspondientes. 
 
Asimismo se deberá realizar las conexiones a la alimentación existente y de circuitos a 
abastecer, peinado de cables a base de cinturones plásticos e identificación de circuitos en 
tablero. 
 
Balanceo de circuitos. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 14 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 
OCULTO EN MURO DE TABLAROCA 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto dúplex polarizado con canalización 
por medio de muros de tabla roca 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá suministrar tubería tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2” para la 
bajada de tubería, asi como deberá suministrar tubería de p.v.c. tipo pesado de ¾” para la 
canalización a tablero de distribución dicho cambio se realizara a base de una caja de 
registro cuadrada de p.v.c. y en la sección que corresponda al interior de tablaroca 
aseguramiento de las tuberías. 
 
Dicha alimentación eléctrica se realizara  a base de tendido de  2 cables de cobre de cal. 10 
thw  y 1 desnudo cal. 12  hasta tablero de distribución. 
 
Incluye: suministro e instalación de  contacto dúplex polarizado en color institucional fijo en 
tablaroca 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO 
OCULTO EN MURO EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salida para contacto duplex polarizado con canalización por 
medio oculto sobre muros existentes. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá ranurar sobre muro con aplanado existente para alojar y  suministrar 
tubería tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2” para la bajada de tubería, así como deberá 
suministrar tubería de p.v.c. tipo pesado de ¾” para la canalización a tablero de distribución 
dicho cambio se realizara a base de una caja de registro cuadrada de p.v.c. y en la sección 
que corresponda  aseguramiento de las tuberías. 
 
Dicha alimentación eléctrica se realizara  a base de tendido de  2 cables de cobre de cal. 10 
thw  y 1 desnudo cal. 12  hasta tablero de distribución. 
 
Incluye: suministro e instalación de  contacto dúplex polarizado en color institucional fijo a 
muro. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 16 REUBICACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN DE 0.61X0.61M. 

DESCRIPCIÓN Reubicación de lámpara de gabinete existente de 0.61x0.61 en áreas nuevas 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá desconectar eléctricamente la luminaria existente, desmontar de 
soportes de cable galvanizado existente para su nueva ubicación montando sobre soportes 
de cable galvanizado fijos con taquete y pija  a vigas de concreto de losa. Asi como realizar 
la conexión eléctrica al circuito existente. 
 
En el sitio donde retiro la luminaria se reutilizara la tableta de falso plafond. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-01/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 17 ADECUACION DE RECEPTACULOS INDIVIDUALES PARA LAMPARAS EXISTENTES 

DESCRIPCIÓN Adecuación de receptáculos individuales para lámparas existente en nuevas areas 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá de dividir  el control del prendido y apagado de las luminarias en 
nuevas áreas 
 
Se ranurara el muro  para alojar y suministrar tubería tipo coduit de p.v.c. de ½” para 
canalización sobre muro, instalar caja chalupa con su respectivo conector, suministro  y 
tendido de cable de cobre cal 12 así como suministro e instalación de apagador con tapa en 
línea y marca similar a la existente  
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-01/12 
 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE  
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”. 

 

Página 32  
 

 
 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 18 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salida para alimentación de equipos de aire acondicionado en 
planta baja y planta alta. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá  suministrar tubería tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 3/4”  para la 
canalización a tablero de distribución dicho cambio de trayectoria se realizara a base de una 
caja de registro cuadrada de p.v.c., de 4”  aseguramiento de las tuberías. Así mismo si es 
necesario se realizaran los pasos sobre trabes necesarios.  
 
Dicha alimentación eléctrica se realizara  a base de tendido de  2 cables de cobre de cal. 10 
thw  y 1 desnudo cal. 12  hasta tablero de distribución. 
 
Incluye: suministro e instalación de  contacto de media vuelta polarizado en color 
institucional fijo a losa. 
  
Según proyecto aprobado para Oficinas Operativas de la API 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salida para datos en oficinas, incluye suministro e instalación de 
cable CAT 5E cada línea y conectarse al site de datos existente. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá ranurar sobre muro con aplanado existente para alojar y  suministrar 
tubería tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2” para la bajada de tubería, así como deberá 
suministrar tubería de p.v.c. tipo pesado de 1” para la canalización a cuarto de control dicho 
cambio se realizara a base de una caja de registro cuadrada de p.v.c. y en la sección que 
corresponda  aseguramiento de las tuberías. 
 
Dicho cableado se realizara con cable tipo UTP CAT5 E donde por cada disparo será una 
línea directa a cuarto de control 
 
Incluye: suministro e instalación de conector hembra RJ45 y placa de color marfil con JACK 
telefónico de 8 contactos, así como conector macho para cuarto de control. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 20 SUSTITUCIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA EXISTENTE PARA ABASTECER 
NUEVAS INSTALACIONES SANITARIAS. 

DESCRIPCIÓN 
Desmonte de línea de alimentación hidráulica existente de ¾” de diam. por tubería de cobre 
de 1” de diam. para abastecer a nuevas instalaciones de sanitarios y cocineta de planta 
baja. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá desconectar del tinaco existente la línea de alimentación existente 
(accesorios de P.V.C. y tubería de cobre de ¾”) exterior hasta entrada de alimentación a 
baños de planta alta de la siguiente forma: 
 
Para la nueva instalación de salida de tinaco será con tubería de cobre de 38 mm. con 
válvula de compuerta de  cobre de 38 mm. En el sentido horizontal, para la bajada vertical 
se realizara  la implementación de jarro de aire por medio de 1 tee de 38mm con reducción 
a 25 mm y 13mm la cuales se ocuparan para la alimentación de las instalaciones  y jarro de 
aire. Para el abastecimiento de cada piso se realizara una reducción de cobre de  25 mm a 
tubería de cobre 19mm. para conectar los muebles sanitarios. 
 
Se deberá de realizar pruebas de funcionamiento del sistema hidráulico en su totalidad, 
debiendo descartar fugas, previo a la pruebas se deberá de lavar y limpiar el interior de la 
cisterna y tinaco con agua, jabón, cepillos, escobas, baldes, desagüe del tinaco existente. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesto en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e  instalación hidráulica para suministro de WC a base de  taza con tanque mod. 
Vienna, marca lamosa o similar, con tubería de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal 
principal de 19mm. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrara tubería de cobre de 13mm. de diametro para alimentación hidráulica, hasta 
conectarse al ramal principal de 19mm. de diámetro, se suministrara y colocara taza con 
tanque en color blanco, el WC deberá ser con tapa y asiento, se incluyen todos los 
accesorios como son: pijas al piso, tornillos de acoplar para tanque bajo, válvula de paso 
angular cromada para tanque bajo, conexiones, cuello de cera, manguera flexible tramada 
de ½” de diámetro, se deben considerar accesorios de cobre o bronce para el interior del 
tanque bajo, no se aceptara muebles sanitarios con mal funcionamiento del nivel del espejo 
de agua o sifoneo, con fugas. 
 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones 
o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será aceptado por el 
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE MIGITORIO 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación mingitorio modelo Junior Boreal blanco mca. Lamosa o equivalente, 
con tubería de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal principal de 19mm. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara tubería de cobre de 13mm. de diametro para alimentación hidráulica, hasta 
conectarse al ramal principal de 19mm. de diámetro, se suministrara y colocara mingitorio 
modelo Junior Boreal blanco con válvula de botón cromada. 
 
No se aceptara muebles sanitarios con mal funcionamiento del nivel del espejo de agua o 
sifoneo, con fugas. 
 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones 
o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será aceptado por el 
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No. 23 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO 

DESCRIPCIÓN 

Suministro  y lavabo mod. Senna con pedestal color blanco mca. Lamosa y  llave tipo 
monomando, mod. Mantiss E-92 con desagüe automático, acabado cromado,  mca. Helvex 
o equivalente,  con tubería de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal principal de 
19mm. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara tubería de cobre de 13mm. de diametro para alimentación hidráulica, hasta 
conectarse al ramal principal de 19mm. de diámetro, se suministrara y colocara lavabo con 
pedestal color blanco, modelo Senna con pedestal y llave tipo monomando con desagüe 
automático. 
 
No se aceptara muebles sanitarios con mal funcionamiento, desnivelado, despostillado. 
 
El lavabo, se incluyen todos los accesorios como son pijas al piso, tornillos de acoplar, 
conexiones de cuello de cera, manguera flexible tramada de ½” de diámetro, cespol, etc., 
debiendo quedar perfectamente nivelado. 
Incluye conexiones, tubos flexibles, cespol para lavabo de desagüe automático y demás 
accesorios correspondientes.  
 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones 
o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será aceptado por el 
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 24 SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable tipo canasta sin escurridor,  con 
tubería de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal principal de 19mm. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara tubería de cobre de 13mm. de diametro para alimentación hidráulica, hasta 
conectarse al ramal principal de 19mm. de diámetro, La contratista deberá suministrar la 
fregadero de acero inoxidable tipo canasta sin escurridor para cocineta, con llave tipo 
monomando mod. Novus E-34 mca. Helvex 
 
Asimismo deberá de suministrar tubería de cobre de 13mm. para su alimentación, válvulas 
de barril cromadas, manguera coflex para tarja. 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones 
o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será aceptado por el 
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUA CIÓN DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de accesorios para baño: dispensador de papel higiénico, jabón 
liquido, toallas interdoblada y espejo rectangular de 40x60cms., fijos a muros. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y colocara accesorios para baño: 
 
Dispensador de papel higiénico modelo altera maxi, color blanco, mca. Jofel. 
Dispensador de jabón mod. Aitana, color blanco, mca. Jofel. 
Dispensador de toallas interdoblada zig-zag, mod. Tabarca, mca. Jofel. 
Espejo rectangular de 40x60cms. para lavabo. 
 
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.  
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar 
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será 
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos 
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No. 26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA CON INSTALACIONES SANITARIA 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de canastilla con instalaciones sanitarias para baños en planta baja. 

ESPECIFICACIONES La contratista construirá canastilla de instalaciones a base de cadena armada considerada 
en el concepto 3 de este catalogo, para la delimitación y contención del área y el relleno de 
arena producto de banco, con firme de 7cms. de espesor de concreto simple de 200 kg/cm2 
con agregado máximo de ¾” en área de baño con acabado listo para recibir loseta cerámica 
de 55x55cms. en acabado similar al existente. 
 
Realizara las salidas sanitarias a base de P.V.C. sanitario en 100 mm y 50 mm para los 
siguientes muebles: 
 
1 Lavabo. 
1 WC   
1 Mingitorio 
1 Coladera Helvex B-24  
1 Fregadero 
1 Evaporizador central (Aire Acondicionado) 
 
Incluye tendido de tubería de PVC, conexiones, Codos a 45°, “Yee”, “Tee” de 100mm y 
50mm. Coladera.  
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
  
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc.  
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.27 SUSTITUCION DE HERRAJES EN W.C. EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN Sustitución de herrajes en w.c. lavabos existentes en planta alta. 

ESPECIFICACIONES La contratista desconectara, desmontara 4 muebles  w.c. para cabio de cuello de cera, así 
mismo suministro e instalación de válvula angular cromada de barril, manguera coflex, 
herrajes de cobre y bronce para el buen funcionamiento de los muebles. 
 
Se desconectaran 2 lavabos para instalación de válvulas angular cromada de barril, 
instalación de manguera coflex, llave mezcladora para su buen funcionamiento. 
 
Se desconectara 1 fregadero para instalación de válvulas angular cromada de barril, 
instalación de manguera coflex, llave mezcladora para su buen funcionamiento. 
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.  
 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar 
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será 
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos 
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. Los 
elementos desmantelados se deberán de entregar al Residente de obra. 
 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.28 SUSTITUCIÓN DE HERRAJES EN LAVABOS Y LLAVES MEZCLADORAS. 

DESCRIPCIÓN Sustitución de herrajes en lavabos y llaves mezcladoras existentes en planta alta. 

ESPECIFICACIONES La contratista desconectara 2 lavabos para instalación de válvulas angular cromada de 
barril, instalación de manguera coflex, llave tipo monomando, mod. Mantiss E-92 con 
desagüe automático, acabado cromado,  mca. Helvex o equivalente para su buen 
funcionamiento. 
 
Incluye conexiones, tubos flexibles, y demás accesorios correspondientes. 
 
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.  
 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar 
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será 
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos 
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. Los 
elementos desmantelados se deberán de entregar al Residente de obra. 
 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.29 SUSTITUCION DE HERRAJES EN FREGADERO EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN Sustitución de herrajes en w.c. lavabos y fregadero existentes en planta alta. 

ESPECIFICACIONES La contratista desconectara 1 fregadero para instalación de válvulas angular cromada de 
barril, instalación de manguera coflex, para su buen funcionamiento. 
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.  
 
El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocación y funcionamiento, se 
tendrá que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar 
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algún deterioro o anomalía no será 
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos 
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del trabajo según proyecto. Los 
elementos desmantelados se deberán de entregar al Residente de obra. 
 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.30 SUSTITUCION DE BOMBA HIDRAULICA. 

DESCRIPCIÓN 
Sustitución de bomba centrífuga de ½ hp mca. Bonasa o equivalente, incluye 
desmantelamiento de bomba existente 

ESPECIFICACIONES Se desmantelara y suministrara bomba centrifuga de ½ hp. Mca. Bonasa o equivalente que 
se ubica en cisterna existente, El contratista revisará que la succión de la bomba sea la 
adecuada para bombear agua de la cisterna al tinaco elevado. 
 
Verificará la adecuada instalación eléctrica de la bomba, ajuste, pruebas y puesta de 
operación. 
Se suministrara e instalara electronivel con sensores para cisterna y tinaco para operar en 
3 posiciones, manual, automático y fuera. 
 
Incluye: 
Se deberá de suministrar y construir base para bomba centrifuga de concreto 
f’c=200kg/cm2 en sección de 20x30cms. acabado pulido. 
Suministro y construcción losa para cisterna existente de 1.86x1.90m. de concreto armado 
f’c=200kg/cm2, con varillas horizontales y transversales de 3/8”  a cada 15cms. ancladas a 
muros de concreto existente de 10cms. de espesor, con tapa metálica de  60x60cms. 
Acabado esmalte color institucional. 
 
Se deberá de revisar la tubería, conexiones y válvulas existentes que no presente fugas de 
ser asi se deberá de reparar o cambiar la tubería y válvulas dañadas. Se deberá de 
realizar pruebas de funcionamiento del sistema hidráulico en su totalidad. 
 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. Los elementos 
desmantelados se deberán de entregar al Residente de obra. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  pieza (PZA), desmantelado, colocado, instalado y puesto en operación, 
cuantificado en obra, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE 
LA TUM 

CONCEPTO No.           31 
 
 

32 
 
 

33 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90X2.10M. DE ALUMINIO Y 
CRISTAL CLARO DE 6MM. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90X2.10M. DE DUELA DE 
ALUMINIO. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.80X2.10M. DE DUELA DE 
ALUMINIO ABATIBLE A 2 HOJAS. 
 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de puerta fabricada en aluminio blanco con marco, cerradura. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrara e instalara puerta de aluminio con marco y contra marco de 2”  fijo 
inferior y superior a base de duela aluminio en color blanco. Para abatir y cerradura 550 
 
Se instalara una chapa de manija con llave TIPO 550. 
 

• Puerta de aluminio blanco de 2” con cristal claro de 6mm de espesor para 
puerta cubículo de subgerente de 0.90x2.10m. con manija ambos lados de 
aluminio y gato hidráulico para control de cierre de puerta. 

• Puerta de aluminio blanco de 2” con duela de aluminio horizontales para 
sanitarios planta baja de 0.90x2.10m. con manija ambos lados de aluminio y 
gato hidráulico para control de cierre de puerta. 

• Puerta de 0.80x2.10m. de aluminio blanco de 2” con duela de aluminio 
horizontales abatible a 2 hojas de 0.40x2.10m. aproximadamente para gabinete 
de aire acondicionado en planta baja. 

 
Ver plano APIDBO-ING-OPCAN-01/12 
 
 
La puerta deberá quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario 
será rechazada por la supervisión de obra API, el arrastre de las puertas será de 10mm, 
permitiendo una tolerancia de 4 mm mín. sobre el piso terminado.  
Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles. 
 
 
La puerta no deberá presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el 
contratista deberá sustituirla por una puerta nueva con las mismas características de la 
existente. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por Pieza (PZA), cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra terminada., 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE 
LA TUM. 

CONCEPTO No. 34 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALTA SEGURIDAD. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de puerta fabricada de alta seguridad de acero de 0.90x2.10m. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrara e instalara puerta fabricada de alta seguridad de acero de 0.90x 2.10 m 
a base de marco perfil cintro de acero de 2”, y puerta a base de bastidor de perfil y 
lamina lisa remachada al centro, con mirilla y chapa de palanca, asi como chapa de barra 
ambos lados de aluminio y gato hidráulico para control de cierre de puerta. 
 
La puerta deberá quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario 
será rechazada por la supervisión de obra API, el arrastre de las puertas será de 10mm, 
permitiendo una tolerancia de 4 mm mín. sobre el piso terminado.  
Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles. 
 
La puerta no deberá presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el 
contratista deberá sustituirla por una puerta nueva con las mismas características de la 
existente. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, 
avances de obra, informes, etc. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPCAN-01/12 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por Pieza (PZA), cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra terminada., 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.35 REUBICACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN 
Reubicación de ventanas, puertas y divisorios existentes de cancelería de aluminio 
anonizado blanco de 2” de espesor y vidrio de 6mm. de espesor. 

ESPECIFICACIONES Se desmantelaran y se reubicaran ventanas y puertas existentes de aluminio, de distintas 
dimensiones y se reinstalaran según ubicación en plano de proyecto. Se deberá de tener 
cuidado de no dañar las aéreas adyacente de los trabajos. Se deberá de considerar el 
reemplazo de perfiles de aluminio y cualquier otra adaptación para su nueva ubicación. 

 
Reubicación de 3 fijos existente de aluminio V-01 de 50x50cms. en planta baja. 
Reubicación de puerta abatible de aluminio de 2.10 x0.90m para área de cocineta en 
planta baja. 
Reubicación de puerta corrediza de 2.20 x 2.50m, P-04 en planta alta. 
Reubicación de puerta abatible  2.20 x 2.50m, P-05 en azotea. 
Reubicación de cancelería existente en sala de espera de 3.15 x 2.50, 1.20x2.50m. en 
planta baja. 

 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que este descuadrada la cancelería, todos los 
cortes deberán efectuarse con precisión. Se deberá fijar la cancelería con pijas de 2" de 
longitud sobre taquetes de expansión de plástico, para su colocación se tendrá la 
precaución que no existan excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que 
eviten su correcta colocación, todas las cancelerías estarán selladas a base de vinil y  con 
silicón para una correcta fijación, la cancelería deberá estar sellada con silicón 
transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitirán holguras tanto en el 
sentido vertical como horizontal de 3mm. como máximo y deberán quedar los elementos 
verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptará que presente la cancelería 
existente golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de concreto o 
pegazulejo, así como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en 
los perfiles, de lo contrario será desechada por el residente de obra. 
Ver plano APIDBO-ING-OPCAN-01/12 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.     36 
 

37 
 

38 
 

39 
 
 
 

40 
 
 

41 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE  1.50X1.00M. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE  1.50X1.24M. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE  1.20X0.70M. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANILLA DE ALUMINIO CON DE 1.90X1.10M. CON 
CORREDIZAS DE 0.40X1.10M. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE 2.38X2.55M, CON PUERTA DE 0.90X2.15M. 
PARA ACCESO A CAJERO ATM. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO 1.40M. DE ALTURA EN MURO DE TABLAROCA PLANTA 
ALTA. 

DESCRIPCIÓN Cancelería de aluminio blanco de 2” de espesor y vidrio de 6mm. De espesor. De diversas medidas. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y colocara cancelería de 2” en aluminio color blanco con vidrio tipo claro de 6 mm. 
• Ampliación de ventana de aluminio existente de 0.35x1.20 se añadirá cancelería nueva de 

1.00x1.20m. con vidrio de 6 mm en tintex azul. 
• Ampliación de ventana de aluminio existente de 0.35x1.50 se añadirá cancelería nueva de 

1.25x1.50m. con vidrio de 6 mm en tintex azul. 
• Suministro y colocación de fijos de 1.20x0.70m. con vidrio de 6 mm en tintex azul. 
• Suministro y colocación de cancelería de 1.90x1.10m, con ventanas corredizas de 

0.40x1.10m. para ventanilla. con vidrio de 6 mm en tintex azul. 
• Suministro y colocación de cancelería de 2.38x2.55m. con fijos y puerta abatible de 

0.90x2.15m, cerradura, manija, gato hidráulico etc. para acceso a cajero ATM. con vidrio 
claro de 6 mm. 

• Suministro y colocación de ventana fija 1.40m. de altura en muro de tablaroca planta alta. 
con vidrio claro de 6 mm. 

Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los trabajos y en los casos 
donde la cancelería nueva se completa con la cancelería existente, este deberá de medirse previo a 
la instalación, de forma de que ambas ensamblen correctamente. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que este descuadrada la cancelería, todos los cortes 
deberán efectuarse con precisión. Se deberá fijar la cancelería con pijas de 2" de longitud sobre 
taquetes de expansión de plástico, para su colocación se tendrá la precaución que no existan 
excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocación, todas 
las cancelerías estarán selladas a base de vinil y con silicón para una correcta fijación del vidrio con 
el marco de aluminio, la cancelería deberá estar sellada con silicón transparente en todo el contorno 
por ambos lados, se permitirán holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3mm. Como 
máximo y deberán quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptará 
que presente la cancelería golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de 
concreto o pegazulejo, así como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en 
los perfiles, de lo contrario será desechada por el residente. Ver plano APIDBO-ING-OPECAN-01/12 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitácora, croquis, 
controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE ALUMINIO PARA MÓDULOS 
SANITARIOS  

DESCRIPCIÓN Cancelería para muros divisorios en sanitarios de aluminio blanco de 2” de espesor y 
divisiones de duela de aluminio en color blanco. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y colocara cancelería de de 1.10x1.70m de sección y puertas de 
0.80x1.70m., de aluminio anodizado color blanco con divisiones de acrílico traslucido de 
3mm. Color blanco. 
 
Ver plano APIDBO-ING-OPECAN-01/12 
 
Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los trabajos y en 
los casos donde la cancelería nueva se completa con la cancelería existente, este deberá 
de medirse previo a la instalación, de forma de que ambas ensamblen correctamente. 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá que este descuadrada la cancelería, todos los 
cortes deberán efectuarse con precisión. Se deberá fijar la cancelería con pijas de 2" de 
longitud sobre taquetes de expansión de plástico, para su colocación se tendrá la 
precaución que no existan excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que 
eviten su correcta colocación, todas las cancelerías estarán selladas a base de vinil y con 
silicón para una correcta fijación del vidrio con el marco de aluminio, la cancelería deberá 
estar sellada con silicón transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitirán 
holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3mm. Como máximo y deberán 
quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptará que 
presente la cancelería golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de 
concreto o pegazulejo, así como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o 
torceduras en los perfiles, de lo contrario será desechada por el residente. Ver plano 
APIDBO-ING-OPCAN-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.43 REUBICACION DE MOBILIARIO EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN Desmantelamiento y reubicación de mobiliario existente en planta alta, planta baja y retiro 
de murete de tablaroca. 

ESPECIFICACIONES Se desmantelara y reinstalaran mobiliario fijo y de oficina ubicado en planta alta de edificio. 
Como son escritorios, archiveros fijos de madera de sección 90x45cms, armarios, 
muebles, extinguidores, archiveros de 0.80x1.90m, etc. y se reubicaran en planta baja, 
donde indique el residente de obra. 
 
Se desmantelara muro de tablaroca de 10cms. de espesor con una altura de 1.60mts. con 
acabado texturizado, que se ubica en la planta alta de edificio, incluye desmantelamiento 
de muebles y/o libreros adosados a la tablaroca, instalación eléctrica y de voz y de datos, 
debiendo tener cuidado en no dañar las tapas, cajas y/registros eléctricos para su 
reutilización. 

Se deberá tener cuidado de no dañar las zonas adyacente a las áreas de demolición, ya 
que cualquier daño que se haga a estos elementos deberá ser reparado con cargo al 
contratista y a satisfacción del Residente de Obra. Incluye: Carga, acarreo y disposición 
del desmantelamiento, fuera de las instalaciones Portuarias. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  P.G. (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 
EVAPORIZADOR DE DUCTOS 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación equipo de aire acondicionado tipo dividido de 60,000 BTU/220 V/ 1 
fase/60 Hz, marca Aux, con tubería flexible de 10cms. De diámetro, rejilla de retorno, 
difusores de inyección tipo diamante, para planta baja. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara e instalara equipo de aire acondicionado tipo dividido de  60,000 btu/220 
v/1 fase 60 hz, marca aux. 
 
La instalación del equipo incluye: 28 mt de ducto flexible para interconectar la unidad 
manejadora con la unidad condensadora 4 difusores de inyección tipo diamante de 16x16” 
de 4 vías, 1 rejillas de retorno, caja de lamina galvanizada para adaptar los difusores al 
ducto flexible, 10 mt. De tubería de cobre  flexible de los diámetros recomendados por el 
fabricante, armaflex, cinchos, pijas, taquetes, cable de uso rudo, se deberá de checar que 
no existan fugas, vacio, carga de gas refrigerante, realizar pruebas y puesta en operación. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil  de 60,000 
BTU/220 V/ 1 fase/60 Hz, marca Aux. para planta alta. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara e instalara equipo de aire acondicionado fan&coil de 60,000btu/hr, marca 
Aux o similar. 
 
La instalación de los equipos incluye lo siguiente: 
 
Suministro e instalación de 2 difusores de inyección tipo diamante de 16x16” de 4 vias, 1 
difusor de inyección tipo diamante de 4 vias de control de volumen, 1 rejilla de retorno, caja 
de lamina galvanizada para acoplar el fan&coil, aislada con poliuretano espreado y foil de 
aluminio para evitar la condensación, con una distancia de 7 a 10 mt; tubería de cobre 
flexible de los diámetros recomendados por el fabricante, armaflex, cinchos, pijas, 
taquetes, cable uso rudo, checar fugas, vacio,carga de gas refrigerante, realizar pruebas y 
puesta en operación. 
 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.46 MONTAJE Y CONEXIÓN  DE MINISPLIT EXISTENTE PARA AREA DE CAJERO 

DESCRIPCIÓN Desmontaje de aire acondicionado ubicado en planta alta para colocarse en planta baja para 
el área de cajero automático. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá desmontar equipo de aire acondicionado existente tipo minisplit con 
recuperación y se instalara en planta baja. 
Dejando las instalaciones y conexiones en buenas condiciones para su optimo 
funcionamiento. 
Se deberá respetar las alturas indicadas por el fabricante para la instalación de la tubería y 
del evaporador. 
Previo a la instalación del minisplit se deberá de revisar la instalación eléctrica. Se seguirán 
las especificaciones que marca el fabricante. 
 

Este precio unitario deberá incluir lo siguiente: 
1. La perforación en muro para la instalación de las unidades, será hará del lado interior 

con el orificio ligeramente inclinado hacia el lado exterior con Sellador tipo silicona. 
2. Suministro y colocación de desagüe del clima, mangueras para conexiones ahogado en 

muro existente. 
3. Conexión de evaporador a condensador 
4. Fijación de condensador en exterior. 
5. Empotramiento de la unidad en muro de oficina. 
6. Tubería de PVC de 1” de diámetro para tubería de desagüe empotrada en muro 

existente. 
7. Limpieza del área de trabajo durante y después de la ejecución de los trabajos. 
8. Mano de obra, equipo, herramientas y demás cargos correspondientes para la correcta 

y completa ejecución de los trabajos. 
9. Base de 10cms. de espesor de concreto f’c=200kg/cm2. Para los condensadores. 

 
De ser necesario se suministrara e instalara: 

Accesorios completos, mangueras, tuberías de cobre y cable, sujeciones. 
Aislamiento térmico para tubería refrigerante tipo thermaflex o quivalente, color negro, 
resistente contra rayos UV. 
Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  Pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operación, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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CONCEPTO No.47 REUBICACION DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 

DESCRIPCIÓN Reubicación de condensador de aire acondicionado tipo minisplit. 

ESPECIFICACIONES La contratista desconectara y reubicara la unidad condensadora de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit que se encuentra ubicado en azotea para su reubicación en 
patio lateral y evitar fugas o escurrimientos. 
 
Se suministrara e instalar tubería de PVC de 1” de diámetro y se empotrara en muro 
existente. 
 
Base de 10cms. de espesor de concreto f’c=200kg/cm2. Para los condensadores. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 

Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.48 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARRA PARA VENTANILLA DE 0.50X1.90 M. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de barra de atención para ventanilla de 0.50x1.90m. de vaciado 
de granito de mármol color blanco, cemento blanco y colorante azul. 

ESPECIFICACIONES La contratista elaborara barra de atención a clientes a base de losa de 0.50x 1.90x0.07 a 
base de multi panel vaciado de concreto fc=200 kg/cm2 listo para recibir acabado a base 
de colado de concreto con cemento blanco, grano de mármol en color blanco, así mismo 
se le agregara colorante al cemento en color azul. Acabado final pulido y 2 capas de barniz 
acuamarino. 
 
Al perímetro de la barra de atención se deberá de perfilar en curva. 
 

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 y APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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1 de 1 

LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.49 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARRA DE COCINETA. 

DESCRIPCIÓN Suministro  y construcción de barra de cocineta de 0.40x1.80 y 0.60x1.20 en forma de L. 

ESPECIFICACIONES La contratista elaborara barra de cocineta a base de losa colada de multipanel W de 3”, 
con acabado en azulejo junteado en color blanco de 0.20x0.30 en plancha y peralte de la 
misma. 
 
Para el muro de contacto se deberá de considerar la colocación de azulejo de mismo tipo 
de plancha con altura de 40 cm y cenefa decorativa. 
 
Para el caso del área de tarja se deberá considerar que la cocineta tenga 2 puertas 
corredizas en aluminio blanco de 1” con fijo de acrílico en color blanco. 
 
Y se deberá de suministrar y construir una repisa de 50x40cms. de panel W de 3” de 
espesor, adosada a muro existente, recubierto con azulejo. 
 

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES 
DE LA TUM 

CONCEPTO No. 50 REPARACION  DE PUERTA EXISTENTE DE SANITARIOS. 

DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento a puertas de sanitarios en planta alta, reposición de cerradura tipo 
pomo. 

ESPECIFICACIONES 
El contratista deberá de verificar las puertas existentes de los sanitarios, se deberá de 
reponer las cerraduras tipo pomo acabado cromado para ambos lados, se deberá de 
verificar que las puertas no presenten colgadas, desniveladas, de ser necesario se 
cambaran las bisagras existentes. 

Se deberá de suministra y colocar un rodapié para puertas de aluminio blanco con 
caucho para evitar el paso de olores. se deberá de tener cuidado de no dañar los 
elementos y áreas adyacentes, al finalizar se deberán de limpiar ambas caras de la 
puerta y en marcos debiendo quedar libres de polvo, grasa o cualquier otro elemento. 

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 
 

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12  
 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de 
obra, avances de obra, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuaria 
SIPAP. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por Pieza (PZA.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.51 RECONSTRUCCION DE BARRA DE COCINETA EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN Reconstrucción de barra de cocineta existente en planta alta. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá de retirar la bara y muretes que sean de tablaroca que se encuentra 
humeda, esponjadas, deteriorada para sustituirse por panel W de 3” de espesor, siguiendo 
la forma existente, se deberá de recubrir con azulejo nuevo, de ser necesario se retirara la 
tarja existente para realizar el perfilados de los elementos, la tarja existente deberá de 
quedar perfectamente fija, sin fisuras en el perímetro de la barra y perfectamente 
ensamblada con el azulejo.  
 

Se suministrara e instalara azulejo en color blanco para plancha y muro de contacto de 
trabajo a una altura de 40 cm. Con cenefa decorativa.  

Se deberá de respetar la geometría que ocupara la tarja. 

Y se deberá de suministrar y construir una repisa de 50x40cms. de panel W de 3” de 
espesor, adosada a muro existente, recubierto con azulejo. 
 

Se deberá de retirar las puertas corredizas existentes de aluminio y acrílico para su 
posterior colocación, se deberá de repara asegurando que las puertas corredizas deslicen 
correctamente 

En Areas donde el acabado sea aplanado se contemplara la aplicación de pintura vinilica 
vinimex en color blanco satín o similar 

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Precio Global (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFI CINAS DE OPERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.52 SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEA. 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de impermeabilizante Acriton -12°C blanco 7 años de Fester o 
similar en calidad a dos capas. Incluye: Desmantelamiento y remoción de impermeabilizante 
viejo, tipo Morterplas modificado APP en azotea, retiro de compresor de aires 
acondicionados y reparación de losa. 

ESPECIFICACIONES Se desmantelara impermeabilizante existente tipo Morterplas modificado APP en toda la 
superficie de la azotea, eliminando materiales mal adheridos o materiales sueltos, libre de 
polvo, grasa o partículas sueltas. La superficie debe quedar limpia, seca, libre de grietas o 
fisuras. Remoción de pintura o cualquier otro material aplicado sobre la losa de la azotea, 

Desinstalación temporal de rejillas de bajantes pluviales y otros aditamentos. 

Se aplicara impermeabilizante sin diluir y estando aun fresco, colocar sobre este un lienzo 
de membrana de refuerzo poliéster acriflex o revoflex de fester o similar en calidad cortado a 
la medida del detalle, asentándolo perfectamente a la superficie, evitando dejar arrugas o 
embalsamientos y dejar secar 24 horas. 

Es responsabilidad del contratista garantizar la efectividad del impermebilizante durante el 
tiempo minimo especificado en la ficha técnica del producto. 

Incluye, todas las maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de su 
colocación, limpieza, carga, acarreo y disposición de desperdicios, hasta fuera de las 
instalaciones portuarias o donde lo indique el Residente de Obra.. El contratista será el 
único responsable de la disposición final adecuada de los desechos, cualquier sanción de la 
autoridad competente por inobservancia de la normatividad, será aplicada directamente al 
contratista y se deducirá de la estimación correspondiente. 

El contratista deberá contar con toda la herramienta necesaria antes de proceder a ejecutar 
este concepto de trabajo. 

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 

 
 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP.  

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M2), cuantificado en campo por unidad de obra terminada. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.53 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA SALIDA A AZOTEA. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de techumbre a base de panel W de 4” de espesor para muros y 
techumbre. 

ESPECIFICACIONES Se utilizara Panel W Semiestructurales para muros de 4” de esp. Para la construcción de 
techumbre a una altura de 3.00m. con rodapié de cadena armex de 10x10cms. y concreto 
f’c=200kg/cm2. Y firme de concreto de 5 cms. de espesor. 
 
Se anclara a rodapie según sea el caso con varilla de #3 @20cms., una vez colocado los 
planeles la varilla se doblara y se amarrara a la estructura de panel alternadamente. La 
varilla se colocara por dentro de la estructura metálica del panel W, entre la espuma y la 
malla, para reducir el espesor terminado. 
 
Se recubrirá de mortero-arena prop. 1:4 con un espesor de 2cms. Máximo de la malla hacia 
afuera en ambas caras, interior y exterior, dejando perfectamente el perfilado de los muros 
y/o puertas. 
 
Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con reglas para 
quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme, dándole por 
ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el área completamente lisa, no se 
aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración del mortero se deberá lavar 
diariamente el área en que se realizó dicha mezcla. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Precio Global (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No. 
RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM. 

CONCEPTO No. 54 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN FACHADAS. 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura tipo impermeabilizante Top Wall, marca Comex o 
equivalente en fachadas del edificio. 

ESPECIFICACIONES Suministro y aplicación de pintura en fachadas Norte, Sur, Este y Oeste del edificio, en 
muros, trabes, pérgolas, jardineras, cenefas y en muretes del  Asta Bandera. 
 
Se aplicara impermeabilizante en colores:  
Gris  Cristal MS-02 
Azul Colonial 784. 
Blanco. 
 
A una altura de 9m. aprox. siguiendo el orden de los colores existentes. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-03/12 
 
Se aplicaran 2 CAPA por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersión, aplicando la 
primera capa una vez seca se procederá a aplicar la segunda capa, debiendo quedar una 
superficie de color uniforme y sin manchas. 
 
Impermeabilizante Top Wall, mca. Comex o equivalente, con excelente resistencia al medio 
ambiente, gran elasticidad álcalis, para cubrir fisuras existentes, acrílica a base de agua, 
acabado semimate, resistente a movimientos ligeros de la superficie y/o estructura, no 
tóxico, alta resistencia al ataque de hongos y bacterias en la película. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario, 
hasta que quede libre de polvo, grasa, pintura suelta, aceite,  eflorescencias, salinas, 
agentes curadores de concreto, moho y otros contaminantes; así como deberá resanarse 
con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuadamente. 

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar el impermeabilizante, 
por ningún motivo se deberá de diluir, debiendo respetar las especificaciones del fabricante. 

Se deberá considerar el uso de arneses de seguridad, andamios, escaleras, protección de 
muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de 
materiales hasta 20 m. dentro de la obra. 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM. 

CONCEPTO No.55 REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD Y LOGOTIPOS EN FACHADAS. 

DESCRIPCIÓN 
Repintado de letrero de identidad y logotipos de API de DOS BOCAS y SCT, respetando 
los colores existentes. 

ESPECIFICACIONES  
Antes de cada aplicación, se deberá limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede 
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie 
deberá estar completamente seca. 
 
Después del limpiado se aplicara la pintura en la posición que tiene actualmente, la pintura 
será alquidalica para exterior, se deberá de respetar los colores existentes de cada 
logotipo y de las letras, perfectamente delineado y colores idénticos, siguiendo el trazo 
existente. 
 
El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad 
excesiva que pueda dañar el acabado final. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-03/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (PG), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.:  RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.56 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA ACCESO DE CAJERO 

DESCRIPCIÓN Suministro  y construcción de escalones para acceso de cajero 

ESPECIFICACIONES La contratista retirara jardinería existente, para realizar demolición en sección de 
guarnición de 0.90 frontal, excavación y trazo de escalones. 
 
Los escalones serán a base de firme de concreto simple con fc=200 kg/cm2 de 7 cm. De 
espesor y revestidos con loseta cerámica similar a la existente de 40x40cms. En peralte y 
huella. 
 
Se deberán realizar 2 guarniciones laterales a escalones a base de block hueco asentado 
con cemento-arena en proporción 1:4 con acabado aplanado fino similar al existente.  
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.57 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ASTA BANDERA. 

DESCRIPCIÓN Limpieza de asta bandera de 10metros aproximadamente. 

ESPECIFICACIONES Se deberá reparar y/o limpiar la superficie del asta bandera y poleas, retirando la pintura y 
el oxido existente mediante cardas circular. 
 
Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y humedad 
excesivos,  se aplicara Napko 4327 a dos o tres manos, color blanco, debiendo estar 
perfectamente seca una capa antes de aplicar la siguiente. Se deberán de seguir las 
recomendaciones del fabricante. 
 
Se tendrá cuidado con el sistema de izaje de la bandera, previo a la limpieza y aplicación 
de pintura del poste se deberá de desmontar la bandera y la soga para no causarles algún 
daño o manchas. 
 
Incluye, limpieza y engrasado de poleas existentes. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12  
 
Se deberá considerar el uso de arneses de seguridad, andamios y escaleras necesarios. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM. 

CONCEPTO No.58 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA MAQUINAS 
DESPACHADORAS. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de techumbre de 4.00x2.70m. para techar el área de las 
maquinas despachadoras ubicadas en las fachada Norte del edificio Operativo. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá habilitar bastidor metálico de 3”x1 ½” en perfil de acero con acabado 
1 capa en cromato de zinc y 2 capas de esmalte alquidalico en color gris frances fijo a 
muros fronterizos y pérgolas del sitio. 
 
Se suministrara lamina de policarbonato celular de 6mm. color gris metálico.fija a base de 
taladro pija con arandela de goma, así mismo en cada sujeción se deberá sellar con silicón 
especial para policarbonato. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza  (PZA.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 

 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE  
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”. 

 

Página 66  
 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM. 

CONCEPTO No. 59 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ACCESO CAJERO ATM. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de techumbre de bastidor metálico con cubierta de lamina de 
policarbonato para proteger el acceso al cajero Automático en fachada Sur del edificio. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá habilitar bastidor metálico de 3”x1 ½” en perfil de acero con acabado 
1 capa en cromato de zinc y 2 capas de esmalte alquidalico en color gris frances fijo a 
muros fronterizos y pérgolas del sitio. 
 
Se suministrara lámina de policarbonato celular de 6mm. color gris metálico.fija a base de 
taladro pija con arandela de goma, así mismo en cada sujeción se deberá sellar con silicón 
especial para policarbonato. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No. 60 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CERCA METALICA EN PERIMETRO DE OFICINAS 
OPERATIVAS 

DESCRIPCIÓN Suministro, instalación de cerca metálica en perímetro de oficinas operativas de 1.00m de 
altura tipo reja acero o equivalente. 

ESPECIFICACIONES La contratista deberá de instalar paneles de cerca electro soldada rígidos de 1.00 mts. de 
altura, provistos con nervaduras de refuerzo que le da mayor rigidez al panel y abertura a 
la malla de 50x200 mm.; fabricada en alambre galvanizado de 4.75 mm. De diámetro, con 
recubrimiento con resina de (termo endurecido), teniendo un diámetro final de 5.00 mm. 
tipo reja acero. 
 
Postes de acero galvanizado recubierto con resina de poliéster (termo endurecido) de 
sección cuadrada de 50.8x50.8mm. en calibre1.59 mm de espesor. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No. 61 RETIRO DE CERCA EXISTENTE Y REPARACIÓN DE RODAPIÉ. 

DESCRIPCIÓN Desmantelamiento de cerca deteriorada, existente al perímetro del las oficinas operativas. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá de retirar cerca perimetral de las oficinas operativas de 2.50m de 
altura con malla ciclon y tubos de acero de 3” de diámetro, largeros de 2” de diámetro, 
tirante y cualquier otro elemento que conforme la cerca, se deberá de demoler el rodapié 
de la cerca de concreto armado al pie de cada poste metalico para extraerlo en su totalidad 
y posteriormente se deberá de reparar el rodapié con cemento f’c=200kg/cm2. 
 
Los elementos retirados serán entregados al Residente de Obra y ubicarlos en el lugar que 
se indique dentro de las instalaciones de la TUM. se deberá de limpiar las zonas de 
trabajo, debiendo quedar libres de cualquier elemento producto de los trabajos. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Lineal (M.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No. 62 CONSTRUCCION DE LINEA DE DESAGUE EN ACCESO A ESTACIONAMIENTO 
PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de línea de desagüe en acceso a estacionamiento principal a base de 
elaboración de registro pluvial con tapa de rejilla Irving de 60x40x80 cm. y canalización a 
base de tubería de p.v.c. de 4”  

ESPECIFICACIONES La contratista deberá demoler la sección de concreto para construir registro pluvial de 
0.60x0.40x0.80 mts. A base de muros de concreto de fc de 200 kg/cm2 con acero de 
refuerzo a base de malla electro soldada 6-6-10-10 con marco de 2” y rejilla Irving de tapa. 
 
Para la canalización se deberá demoler la sección de concreto para alojar un tubo de 4” de 
diámetro de p.v.c. sanitario, así como aplicarle el 2 % de pendiente hidráulica. Se deberá 
de ranurar aproximadamente 4cms. de espesor sobre el pavimento existente para 
dirección del agua pluvia encharcada. 
 
Se deberá contemplar dar el mismo acabado al rellenar, compactar y aplicar concreto de fc 
de 300 kg/cm2 en un espesor de 20 cm. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.63 RETIRO DE ADOCRETO DAÑADO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 
CONCRETO. 

DESCRIPCIÓN Retiro de adocreto existente en el monumento del asta bandera y sustitución por firme de 
concreto de 10cms. de espesor. 

ESPECIFICACIONES El contratista deberá de retirar el adocreto hexagonal dañado para suministrar y colocar 
firme de concreto f’c=200kg/cm2 con malla electrosoldada 6x6/4-4 de 10cms. de espesor, 
se deberá de nivelar la zona para recibir el firme, previo al colado se deberá de limpiar las 
areas adyacentes dejándolo libre de polvo, grasa, material  organico en los escalones 
existentes del asta bandera. 
 
Deberá de recibir pintura tipo impermeabilizante a 2 manos en escalones, huellas y firme 
de concreto, considerado en el concepto no. 54 de este catalogo. 
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
  
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.64 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de concreto premezclado f’c=250 kg/cm2 de agregado tamaño 
máximo 1/2”; en guarnición exterior para banqueta de adocreto. 

ESPECIFICACIONES La guarnición se elaborara con concreto hidráulico premezclado f’c=250 kg/cm2, de 
sección de 15x20cms. a fin de servir como confinamiento de los banquetas de adocreto. 
Incluye el suministro y elaboración del armado de acero con 6 varillas del No. 3 y estribos 
del No. 2 a cada 20 cm. Fy= 4,200 kg/cm2. 
 
Toda la superficie por cubrir estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, 
polvo o grasa. 
La superficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la 
limpieza hasta la colocación del concreto. 
Con un acabado final de pintura de trafico color amarillo a 2 manos. En las caras visibles. 
 
Incluye: habilitado de cimbra, armado, colado, descimbrado y todos los elementos 
necesarios para realizar los trabajos. 
 
 (SIPAP).Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Lineal (M.), de guarnición terminada, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.65 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON ADOCRETO RECTANGULAR. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de cama de arena para desplante de adocreto 12.5x25x8cm 

ESPECIFICACIONES Se construirá el pavimento con piezas de adocreto rectangular color rojo liso y sin bisel de 
12.5 x 25 x 8 cm con un F’c mínimo de 370 kg/cm2. 
Colocar las piezas sobre la cama de arena y a medida que se instalan deben ser niveladas 
una por una, golpeándolas con la ayuda de un mazo pequeño, cuyos golpes deben hacer 
penetrar cada adocreto aproximadamente 1 cm. dentro de la arena suelta. 
Se debe  colocar una primera hilada de adoquines a cada lado y éstas servirán como 
medida de la altura del piso terminado. 
Los adocretos deben colocarse en petatillo o cuatrapeo, para evitar empujes horizontales 
debido al tránsito vehicular que circulara por esos pavimentos. 
En caso de ser  necesario cortar los adoquines colindantes a la guarnición, los canales de 
drenaje, o alrededor de registros, se hara con una cortadora con disco de diamante, o bien 
con un cincel ancho y un martillo debiendo hecer el corte lo más recto posible. 
El nivel se verifica constantemente con ayuda de una regleta apoyada sobre piezas ya 
niveladas. 
Una vez nivelado, se procede a revisar las juntas y realizar los ajustes necesarios 
golpeando lateralmente con el martillo de goma para reubicar las piezas. 
Se deberá dejar una separación de 5 mm. a 10 mm entre las pieza de adocreto 
Una vez instalado el adocreto, debemos utilizar  arena  cernida para el sellado del espacio 
entre los adoquines esparciéndola sobre el área adoquinada, una vez lanzada sobre todo 
el pavimento, ser reparte barriendo con escoba procurando saturar las juntas con ésta 
arena. ´No se deberá usar morteros para sellar las juntas, puesto que elimina la facilidad 
de ser levantado, además de que termina por agrietarse. 
Una vez repartida la arena de sellado se deberá  vibrar el pavimento para provocar la 
saturación de la arena cernida dentro de las juntas. 
Se deberá verificar  de que sea suficiente la cantidad de arena, en su caso agregando mas 
y repitiendo el barrido y vibrado. 
Finalmente se deberá suministrar y aplicar sellador del tipo JOBEN XXI o equivalente , a 
fin de que el pavimento quede protegido contra manchas de aceite, grasa, hollín, smog o 
efloraciones, musgos, etc.  
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M2.), de banqueta terminada, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.66 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA MAQUINA 
DESPACHADORAS. 

DESCRIPCIÓN Suministro  y construcción de escalones para maquinas despachadoras. 

ESPECIFICACIONES  
Los escalones serán a base de firme de concreto simple con fc=200 kg/cm2 de 7 cm. De 
espesor, se deberá de considerar dejar ahogada 1 tubería de PVC de 4” de diámetro para 
paso de agua pluvial en el área verde. 
Acabado repellado fino similar al existente.  
 
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12  
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE LA 
TUM”. 

CONCEPTO No. 67 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS  DE PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA 
BIODIGESTOR. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro, instalación y pruebas de planta de tratamiento sistema biodigestor mca: ASA-JET o 
equivalente, a base de 3 procesos de 3.00x1.50m. y 1.80m. de profundidad, pozo de absorción 
con filtros de grava y arena y conexiones de PVC. 

ESPECIFICACIONES La contratista suministrara e instalara planta de tratamiento de aguas residuales tipo ASA-JET, 
debiendo quedar totalmente enterrada, con una extensión de concreto que se eleva por encima 
del terreno con tapa para ventilación y operación de la planta. 
 
La planta deberá de trabajar en 3 compartimientos: 

1. Tratamiento primario 
2. Cámara de separación 
3. Sedimentación y clarificación 

. 

Previo a la instalación se deberá de retirar la fosa séptica existente ubicada en el área verde de 
las oficinas operativas, el residente de obra, entregara la fosa séptica libre de cualquier desecho 
o elemento orgánico en la fosa y se deberá de desconectar la fosa séptica existente con el 
registro sanitario existente. 
 

Se deberá de realizar la excavación en sitio donde será instalada la PTAR, se deberá de 
construir una plantilla de concreto de 10cms. de f’c=150kg/cm2 de espesor debiendo quedar 
perfectamente nivelada para recibir la PTAR, una vez instalada la planta y realizando las 
conexiones necesarios del registro sanitario a la PTAR y al pozo de absorción con PVC de 4” de 
diámetro con una pendiente de 2% se procederá al relleno perimetral de la excavación excedente 
con material producto de la excavación, compactado en capas de 30cms. de espesor. 
 

Se deberá de construir pozo de absorción de 1.20m. de diámetro interior con una altura de 
1.80m., con muros perimetrales de concreto f’c=250kg7cm2 de 10cms. de espesor y rodapié de 
30x10cms., debiendo quedar conformada al interior con primera cama de grava de 1 ½”, cama 
grava de ¾”, cama de arena de ½” y finalizar con una cama de arena producto de banco, 
debiendo dejar instalado una tubería de PVC de 4” de diámetro como rebosadero enterrada en el 
área verde para conectarse al dren pluvial existente, con malla para evitar fuga, la tubería de 
PVC que conecta de la PTAR y que ingresa al pozo de absorción deberá de tener ranuras para 
permitir el paso del agua trata a la superficie del pozo. 
 

Incluye: fletes, movimientos, carga y descarga dentro de las instalaciones del puerto, instalación 
eléctrica, mecánica e hidráulica de los componente internos de la planta, pruebas hidráulicas, 
puesta en marcha, manual de operación y mantenimiento, pruebas de arranque con suficiente 
agua potable, conexiones electricas, suministro y colocación de tubería de PVC de registro 
sanitario a PTAR, de PTAR a pozo de absorción y de pozo de absorción a dren pluvial existente, 
construcción de casetas de operación y construcción de pozo de absorción. 
 

Así mismo deberá tener la certificación NFS y cumplir con la NOM-003-SEMARNAT-1997 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documentación 
que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitácora, 
croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Precio Global (P.G.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.68 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO EXTERIOR DE LAS OFICINAS. 

DESCRIPCIÓN 
Mantenimiento al alumbrado exterior en limpieza y aplicación de pintura en postes y base 
de acero, cambio de balastros y lámparas de aditivo metálico de 250W, limpieza y 
aplicación de pintura en reflectores existentes. 

ESPECIFICACIONES  
El contratista realizara trabajos de mantenimiento a postes de alumbrado exterior de las 
oficinas de operaciones de la TUM.  
Deberá realizar limpieza y aplicación de pintura color blanco en postes y base de acero, 
cambio de balastros y lámparas, limpieza y aplicación de pintura en reflectores existentes. 
 
Previo al mantenimiento se deberá de verificar la conexión eléctrica existente, debiendo 
quedar en optimas condiciones para la operación del alumbrado. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.69 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA JARDIN. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación lámpara leds para jardín de 3W. de acero inoxidable, mod. 
CARCASONA HLED-670/3W/30, mca. Tecnolite o equivalente, con fotosensor para 
apagado y encendido automático. 

ESPECIFICACIONES  
Suministro y colocación lámpara para jardín de 3W. de acero inoxidable, cristal 
transparente, empotrado a base de concreto. Se colocara en área verde del edificio de 
operaciones de la TUM. 
Y suministro y colocación de 1 (UNO) fotosensor de 208-277V con base, marca Tork o 
equivalente, con apagado y encendido automático de reflector. Actúa con luz natural, 
montaje de ½ vuelta a una altura de 8 metros aproximadamente donde se encuentre 
expuesta al 100% a la luz solar para controlar todas las lámparas de jardín. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Incluye conexión a tablero existente en ducto de instalación y ramaleo para la  instalación, 
tubería poliducto rígido de ½”, cable cal. 12, interruptor termomagnetico, ranurado de 
pavimento y todo lo necesario para su correcta instalación, suministro, colocación, flete, 
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.70 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación reflector leds para jardineras de 6W, mod. HLED-776/6W/30 
BENDIN, mca. Tecnolite o equivalente, con fotosensor para apagado y encendido 
automático. 

ESPECIFICACIONES  
Suministro y colocación de reflector leds de 6W. 161lm. de aluminio, pintura color gris, 
pantalla transparente, luz blanca, con estaca, para jardineras en área verde de las oficinas 
de operaciones de la TUM. 
 
Y suministro y colocación de 1 (UNO) fotosensor de 208-277V con base, marca Tork o 
equivalente, con apagado y encendido automático de reflector. Actúa con luz natural, 
montaje de ½ vuelta a una altura de 8 metros aproximadamente donde se encuentre 
expuesta al 100% a la luz solar para controlar todas los reflectores de jardín. 
 
Se conectara a circuito de alumbrado exterior ubicado en tablero de ducto de instalaciones. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Incluye conexión a tablero existente en ducto de instalación y ramaleo para la  instalación, 
tubería poliducto rígido de ½”, cable cal. 12, interruptor termomagnetico y todo lo necesario 
para su correcta instalación, suministro, colocación, flete, material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza (PZA), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.71 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO COREANO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de pasto Coreano. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrara y colocara pasto tipo Cuernavaca en las áreas verde del edificio. 
Previamente se deberá preparar la tierra, dejándola libre de basura, escombro etc., se le 
dará tratamiento a la tierra, se colocará una capa de tierra vegeta, abono con fertilizante a 
una altura de 10cms. Debiendo quedar perfectamente nivelada a menos 2cms. a nivel de 
banqueta. 
 
El seto existente se quitara de todo su perímetro, se dejara libre de arbustos y/o plantas 
deterioradas o que su crecimiento este fuera de control se deberá de quitar y/o podar. De 
igual forma las jardineras existentes adosadas al edificio se deberá de retirar los arbustos 
existentes desde raíz para evitar futuro crecimiento. 
 
Se deberá de trazar las áreas donde se sembrará el pasto Coreano como lo indica el plano 
de proyecto. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.72 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de plantas de ornato tipo: coqueta roja enana, lantana amarilla 
enana y lirio persa enano, endémicas de la región. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrará y sembrará plantas de ornato tipo:  
Coqueta roja h=25-30cms. a cada 30cms.  
Lantana amarilla enana h=30-40cms. a cada 30cms. 
Lirio Persa enano h=40cms. a cada 50cms. 
 
Previamente se deberá preparar la tierra, dejándola libre de basura, escombro etc., se le 
dará tratamiento a la tierra, se colocará una capa de tierra vegeta, abono con fertilizante a 
una altura de 10cms. Debiendo quedar perfectamente nivelada a menos 2cms. a nivel de 
banqueta. 
 
Se suministrara y sembrar plantas medianas y/o pequeñas de ornato y tropicales, las que 
en la región prevalezcan, en buenas condiciones y con su correspondiente tratamiento y 
posterior vitaminas, con previa autorización del residente de obra. 
 
Se deberá de seguir el trazo de las áreas donde se sembraran las plantas de ornato como 
lo indica el plano de proyecto. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.73 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE ¾”. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de grava de ¾” para área verde. 

ESPECIFICACIONES  
 
Se suministrará y colocara grava de ¾” de relleno en capa de 0.10m. De espesor, 
tendiéndose y nivelándose horizontalmente en las áreas donde lo indica el plano de 
proyecto. 
 
La grava debe de estar limpia, libre de basura y escombro. 
 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro Cubico (M3), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA 
TUM 

CONCEPTO No.74 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y colocación de piedra bola de 15cms. de diámetro aproximadamente para 
decoración de áreas verdes. 

ESPECIFICACIONES  
 
Se suministrará y colocará piedra bola de rio de 15cms. de diámetro aprox. Para contornos 
de plantas en área verde como lo indica el plano de proyecto. 
 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Metro cubico (M3), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 

 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE  
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”. 

 

Página 82  
 

 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.  

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE O PERACIONES DE 
LA TUM”. 

CONCEPTO No.75 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA MACETEROS. 

DESCRIPCIÓN 
Suministro y resembrado de plantas de ornato endémicas de la región en maceteros de 
fibra de vidrio color ocre. 

ESPECIFICACIONES  
Se suministrará y sembrará plantas de ornato endémicas de la región tipo como son 
palmera kerpis de 1 a 2m de altura o palma cica de 1m. de altura con previa autorización 
del residente de obra. 
 
Previamente se deberá de suministrar y colocar la tierra o abono, dejándola libre de 
basura, escombro, se le dará tratamiento a la tierra, se colocará una capa de tierra vegeta, 
abono con fertilizante y vitaminas. 
 
Se suministrará y sembrará plantas medianas y/o pequeñas de ornato y tropicales, las que 
en la región prevalezcan, en buenas condiciones y con su correspondiente tratamiento y 
posterior vitaminas. 
 
Según proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12 
 
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de obra, avances de 
obra, informes, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO Será por  Pieza  (Pza.), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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