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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA TUM”.

- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Dar mantenimiento a las oficinas operativas la TUM de la APl DOS BOCAS, para conservar la edificacion y el
buen funcionamiento de sus instalaciones.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en las oficinas de Operaciones dentro de la Terminal de Usos Mdltiples del Puerto Integral
de Dos Bocas, S. A. de C. V. con direccién, Dos Bocas, Tabasco.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.
Los trabajos a efectuar consisten en:

Dar mantenimiento general al edificio de operaciones de la APl DOS BOCAS, aplicacion de pintura
impermeabilizante en fachadas, adecuacion de oficinas en planta baja y planta alta con muros divisorios de
tablaroca , repintado de pintura vinilica en el interior, reposicion de plafén, ampliacién de ventanas en
fachadas, adecuacion de canceleria de aluminio, suministro e instalacién de gabinetes de aire acondicionado,
adecuacion de las instalaciones eléctricas, mantenimiento al asta bandera de las oficinas, jardineria,
adecuacion de acceso peatonales, retiro de fosa séptica existente, suministro e instalacion de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con pozo de absorcion.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera de 45 (Cuarenta y cinco) dias naturales. El inicio de
los trabajos se efectuara de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades
sera el siguiente:

a) Catéalogo de conceptos
b) Especificaciones
c) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO
Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de todos los documentos de
que se compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se
debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto,
dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

API .- Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la Entidad.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungird como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia,
control y revisién de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa
quien fungira como su representante ante la “API DOS BOCAS" y sera el responsable directo de la ejecucion
de los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho
de aprobar la designacién del Superintendente de Construccién o solicitar en cualquier momento por causas
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justificadas, la sustitucion del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendré la obligacion de nombrar a otro
gue reuna los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccidon y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos
al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los
gue debera sujetarse la ejecucion de la obra.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio

BITACORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en
el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de
los trabajos.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene
en la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacién, mantenimiento o supervision
de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe
fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emiti6 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS”
para la realizacion de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El Contratista debera recabar del sitio de la obra, toda la informacidn que considere relevante para la
presentaciéon de su propuesta y en particular y segun sea el caso, los datos relativos al abastecimiento de
agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso de requerirse, de los accesos
gue se utilizaran durante el proceso de ejecucién de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados
dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que indicé en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o
material diferente al que sefialé en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto
sea de caracteristicas similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de
realizacion del trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin
que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad
perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones
de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE
OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se
reconocera ningln pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el
entendido de que la actividad del mismo por ninglin motivo sera interrumpida ni interferida. El Contratista
durante la visita observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacidon en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la
ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos
perdidos por inobservancia de estos conceptos.
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El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el
periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”,
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el
RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA
dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE
LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado
cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por
parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacién a la “APlI DOS
BOCAS”, de la persona que lo sustituira, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados
en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE
DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera
representante directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara
directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy terceros en asuntos
relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Secretaria de la Funcién Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma
Electronica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el
administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la
funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por
parte de la APl DOS BOCAS y Superintendente de Construccidn, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de
apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122, 123 y 125 del
Reglamento de la Ley.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se
presenten en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas ain cuando no se encuentre en el sitio
de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada
para la iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las sanciones
gue se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos,
hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “API DOS BOCAS".
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El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar
las retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso
de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposiciéon, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE
OBRA, sin derecho a reclamacién para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios
por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APl DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las
estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA
OBRA tendra la opcién de adquirir una péliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier
siniestro que se presente durante la ejecucién de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de ocurrir
un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la APl DOS BOCAS y/o instituciones competentes,
gue afecten la obra durante el proceso de ejecucién o terminacién y que aun no este recibida por la APl DOS
BOCAS, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y
este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el
proyecto. EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico responsable de gestionar ante la compafiia
aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la
reparacion de los dafios la AP DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento
del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APl DOS BOCAS no
reconocerd ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las
condiciones bajo las cuales contrate su poliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias
de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente
considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los
precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la
normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de
acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE
DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra
derecho a modificacién en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos
por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un
disefio determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido
de que el Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y
caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del
insumo que utilizara como similar, y comprobar a satisfaccion de la APl que relne las caracteristicas técnicas
y de calidad solicitados.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y
el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.
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3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el
cual sera verificado por la API DOS BOCAS, que servira como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su analisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a fin de
evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya
gue no se admitird ninguin sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios,
de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el
hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El Contratista, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera
tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas
Ultimas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato atiin cuando
sea necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del
nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una
espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de
ejecucion propuesto y su andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la
fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes del ajuste.

El calculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante niUmeros
generadores de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubrirdn al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos
dentro de los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se hara mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de
acuerdo con lo que se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacion, se deberd entregar la siguiente documentacion firmada por el
RESIDENTE:

— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores)

- Croquis descriptivos o de ubicacion de los trabajos estimados.

- Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.

- Notas de bitacora.

- Ytodo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.
3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y
este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar
las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que
se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el
RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la
verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.
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De resultar necesario correr una 0 varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas
seran por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar
su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucién, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o
interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y
célculo de volimenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de
sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los
debera incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, sera por periodos no mayores a 8 dias naturales.
El CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA vy éste aprobar, si la peticion esta
justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA con 48
horas de anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segun proyecto;
conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la realizacion
del levantamiento final de verificacién y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos
con la calidad, a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo
levantamiento de verificacion final sera con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la
misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén
conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligaciéon de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra
y agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi
mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por
las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de
agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas consideradas como
refugio de fauna silvestre.

3.13 FORMA DE PAGO.

Las estimaciones se deberan de formular con una periodicidad no mayor de un mes, de acuerdo al primero
parrafo del art. 54 de la LOPSRM. El CONTRATISTA, debera presentarlas a las Residencia de Obra dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompafiadas de la documentaciéon que
acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de obra correspondientes, el
LICITANTE debera de tomar en consideracién, que el proceso de tramite para el pago de las estimaciones
esta sujeto a la revision y autorizacion de la Residencia de Obra por lo que debera de respetar el plazo
sefialado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. La presentacion de las
estimaciones para su pago, se ajustaran a las previsiones de los articulos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO.

El cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, la
APIDBO debe sujetarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C. y dar de alta
en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando ademas en el sistema de dicho
programa la fecha de recepcion de los trabajos de que se traten, con el propésito de dar mayor certidumbre,
transparencia y eficacia en los pagos. Esto significa que el contratista; al momento de presentar su estimacion
debera de esta dado de alta al sistema descrito; ya que de no ser asi, no podra ser beneficiado del pago
inmediato de su estimacion, que le otorga este programa.
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4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las
Instalaciones de la APl DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este
concepto no se reconocera causa alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la
bitacora de la obra.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizardn conjuntamente los precios unitarios teniendo
como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacién.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencién del CONTRATISTA DE
LA OBRA por motivo de sus operaciones, serd reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA
OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS".

b) La basura extraida durante la ejecucién de la obra, debera depositarla por si mismo o a través de
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que
debera contar con los permisos necesarios.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catdlogo de Conceptos tiene una
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracién del precio
unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos,
se debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago,
del citado concepto.
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7. RELACION DE PLANOS

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.
OFICINAS DE OPERACION DE LA TUM.
PLANTAS, CORTES, FACHAS Y DETALLES.

APIDBO-ING-OPARQ-01/12 AL | Febrero 2012
APIDBO-ING-OPARQ-04/12

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.
Febrero 2012 OFICINAS DE OPERACION DE LA TUM.
INSTALACION ELECTRICA

APIDBO-ING-OPIE-01/12 AL
APIDBO-ING-OPIE-02/12

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-OPCAN-01/12 Febrero 2012 OFICINAS DE OPERACION DE LA TUM.
CANCELERIA Y DETALLES.

ELABORO: REVISO:
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ARQ. GEORGINA NATALIA OLAN DOMINGUEZ. ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
APROBO:

SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
" 1de1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.1

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO.

DESCRIPCION

Demolicion de muro de block hueco de 15x20x40cms. Hasta una altura de 2.55m., incluye
carga, manejo de materiales y limpieza del area.

ESPECIFICACIONES

Se demoleran elementos de concreto para apertura de puertas, ampliacién de ventanas de
muros de 20cms de espesor.

EN PUERTAS:

Se demolera muro de block hueco de 15x20x40cms. A una altura de 2.55m., se reforzara
con cadena de 0.15x0.20m. y se anclara a castillos existentes, en donde no existan castillo
se demolera el muro de block 15cm. para empotrar la cadena en el muro.

EN VENTANAS:

Se demolera muro de block hueco de 15x20x40cms. en antepechos de ventanas existentes
para ampliacién y para aperturas de nuevas ventanas, respetando las dimensiones que
marca el proyecto, se reforzara con cadena de 0.15x0.20m. y se anclara a castillos
existentes.

Se debera tener cuidado de no dafiar las zonas adyacente a las areas de demolicion, en
castillos y muros, ya que cualquier dafio que se haga a estos elementos debera ser
reparado con cargo al contratista y a satisfaccion del Residente de Obra.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Cuadrado (MZ), cuantificado en campo por unidad de obra terminada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIONES DE LA

LICITACION No.: TUM
CONCEPTONo. 2 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X15CMS.
DESCRIPCION Suministro y construccion Castillo de 15x15cm, de concreto armado con 4 varillas del No. 3

y estribos del No. 2@15, concreto f'c= 200 kg/cm2.

ESPECIFICACIONES

Se construira castillo a base de concreto premezclado con un f'c= 200 kg/cm2, revenimiento
10-12, agregado méximo de 4"

El fy=4200 kg/cm2, el armado se hard con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.
2@15cm. El recubrimiento entre el acero y el concreto sera 1 cm.

Curado de concreto con agua potable durante 3 dias como minimo.

Debiéndose amarrar a cadenas y castillos existentes, estas zonas seran rellenadas
simultaneamente al colado de castillo y cadenas a fin de hacer monolitica la estructura.
Previo al colado se debera cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna
emulsion que garantice la perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente.

Limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucion de éste concepto, retiro de
herramientas, basura, materiales sobrantes, fuera de las instalaciones de la TUM, en tiro
autorizado.

Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material, mano de obra
calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavacion,
elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Lineal (M.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo0.3

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE 15X20CM.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de cadena de seccion 15x20cm. de concreto armado con 4
varillas del No.3 y estribo del No. 2@20cm., concreto f'c= 200 kg/cm?2.

ESPECIFICACIONES

Se construird cadena a base de concreto premezclado con un f¢c=200kg/cm2, revenimiento
10-12, agregado maximo de ¥4".

El f'y=4200 kg/cm2, El armado se hara con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2@20cm. El
recubrimiento entre el acero y el concreto sera 1 cm.

Curado de concreto con agua potable durante 3 dias como minimo.

- Lacadena se amarrara a los castillos existentes y nuevos segun sea el caso.

Debiéndose amarrar a cadenas y castillos existentes, estas zonas seran rellenadas
simultaneamente al colado de castillo y cadenas a fin de hacer monolitica la estructura.
Previo al colado se debera cubrir el concreto de los elementos existentes con alguna
emulsion que garantice la perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el existente.

Limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste concepto, retiro de
herramientas, basura, materiales sobrantes, fuera de las instalaciones de la TUM, en tiro
autorizado.

Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material, mano de obra
calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavacion,
elaboracién y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Lineal (M.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Péagina 17




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No. 4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40CMS.

DESCRIPCION

Muros de block hueco de 15x20x40cm, junteado con mortero-arena proporcion 1:4 hasta a
una altura de 4.0mts

ESPECIFICACIONES

Seréa de block hueco de 15x20x40cm. Sin que presente imperfecciones que comprometan
su resistencia, duracién y aspecto.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcion 1: 4 de manera que sus caras
gueden bien adheridas por el mortero.

La distribucion de los block sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas, la junta
del mortero tendra un espesor no menor de 1.5 cm. las tolerancias permisibles en los
desplomes seran del 1% de la altura total del muro, se verificara la horizontalidad del muro
con un "reventon" a cada 3 hiladas como méximo,

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (MZ), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.5

APLANADO FINO EN MUROS.

DESCRIPCION

Aplanado fino en muros interiores y exteriores, con mortero-arena 1.5, de 2.5cms. de
espesor. en Muros NUevos y existentes.

ESPECIFICACIONES

Aplanado fino en muros nuevos y en areas afectadas por la demolicion.

La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicacién se usaran reglas y llanas de
madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un metro, la superficie a
recubrir de ser necesario se picara y posteriormente se humedecera antes de aplicar el
mortero-arena prop. 1:5.

Espesor maximo de 2.5 cm. Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle
las pasadas con reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede
perfectamente uniforme, dandole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el
area completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboracion
del mortero se debera lavar diariamente el area en que se realiz6 dicha mezcla Incluye:
Armado y desarmado de andamios metdlicos, materiales, equipo y mano de obra para
trabajos en alturas no mayores de 6 m.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de

obra, informes, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Metro Cuadrado (Mz), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No. 6

APLANADO EN PERFILES DE MUROS.

DESCRIPCION

Aplanado con mortero-arena prop. 1:4, acabado fino, de 2cms. de espesor. En areas donde
se realizaron demolicidn, apertura de puertas, ampliaciéon de ventanas y muros nuevos.

ESPECIFICACIONES

Aplanado en perfiles y emboquillado en ventanas, puertas y remates en muros, donde se
realizaran las demoliciones y en muros nuevos.

Para los perfiles se debera colocar regla en las aristas, debiendo quedar esta fija y prensada
contra el muro, enrasando el area de las reglas con la mezcla de cemento, de acuerdo al
espesor que el perfilado requiera, al final el perfil se tallara con esponja y agua para darle un
acabado uniforme, debiendo quedar a plomo y/o nivel, con aristas rectas y continuas del
perfilado, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboracién del mortero se
debera lavar diariamente el area en que se realizo dicha mezcla, Incluye: reglas metalicas,
armado y desarmado de andamios metalicos, material y mano de obra. Trabajos en alturas
no mayores de 4 m.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de hitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No. 7

CAMBIO DE COLGANTES EN FALSO PLAFOND PARA SU RENIVELACION.

DESCRIPCION

Desmonte de colgantes fijados a malla sobre lecho bajo de losa para su nueva fijacion a
base de alambre galvanizado en falso plafon de planta baja y planta alta.

ESPECIFICACIONES

Desmonte de colgantes fijos a malla sobre lecho bajo de losa para su nueva fijaciéon a base
de alambre galvanizado y taquete con pija galvanizada a viga de concreto central.

Re nivelacion de soporteria a base de hilo reventén, asi como reinstalacién de placas
removidas.

Asi mismo en las lamparas que se encuentren en la misma situacion. Serd necesario
realizar la misma maniobra.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Incluye: Retiro de placas de falso plafon con recuperacion y reinstalacién al término de los
trabajos.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de hitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Metro Cuadrado (m2), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
“Rr0g pe wR© 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No. 8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON.

DESCRIPCION

Plafén de 61x61cm la reticula, acabado texturizado, incluye: retiro de las placas dafadas o
manchas existentes y la reposicion de las mismas.

ESPECIFICACIONES

Se sustituira las placas de plafén enmohecidas y rotas, localizadas en oficinas operativas
por otras placas idénticas en color y modelo.

El plafon es de linea comercial acabado texturizado en color blanco de 61x61cms.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Incluye: retiro de las piezas deterioradas o manchadas fuera de las instalaciones de la API,
cortes y desperdicios derivados de la geometria que guarda respecto al disefio y distribucién
de las cuadriculas existente.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA TUM

CONCEPTO No.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE TABLAROCA.

DESCRIPCION

Muros divisorios de tabla roca de 5/8” de espesor, armado sobre canales y postes de laminas
galvanizadas cal.26@60cm., acabado con pasta texturizada a 45° Incluye retiro de muretes de
tabla roca en planta alta.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalacién de tabla roca marca sheetrock o equivalente, de capa sencilla resistente
a la humedad de 5/8" de espesor, con armazén de canales galvanizadas cal.26@60cm.

Para muros divisorios de cubiculos a una altura de 1.60m. con un acabado texturizado, pasta
rayada a 45°y para division de muros a una altura de 2.20m. aprox. Hasta llegar a la altura del
plafén existente.

Se debera iniciar con el trazo para ir colocando los canales de amarre de 6.35cms. con anclajes
a cada 60cms. como maximo, después de colocar los postes metalicos en caso de llevar
instalaciones ocultas se colocaran utilizando las aberturas de estos las salidas y cajas de
conexiones se fijaran por medio de tornillos o remaches, en caso de requerir fijar dichas
instalaciones entre 2 poses se utilizaran otro canal de refuerzo.

Se utilizaran canal de refuerzo de madera de pino con pentaclorofenol a razén de 6 m2/lt., en
desplantes, marcos de puertas y ventanas de 1"x2".

Los tableros se aplicaran verticalmente alternando las juntas verticales y dejando la menor juntas
posibles, en bordes y extremo entre placas deben estar perfectamente a hueso, debiendo
guedar nivelados y alineados, se considerara a una cara en muros, mochetas, antepechos, se
correran los postes esquineros hasta el refuerzo estructural del plafond debiendo quedar fijos y
sin movimientos. Las juntas superiores se deben disponer en zig-zag. Se evitaran las juntas
verticales que estén directamente encima o debajo de una ventana, puerta u otra apertura.

La fijacion sera con Tornillos cabeza de corneta tipo “W” de 1-1/4” (3.2cm) a cada 40cms.
de separacion y por lo menos a 11cms. de los extremos y bordes de los paneles, sin romper el
tablero; con destornillador o taladro eléctrico con aditamento especial.

La tablaroca debera quedar perfectamente lisa, sin poros, ni separacion de juntas, se debera de
tomar las medidas necesarias para el acabado del mismo y seguir las recomendaciones del
fabricante.

Antes de sujetar los tableros, se debera de inspeccionar que la parte de adelante de la armazon
esté completamente recta de lo contrario debera de ser reparadas o reemplazadas. Incluye:
panel, canaleta de amarre, postes, anclajes, refuerzos de madera, esquineros, perfacinta,
herrajes, redimix, pasta texturizada a 45°, cortes, materiales, mano de obra y limpieza del area
diariamente, carga y acarreo del material hasta 20m. dentro de la obra.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro cuadrado (Mz), de muro instalado cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

", DOS BOCAS.

4105 e W

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE
LA TUM

CONCEPTO No. 10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLEX COLOR BEIGE EN BORDE DE
ESCALONES.

DESCRIPCION

Suministro de material boquillex para arista de escalones de acceso a las oficinas y en
las escaleras.

ESPECIFICACIONES

Previo a la aplicacién de este material; debera retirar los remates de PVC de las orillas de
escalones existentes, los cuales se encuentran en mal estado.

Incluye el perfilado del acabado a 45 grados; Limpieza y retiro de materiales sobrantes.
Segun proyecto aprobado para Oficinas Operativas de la API

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

Se deberé de tener cuidado de no dafiar la loseta existente, de lo contrario se debera de
reparar y sustituir las piezas dafias a cuenta del contratista y a satisfaccién de la
residencia de obra.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Lineal (M.), cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones  Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas vy
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
R 1de1
LICITACION No .- ‘|R'LlJJ|5|RO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
CONCEPTONo.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE zOCLO
DESCRIPCION Suministro y colocacion de zoclo a base de loseta ceramica en acabado similar al existente,

ESPECIFICACIONES

El contratista debe suministrar y colocar loseta ceramica en modelo y medidas lo mas
aproximado al existente.

Debera de ser fijado con cemento para loseta tipo crest.

Para el junteado se ocupara en tono similar al existente en pisos

La altura del zoclo debera ser igual a los existentes con acabado a 45 grados en corona.
Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Incluye: proteccion de muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del area diariamente,
cargay acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de

obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro lineal (M), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.12

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A MUROS INTERIORES.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacién de pintura vinilica vinimex marca Comex o equivalente, en muros
interiores a 2 manos.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y aplicara pintura vinilica vinimex satin marca Comex 0 equivalente para
interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola.
Pintura vinilica vinimex satin marca. Comex, color blanco a una altura promedio de 3.00m.

Segun proyecto aprobado para Oficinas Operativas de la API

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario,
hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera resanarse con la
misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuadamente, posteriormente
aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una
superficie de color uniforme y sin manchas, la calidad de la pintura debera ser acabado
satinado, tiempo de secado al tacto de 1 hr. Con humedad relativa de 50% a 25°C vy flash
point de 94<C, rendimiento de 8-9 m2/It. A dos mano s, con sélidos en volumen de 30+- 3%,
peso especifico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-95 UK a 25T, lavabilidad mayor a los
5000 ciclos con solucion abrasiva.

Previo a la aplicacion de pintura se realizaran pruebas de color de pintura con los colores
existentes, procurando igualar los colores.

Incluye: andamiaje tubular metalico proteccion de muros, pisos, muebles, ventanas etc.,
limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra.
El contratista previo a la aplicacion de la pintura, debera de igualar los colores indicados con
los existentes y tener la aprobacion del Residente de obra.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Segun proyecto

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (Mz), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQO20.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de tablero de distribucion modelo NQO20 MCA SQUARED o similar
de sobre poner.

ESPECIFICACIONES

Suministro, instalacién y conexion de tablero de distribucion modelo NQO20 de sobre poner.
La contratista debera suministrar los interruptores termo magnéticos correspondientes.
Asimismo se debera realizar las conexiones a la alimentacién existente y de circuitos a
abastecer, peinado de cables a base de cinturones plasticos e identificacion de circuitos en
tablero.

Balanceo de circuitos.

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de

obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo. 14

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO
OCULTO EN MURO DE TABLAROCA

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de salida eléctrica para contacto duplex polarizado con canalizacién
por medio de muros de tabla roca

ESPECIFICACIONES

La contratista debera suministrar tuberia tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2" para la
bajada de tuberia, asi como debera suministrar tuberia de p.v.c. tipo pesado de ¥ para la
canalizacion a tablero de distribucién dicho cambio se realizara a base de una caja de
registro cuadrada de p.v.c. y en la seccién que corresponda al interior de tablaroca
aseguramiento de las tuberias.

Dicha alimentacién eléctrica se realizara a base de tendido de 2 cables de cobre de cal. 10
thw y 1 desnudo cal. 12 hasta tablero de distribucion.

Incluye: suministro e instalacion de contacto duplex polarizado en color institucional fijo en
tablaroca

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
0"”05.];»«""“" 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO
OCULTO EN MURO EXISTENTE

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de salida para contacto duplex polarizado con canalizacién por
medio oculto sobre muros existentes.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera ranurar sobre muro con aplanado existente para alojar y suministrar
tuberia tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2" para la bajada de tuberia, asi como debera
suministrar tuberia de p.v.c. tipo pesado de ¥:" para la canalizacion a tablero de distribucion
dicho cambio se realizara a base de una caja de registro cuadrada de p.v.c. y en la seccion
gue corresponda aseguramiento de las tuberias.

Dicha alimentacién eléctrica se realizara a base de tendido de 2 cables de cobre de cal. 10
thw y 1 desnudo cal. 12 hasta tablero de distribucion.

Incluye: suministro e instalacion de contacto duplex polarizado en color institucional fijo a
muro.

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE O FICINAS DE OPERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo. 16

REUBICACION DE UNIDAD DE ILUMINACION DE 0.61X0.61M.

DESCRIPCION

Reubicacion de lampara de gabinete existente de 0.61x0.61 en areas nuevas

ESPECIFICACIONES

La contratista deberd desconectar eléctricamente la luminaria existente, desmontar de
soportes de cable galvanizado existente para su nueva ubicacion montando sobre soportes
de cable galvanizado fijos con taquete y pija a vigas de concreto de losa. Asi como realizar
la conexidn eléctrica al circuito existente.

En el sitio donde retiro la luminaria se reutilizara la tableta de falso plafond.

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de

obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.17

ADECUACION DE RECEPTACULOS INDIVIDUALES PARA LAMPARAS EXISTENTES

DESCRIPCION

Adecuacion de receptaculos individuales para lamparas existente en nuevas areas

ESPECIFICACIONES

La contratista debera de dividir el control del prendido y apagado de las luminarias en
nuevas areas

Se ranurara el muro para alojar y suministrar tuberia tipo coduit de p.v.c. de %" para
canalizacidon sobre muro, instalar caja chalupa con su respectivo conector, suministro y
tendido de cable de cobre cal 12 asi como suministro e instalacion de apagador con tapa en
linea y marca similar a la existente

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de salida para alimentacion de equipos de aire acondicionado en
planta baja y planta alta.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera suministrar tuberia tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 3/4” para la
canalizacion a tablero de distribucion dicho cambio de trayectoria se realizara a base de una
caja de registro cuadrada de p.v.c., de 4” aseguramiento de las tuberias. Asi mismo si es
necesario se realizaran los pasos sobre trabes necesarios.

Dicha alimentacién eléctrica se realizara a base de tendido de 2 cables de cobre de cal. 10
thw y 1 desnudo cal. 12 hasta tablero de distribucion.

Incluye: suministro e instalaciébn de contacto de media vuelta polarizado en color
institucional fijo a losa.

Segun proyecto aprobado para Oficinas Operativas de la API

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
R 1de1
LICITACION No.: '|R'tJJS|RO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
CONCEPTONo0.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DATOS.
DESCRIPCION Suministro e instalacion de salida para datos en oficinas, incluye suministro e instalacion de

cable CAT 5E cada linea y conectarse al site de datos existente.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera ranurar sobre muro con aplanado existente para alojar y suministrar
tuberia tipo coduit de p.v.c. tipo pesado en 1/2" para la bajada de tuberia, asi como debera
suministrar tuberia de p.v.c. tipo pesado de 1" para la canalizacion a cuarto de control dicho
cambio se realizara a base de una caja de registro cuadrada de p.v.c. y en la seccién que
corresponda aseguramiento de las tuberias.

Dicho cableado se realizara con cable tipo UTP CAT5 E donde por cada disparo sera una
linea directa a cuarto de control

Incluye: suministro e instalacién de conector hembra RJ45 y placa de color marfil con JACK
telefonico de 8 contactos, asi como conector macho para cuarto de control.

Ver plano APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

SUSTITUCION DE ALIMENTACION HIDRAULICA EXISTENTE PARA ABASTECER

CONCEPTONo.20 NUEVAS INSTALACIONES SANITARIAS.
] Desmonte de linea de alimentacién hidraulica existente de %" de diam. por tuberia de cobre
DESCRIPCION de 1" de diam. para abastecer a nuevas instalaciones de sanitarios y cocineta de planta

baja.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera desconectar del tinaco existente la linea de alimentacion existente
(accesorios de P.V.C. y tuberia de cobre de ¥.") exterior hasta entrada de alimentacion a
bafios de planta alta de la siguiente forma:

Para la nueva instalacion de salida de tinaco sera con tuberia de cobre de 38 mm. con
valvula de compuerta de cobre de 38 mm. En el sentido horizontal, para la bajada vertical
se realizara la implementacion de jarro de aire por medio de 1 tee de 38mm con reduccién
a 25 mm y 13mm la cuales se ocuparan para la alimentacién de las instalaciones vy jarro de
aire. Para el abastecimiento de cada piso se realizara una reduccion de cobre de 25 mm a
tuberia de cobre 19mm. para conectar los muebles sanitarios.

Se debera de realizar pruebas de funcionamiento del sistema hidraulico en su totalidad,
debiendo descartar fugas, previo a la pruebas se debera de lavar y limpiar el interior de la
cisterna y tinaco con agua, jabdn, cepillos, escobas, baldes, desagiie del tinaco existente.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesto en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Péagina 34




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
1de1

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA

LICITACION No.: TUM
CONCEPTONo.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC

] Suministro e instalacion hidraulica para suministro de WC a base de taza con tanque mod.
DESCRIPCION Vienna, marca lamosa o similar, con tuberia de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal

principal de 19mm.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara tuberia de cobre de 13mm. de diametro para alimentacion hidraulica, hasta
conectarse al ramal principal de 19mm. de diametro, se suministrara y colocara taza con
tanque en color blanco, el WC debera ser con tapa y asiento, se incluyen todos los
accesorios como son: pijas al piso, tornillos de acoplar para tanque bajo, valvula de paso
angular cromada para tanque bajo, conexiones, cuello de cera, manguera flexible tramada
de %" de diametro, se deben considerar accesorios de cobre o bronce para el interior del
tanque bajo, no se aceptara muebles sanitarios con mal funcionamiento del nivel del espejo
de agua o sifoneo, con fugas.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacion y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones
0 escurrimientos, en caso de presentar algun deterioro o anomalia no sera aceptado por el
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTONo.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE MIGITORIO

DESCRIPCION

Suministro y colocacion mingitorio modelo Junior Boreal blanco mca. Lamosa o equivalente,
con tuberia de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal principal de 19mm.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara tuberia de cobre de 13mm. de diametro para alimentacion hidraulica, hasta
conectarse al ramal principal de 19mm. de didmetro, se suministrara y colocara mingitorio
modelo Junior Boreal blanco con vélvula de botén cromada.

No se aceptara muebles sanitarios con mal funcionamiento del nivel del espejo de agua o
sifoneo, con fugas.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacién y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones
0 escurrimientos, en caso de presentar algun deterioro o anomalia no sera aceptado por el
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO
Suministro y lavabo mod. Senna con pedestal color blanco mca. Lamosa y llave tipo
DESCRIPCION monomando, mod. Mantiss E-92 con desaglie automatico, acabado cromado, mca. Helvex

0 equivalente, con tuberia de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal principal de
19mm.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara tuberia de cobre de 13mm. de diametro para alimentacion hidraulica, hasta
conectarse al ramal principal de 19mm. de diametro, se suministrara y colocara lavabo con
pedestal color blanco, modelo Senna con pedestal y llave tipo monomando con desagie
automatico.

No se aceptara muebles sanitarios con mal funcionamiento, desnivelado, despostillado.

El lavabo, se incluyen todos los accesorios como son pijas al piso, tornillos de acoplar,
conexiones de cuello de cera, manguera flexible tramada de 2" de diametro, cespol, etc.,
debiendo quedar perfectamente nivelado.

Incluye conexiones, tubos flexibles, cespol para lavabo de desagiie automatico y demas
accesorios correspondientes.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacién y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones
0 escurrimientos, en caso de presentar algun deterioro o anomalia no sera aceptado por el
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Péagina 37




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
1de1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTONo.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable tipo canasta sin escurridor, con
tuberia de cobre de 13mm. hasta conectarse al ramal principal de 19mm.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara tuberia de cobre de 13mm. de diametro para alimentacion hidraulica, hasta
conectarse al ramal principal de 19mm. de diametro, La contratista debera suministrar la
fregadero de acero inoxidable tipo canasta sin escurridor para cocineta, con llave tipo
monomando mod. Novus E-34 mca. Helvex

Asimismo debera de suministrar tuberia de cobre de 13mm. para su alimentacién, valvulas
de barril cromadas, manguera coflex para tarja.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacién y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar filtraciones
0 escurrimientos, en caso de presentar algin deterioro o anomalia no sera aceptado por el
Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CONCEPTO No.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de accesorios para bafio: dispensador de papel higiénico, jabon
liquido, toallas interdoblada y espejo rectangular de 40x60cms., fijos a muros.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara accesorios para bafio:

Dispensador de papel higiénico modelo altera maxi, color blanco, mca. Jofel.
Dispensador de jab6n mod. Aitana, color blanco, mca. Jofel.

Dispensador de toallas interdoblada zig-zag, mod. Tabarca, mca. Jofel.
Espejo rectangular de 40x60cms. para lavabo.

Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacion y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algin deterioro o anomalia no sera
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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LICITACION No.: '|R'tJJS|RO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
CONCEPTONo.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA CON INSTALACIONES SANITARIA
DESCRIPCION Suministro e instalacion de canastilla con instalaciones sanitarias para bafios en planta baja.

ESPECIFICACIONES

La contratista construird canastilla de instalaciones a base de cadena armada considerada
en el concepto 3 de este catalogo, para la delimitacion y contencion del area y el relleno de
arena producto de banco, con firme de 7cms. de espesor de concreto simple de 200 kg/cm2
con agregado maximo de ¥4 en area de bafio con acabado listo para recibir loseta ceramica
de 55x55cms. en acabado similar al existente.

Realizara las salidas sanitarias a base de P.V.C. sanitario en 100 mm y 50 mm para los
siguientes muebles:

1 Lavabo.

1wcC

1 Mingitorio

1 Coladera Helvex B-24

1 Fregadero

1 Evaporizador central (Aire Acondicionado)

Incluye tendido de tuberia de PVC, conexiones, Codos a 45° “Yee”, “Tee” de 100mm y
50mm. Coladera.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesta en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
) ° 1de1

“R195 pe

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.27

SUSTITUCION DE HERRAJES EN W.C. EXISTENTE.

DESCRIPCION

Sustitucion de herrajes en w.c. lavabos existentes en planta alta.

ESPECIFICACIONES

La contratista desconectara, desmontara 4 muebles w.c. para cabio de cuello de cera, asi
mismo suministro e instalacion de valvula angular cromada de barril, manguera coflex,
herrajes de cobre y bronce para el buen funcionamiento de los muebles.

Se desconectaran 2 lavabos para instalacion de valvulas angular cromada de barril,
instalacion de manguera coflex, llave mezcladora para su buen funcionamiento.

Se desconectara 1 fregadero para instalaciéon de valvulas angular cromada de barril,
instalacion de manguera coflex, llave mezcladora para su buen funcionamiento.
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacion y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algin deterioro o anomalia no sera
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto. Los
elementos desmantelados se deberan de entregar al Residente de obra.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.28

SUSTITUCION DE HERRAJES EN LAVABOS Y LLAVES MEZCLADORAS.

DESCRIPCION

Sustitucion de herrajes en lavabos y llaves mezcladoras existentes en planta alta.

ESPECIFICACIONES

La contratista desconectara 2 lavabos para instalacion de valvulas angular cromada de
barril, instalacion de manguera coflex, llave tipo monomando, mod. Mantiss E-92 con
desagiie automatico, acabado cromado, mca. Helvex o equivalente para su buen
funcionamiento.

Incluye conexiones, tubos flexibles, y demas accesorios correspondientes.
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacion y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algin deterioro o anomalia no sera
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segin proyecto. Los
elementos desmantelados se deberan de entregar al Residente de obra.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.29

SUSTITUCION DE HERRAJES EN FREGADERO EXISTENTE.

DESCRIPCION

Sustitucion de herrajes en w.c. lavabos y fregadero existentes en planta alta.

ESPECIFICACIONES

La contratista desconectara 1 fregadero para instalacion de valvulas angular cromada de
barril, instalacion de manguera coflex, para su buen funcionamiento.
Se incluye todos los accesorios como son: pijas, tornillos.

El concepto incluye todos los herrajes necesarios para su colocacion y funcionamiento, se
tendra que sellar las orillas del mueble con cemento blanco alrededor para evitar
filtraciones o escurrimientos, en caso de presentar algun deterioro o anomalia no sera
aceptado por el Residente de API. Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del trabajo segun proyecto. Los
elementos desmantelados se deberan de entregar al Residente de obra.

Ver plano APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No0.30

SUSTITUCION DE BOMBA HIDRAULICA.

DESCRIPCION

Sustitucion de bomba centrifuga de % hp mca. Bonasa o equivalente, incluye
desmantelamiento de bomba existente

ESPECIFICACIONES

Se desmantelara y suministrara bomba centrifuga de %2 hp. Mca. Bonasa o equivalente que
se ubica en cisterna existente, El contratista revisara que la succién de la bomba sea la
adecuada para bombear agua de la cisterna al tinaco elevado.

Verificara la adecuada instalacién eléctrica de la bomba, ajuste, pruebas y puesta de
operacion.

Se suministrara e instalara electronivel con sensores para cisterna y tinaco para operar en
3 posiciones, manual, automatico y fuera.

Incluye:

Se debera de suministrar y construir base para bomba centrifuga de concreto
f'c=200kg/cm2 en seccion de 20x30cms. acabado pulido.

Suministro y construccién losa para cisterna existente de 1.86x1.90m. de concreto armado
f'c=200kg/cm2, con varillas horizontales y transversales de 3/8” a cada 15cms. ancladas a
muros de concreto existente de 10cms. de espesor, con tapa metalica de 60x60cms.
Acabado esmalte color institucional.

Se debera de revisar la tuberia, conexiones y valvulas existentes que no presente fugas de
ser asi se debera de reparar o cambiar la tuberia y valvulas dafiadas. Se debera de
realizar pruebas de funcionamiento del sistema hidraulico en su totalidad.

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. Los elementos
desmantelados se deberan de entregar al Residente de obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por pieza (PZA), desmantelado, colocado, instalado y puesto en operacion,
cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Osuml*“‘o 1 de 1
LICITACION No.: RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE
LA TUM
CONCEPTO No. 31 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90X2.10M. DE ALUMINIO Y
CRISTAL CLARO DE 6MM.
32| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90X2.10M. DE DUELA DE
ALUMINIO.
33| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.80X2.10M. DE DUELA DE
ALUMINIO ABATIBLE A 2 HOJAS.
DESCRIPCION

Suministro e instalacion de puerta fabricada en aluminio blanco con marco, cerradura.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara puerta de aluminio con marco y contra marco de 2" fijo
inferior y superior a base de duela aluminio en color blanco. Para abatir y cerradura 550

Se instalara una chapa de manija con llave TIPO 550.

e Puerta de aluminio blanco de 2" con cristal claro de 6mm de espesor para
puerta cubiculo de subgerente de 0.90x2.10m. con manija ambos lados de
aluminio y gato hidraulico para control de cierre de puerta.

e Puerta de aluminio blanco de 2" con duela de aluminio horizontales para
sanitarios planta baja de 0.90x2.10m. con manija ambos lados de aluminio y
gato hidraulico para control de cierre de puerta.

« Puerta de 0.80x2.10m. de aluminio blanco de 2” con duela de aluminio
horizontales abatible a 2 hojas de 0.40x2.10m. aproximadamente para gabinete
de aire acondicionado en planta baja.

Ver plano APIDBO-ING-OPCAN-01/12

La puerta debera quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario
sera rechazada por la supervision de obra API, el arrastre de las puertas sera de 10mm,
permitiendo una tolerancia de 4 mm min. sobre el piso terminado.

Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles.

La puerta no debera presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el
contratista debera sustituirla por una puerta nueva con las mismas caracteristicas de la
existente.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra terminada.,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE
LA TUM.

CONCEPTO No. 34

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALTA SEGURIDAD.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de puerta fabricada de alta seguridad de acero de 0.90x2.10m.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara puerta fabricada de alta seguridad de acero de 0.90x 2.10 m
a base de marco perfil cintro de acero de 2", y puerta a base de bastidor de perfil y
lamina lisa remachada al centro, con mirilla y chapa de palanca, asi como chapa de barra
ambos lados de aluminio y gato hidraulico para control de cierre de puerta.

La puerta debera quedar alineada, a plomo y nivelada perfectamente, en caso contrario
sera rechazada por la supervision de obra API, el arrastre de las puertas sera de 10mm,
permitiendo una tolerancia de 4 mm min. sobre el piso terminado.

Las puertas se colocaran hasta que se hayan comprobado los niveles.

La puerta no debera presentar raspadura, agrietamientos, etc. de lo contrario el
contratista debera sustituirla por una puerta nueva con las mismas caracteristicas de la
existente.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero
generadores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de obra,
avances de obra, informes, etc.

Ver plano APIDBO-ING-OPCAN-01/12

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y
BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificada en obra, instalado, por unidad de obra terminada.,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.35

REUBICACION DE CANCELERIA EXISTENTE.

DESCRIPCION

Reubicacion de ventanas, puertas y divisorios existentes de canceleria de aluminio
anonizado blanco de 2" de espesor y vidrio de 6mm. de espesor.

ESPECIFICACIONES

Se desmantelaran y se reubicaran ventanas y puertas existentes de aluminio, de distintas
dimensiones y se reinstalaran segun ubicacién en plano de proyecto. Se debera de tener
cuidado de no dafar las aéreas adyacente de los trabajos. Se debera de considerar el
reemplazo de perfiles de aluminio y cualquier otra adaptacion para su nueva ubicacion.

Reubicacion de 3 fijos existente de aluminio V-01 de 50x50cms. en planta baja.
Reubicacion de puerta abatible de aluminio de 2.10 x0.90m para area de cocineta en
planta baja.

Reubicacion de puerta corrediza de 2.20 x 2.50m, P-04 en planta alta.

Reubicacion de puerta abatible 2.20 x 2.50m, P-05 en azotea.

Reubicacion de canceleria existente en sala de espera de 3.15 x 2.50, 1.20x2.50m. en
planta baja.

Bajo ninguna circunstancia se permitira que este descuadrada la canceleria, todos los
cortes deberan efectuarse con precision. Se debera fijar la canceleria con pijas de 2" de
longitud sobre taquetes de expansion de plastico, para su colocacion se tendra la
precaucion que no existan excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que
eviten su correcta colocacion, todas las cancelerias estaran selladas a base de vinil y con
silicon para una correcta fijacién, la canceleria deberd estar sellada con silicon
transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitirdn holguras tanto en el
sentido vertical como horizontal de 3mm. como maximo y deberan quedar los elementos
verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptard que presente la canceleria
existente golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de concreto o
pegazulejo, asi como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en
los perfiles, de lo contrario serd desechada por el residente de obra.

Ver plano APIDBO-ING-OPCAN-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Precio Global (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA TUM

CONCEPTO No. 36
37
38

39

40

41

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE 1.50X1.00M.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE 1.50X1.24M.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO FIJA DE 1.20X0.70M.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA DE ALUMINIO CON DE 1.90X1.10M. CON
CORREDIZAS DE 0.40X1.10M.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 2.38X2.55M, CON PUERTA DE 0.90X2.15M.
PARA ACCESO A CAJERO ATM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO 1.40M. DE ALTURA EN MURO DE TABLAROCA PLANTA
ALTA.

DESCRIPCION

Canceleria de aluminio blanco de 2" de espesor y vidrio de 6mm. De espesor. De diversas medidas.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara canceleria de 2" en aluminio color blanco con vidrio tipo claro de 6 mm.
* Ampliaciéon de ventana de aluminio existente de 0.35x1.20 se afiadira canceleria nueva de
1.00x1.20m. con vidrio de 6 mm en tintex azul.
« Ampliaciéon de ventana de aluminio existente de 0.35x1.50 se afiadira canceleria nueva de
1.25x1.50m. con vidrio de 6 mm en tintex azul.
e Suministro y colocacién de fijos de 1.20x0.70m. con vidrio de 6 mm en tintex azul.
e Suministro y colocacién de canceleria de 1.90x1.10m, con ventanas corredizas de
0.40x1.10m. para ventanilla. con vidrio de 6 mm en tintex azul.
e Suministro y colocacion de canceleria de 2.38x2.55m. con fijos y puerta abatible de
0.90x2.15m, cerradura, manija, gato hidraulico etc. para acceso a cajero ATM. con vidrio
claro de 6 mm.
e Suministro y colocacion de ventana fija 1.40m. de altura en muro de tablaroca planta alta.
con vidrio claro de 6 mm.
Las medidas definitivas se deberan ratificar en la obra antes de empezar los trabajos y en los casos
donde la canceleria nueva se completa con la canceleria existente, este debera de medirse previo a
la instalacion, de forma de que ambas ensamblen correctamente.
Bajo ninguna circunstancia se permitira que este descuadrada la canceleria, todos los cortes
deberan efectuarse con precision. Se debera fijar la canceleria con pijas de 2" de longitud sobre
taquetes de expansion de plastico, para su colocaciéon se tendra la precaucion que no existan
excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocacion, todas
las cancelerias estaran selladas a base de vinil y con silicon para una correcta fijacion del vidrio con
el marco de aluminio, la canceleria deberéa estar sellada con silicon transparente en todo el contorno
por ambos lados, se permitiran holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3mm. Como
maximo y deberan quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptara
gue presente la canceleria golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de
concreto o pegazulejo, asi como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en
los perfiles, de lo contrario serd desechada por el residente. Ver plano APIDBO-ING-OPECAN-01/12
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitacora, croquis,
controles de calidad, analisis y céalculos de obra, avances de obra, informes, etc.
Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
) ° 1de1
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.42

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO PARA MODULOS
SANITARIOS

DESCRIPCION

Canceleria para muros divisorios en sanitarios de aluminio blanco de 2" de espesor y
divisiones de duela de aluminio en color blanco.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara canceleria de de 1.10x1.70m de secci6on y puertas de
0.80x1.70m., de aluminio anodizado color blanco con divisiones de acrilico traslucido de
3mm. Color blanco.

Ver plano APIDBO-ING-OPECAN-01/12

Las medidas definitivas se deberan ratificar en la obra antes de empezar los trabajos y en
los casos donde la canceleria nueva se completa con la canceleria existente, este debera
de medirse previo a la instalacién, de forma de que ambas ensamblen correctamente.

Bajo ninguna circunstancia se permitird que este descuadrada la canceleria, todos los
cortes deberan efectuarse con precision. Se debera fijar la canceleria con pijas de 2" de
longitud sobre taquetes de expansion de plastico, para su colocacién se tendra la
precaucion que no existan excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que
eviten su correcta colocacion, todas las cancelerias estaran selladas a base de vinil y con
silicon para una correcta fijacion del vidrio con el marco de aluminio, la canceleria debera
estar sellada con silicon transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitiran
holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3mm. Como maximo y deberan
quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptara que
presente la canceleria golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas de
concreto o pegazulejo, asi como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni alabeos o
torceduras en los perfiles, de lo contrario sera desechada por el residente. Ver plano
APIDBO-ING-OPCAN-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.43

REUBICACION DE MOBILIARIO EXISTENTE.

DESCRIPCION

Desmantelamiento y reubicacién de mobiliario existente en planta alta, planta baja y retiro
de murete de tablaroca.

ESPECIFICACIONES

Se desmantelara y reinstalaran mobiliario fijo y de oficina ubicado en planta alta de edificio.
Como son escritorios, archiveros fijjos de madera de seccion 90x45cms, armarios,
muebles, extinguidores, archiveros de 0.80x1.90m, etc. y se reubicaran en planta baja,
donde indique el residente de obra.

Se desmantelara muro de tablaroca de 10cms. de espesor con una altura de 1.60mts. con
acabado texturizado, que se ubica en la planta alta de edificio, incluye desmantelamiento
de muebles y/o libreros adosados a la tablaroca, instalacién eléctrica y de voz y de datos,
debiendo tener cuidado en no dafar las tapas, cajas y/registros eléctricos para su
reutilizacion.

Se debera tener cuidado de no dafiar las zonas adyacente a las areas de demolicion, ya
que cualquier dafio que se haga a estos elementos debera ser reparado con cargo al
contratista y a satisfaccién del Residente de Obra. Incluye: Carga, acarreo y disposicion
del desmantelamiento, fuera de las instalaciones Portuarias.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por P.G. (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.44

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL
EVAPORIZADOR DE DUCTOS

DESCRIPCION

Suministro e instalacion equipo de aire acondicionado tipo dividido de 60,000 BTU/220 V/ 1
fase/60 Hz, marca Aux, con tuberia flexible de 10cms. De diametro, rejilla de retorno,
difusores de inyeccion tipo diamante, para planta baja.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara equipo de aire acondicionado tipo dividido de 60,000 btu/220
v/1 fase 60 hz, marca aux.

La instalacion del equipo incluye: 28 mt de ducto flexible para interconectar la unidad
manejadora con la unidad condensadora 4 difusores de inyeccion tipo diamante de 16x16”
de 4 vias, 1 rejillas de retorno, caja de lamina galvanizada para adaptar los difusores al
ducto flexible, 10 mt. De tuberia de cobre flexible de los diametros recomendados por el
fabricante, armaflex, cinchos, pijas, taquetes, cable de uso rudo, se debera de checar que
no existan fugas, vacio, carga de gas refrigerante, realizar pruebas y puesta en operacion.

Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesta en operaciéon, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
# 05 socas 1de1
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.45

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil de 60,000
BTU/220 V/ 1 fase/60 Hz, marca Aux. para planta alta.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara e instalara equipo de aire acondicionado fan&coil de 60,000btu/hr, marca
Aux o similar.

La instalacién de los equipos incluye lo siguiente:

Suministro e instalacion de 2 difusores de inyeccion tipo diamante de 16x16” de 4 vias, 1
difusor de inyeccidn tipo diamante de 4 vias de control de volumen, 1 rejilla de retorno, caja
de lamina galvanizada para acoplar el fan&coil, aislada con poliuretano espreado y foil de
aluminio para evitar la condensacion, con una distancia de 7 a 10 mt; tuberia de cobre
flexible de los diametros recomendados por el fabricante, armaflex, cinchos, pijas,
taquetes, cable uso rudo, checar fugas, vacio,carga de gas refrigerante, realizar pruebas y
puesta en operacion.

Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado en obra y puesta en operacién, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.46

MONTAJE Y CONEXION DE MINISPLIT EXISTENTE PARA AREA DE CAJERO

DESCRIPCION

Desmontaje de aire acondicionado ubicado en planta alta para colocarse en planta baja para
el area de cajero automatico.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera desmontar equipo de aire acondicionado existente tipo minisplit con
recuperacion y se instalara en planta baja.

Dejando las instalaciones y conexiones en buenas condiciones para su optimo
funcionamiento.

Se debera respetar las alturas indicadas por el fabricante para la instalacion de la tuberia y
del evaporador.

Previo a la instalacién del minisplit se debera de revisar la instalacion eléctrica. Se seguiran
las especificaciones que marca el fabricante.

Este precio unitario debera incluir lo siguiente:
1. La perforacién en muro para la instalacién de las unidades, sera hara del lado interior
con el orificio ligeramente inclinado hacia el lado exterior con Sellador tipo silicona.
Suministro y colocacién de desagiie del clima, mangueras para conexiones ahogado en
muro existente.
Conexion de evaporador a condensador
Fijacion de condensador en exterior.
Empotramiento de la unidad en muro de oficina.
Tuberia de PVC de 1" de diametro para tuberia de desaglie empotrada en muro
existente.
Limpieza del area de trabajo durante y después de la ejecucion de los trabajos.
Mano de obra, equipo, herramientas y demas cargos correspondientes para la correcta
y completa ejecucion de los trabajos.
9. Base de 10cms. de espesor de concreto f'c=200kg/cm2. Para los condensadores.

n

ookw
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De ser necesario se suministrara e instalara:

Accesorios completos, mangueras, tuberias de cobre y cable, sujeciones.

Aislamiento térmico para tuberia refrigerante tipo thermaflex o quivalente, color negro,

resistente contra rayos UV.

Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado en obra y puesta en operacion, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
A DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.47

REUBICACION DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

DESCRIPCION

Reubicacion de condensador de aire acondicionado tipo minisplit.

ESPECIFICACIONES

La contratista desconectara y reubicara la unidad condensadora de equipo de aire
acondicionado tipo minisplit que se encuentra ubicado en azotea para su reubicacion en
patio lateral y evitar fugas o escurrimientos.

Se suministrara e instalar tuberia de PVC de 1" de diametro y se empotrara en muro
existente.

Base de 10cms. de espesor de concreto f'c=200kg/cm2. Para los condensadores.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Ver plano: APIDBO-ING-OPIE-02/12

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
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LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.48

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARRA PARA VENTANILLA DE 0.50X1.90 M.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de barra de atencion para ventanilla de 0.50x1.90m. de vaciado
de granito de marmol color blanco, cemento blanco y colorante azul.

ESPECIFICACIONES

La contratista elaborara barra de atencién a clientes a base de losa de 0.50x 1.90x0.07 a
base de multi panel vaciado de concreto fc=200 kg/cm2 listo para recibir acabado a base
de colado de concreto con cemento blanco, grano de marmol en color blanco, asi mismo
se le agregara colorante al cemento en color azul. Acabado final pulido y 2 capas de barniz
acuamarino.

Al perimetro de la barra de atencién se debera de perfilar en curva.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 y APIDBO-ING-OPARQ-04/12
Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

105 pe WA

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
# sos socas 1de1l

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.49

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARRA DE COCINETA.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de barra de cocineta de 0.40x1.80 y 0.60x1.20 en forma de L.

ESPECIFICACIONES

La contratista elaborara barra de cocineta a base de losa colada de multipanel W de 37,
con acabado en azulejo junteado en color blanco de 0.20x0.30 en plancha y peralte de la
misma.

Para el muro de contacto se debera de considerar la colocacion de azulejo de mismo tipo
de plancha con altura de 40 cm y cenefa decorativa.

Para el caso del area de tarja se debera considerar que la cocineta tenga 2 puertas
corredizas en aluminio blanco de 1" con fijo de acrilico en color blanco.

Y se debera de suministrar y construir una repisa de 50x40cms. de panel W de 3" de
espesor, adosada a muro existente, recubierto con azulejo.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

", DOS BOCAS.
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DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES
DE LA TUM

CONCEPTO No. 50

REPARACION DE PUERTA EXISTENTE DE SANITARIOS.

DESCRIPCION

Mantenimiento a puertas de sanitarios en planta alta, reposicién de cerradura tipo
pomo.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de verificar las puertas existentes de los sanitarios, se debera de
reponer las cerraduras tipo pomo acabado cromado para ambos lados, se debera de
verificar que las puertas no presenten colgadas, desniveladas, de ser necesario se
cambaran las bisagras existentes.

Se debera de suministra y colocar un rodapié para puertas de aluminio blanco con
caucho para evitar el paso de olores. se debera de tener cuidado de no dafar los
elementos y areas adyacentes, al finalizar se deberan de limpiar ambas caras de la
puerta y en marcos debiendo quedar libres de polvo, grasa o cualquier otro elemento.

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero
generadores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de
obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuaria
SIPAP.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas Yy
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
) ° 1del

“R195 pe

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.51

RECONSTRUCCION DE BARRA DE COCINETA EXISTENTE.

DESCRIPCION

Reconstruccién de barra de cocineta existente en planta alta.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de retirar la bara y muretes que sean de tablaroca que se encuentra
humeda, esponjadas, deteriorada para sustituirse por panel W de 3” de espesor, siguiendo
la forma existente, se debera de recubrir con azulejo nuevo, de ser necesario se retirara la
tarja existente para realizar el perfilados de los elementos, la tarja existente debera de
quedar perfectamente fija, sin fisuras en el perimetro de la barra y perfectamente
ensamblada con el azulejo.

Se suministrara e instalara azulejo en color blanco para plancha y muro de contacto de
trabajo a una altura de 40 cm. Con cenefa decorativa.

Se debera de respetar la geometria que ocupara la tarja.

Y se debera de suministrar y construir una repisa de 50x40cms. de panel W de 3" de
espesor, adosada a muro existente, recubierto con azulejo.

Se debera de retirar las puertas corredizas existentes de aluminio y acrilico para su
posterior colocacion, se debera de repara asegurando que las puertas corredizas deslicen
correctamente

En Areas donde el acabado sea aplanado se contemplara la aplicacion de pintura vinilica
vinimex en color blanco satin o similar

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de hitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFI CINAS DE OPERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.52

SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN AZOTEA.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de impermeabilizante Acriton -12C blanco 7 afios de Fester o
similar en calidad a dos capas. Incluye: Desmantelamiento y remocion de impermeabilizante
viejo, tipo Morterplas modificado APP en azotea, retiro de compresor de aires
acondicionados y reparacion de losa.

ESPECIFICACIONES

Se desmantelara impermeabilizante existente tipo Morterplas modificado APP en toda la
superficie de la azotea, eliminando materiales mal adheridos o materiales sueltos, libre de
polvo, grasa o particulas sueltas. La superficie debe quedar limpia, seca, libre de grietas o
fisuras. Remocion de pintura o cualquier otro material aplicado sobre la losa de la azotea,

Desinstalaciéon temporal de rejillas de bajantes pluviales y otros aditamentos.

Se aplicara impermeabilizante sin diluir y estando aun fresco, colocar sobre este un lienzo
de membrana de refuerzo poliéster acriflex o revoflex de fester o similar en calidad cortado a
la medida del detalle, asentandolo perfectamente a la superficie, evitando dejar arrugas o
embalsamientos y dejar secar 24 horas.

Es responsabilidad del contratista garantizar la efectividad del impermebilizante durante el
tiempo minimo especificado en la ficha técnica del producto.

Incluye, todas las maniobras, acarreos y elevaciones de materiales hasta el lugar de su
colocacion, limpieza, carga, acarreo y disposicion de desperdicios, hasta fuera de las
instalaciones portuarias o donde lo indique el Residente de Obra.. El contratista sera el
Unico responsable de la disposicién final adecuada de los desechos, cualquier sancién de la
autoridad competente por inobservancia de la normatividad, sera aplicada directamente al
contratista y se deducira de la estimacién correspondiente.

El contratista debera contar con toda la herramienta necesaria antes de proceder a ejecutar
este concepto de trabajo.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (MZ), cuantificado en campo por unidad de obra terminada.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.53

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA SALIDA A AZOTEA.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de techumbre a base de panel W de 4” de espesor para muros y
techumbre.

ESPECIFICACIONES

Se utilizara Panel W Semiestructurales para muros de 4" de esp. Para la construccion de
techumbre a una altura de 3.00m. con rodapié de cadena armex de 10x10cms. y concreto
f'c=200kg/cm2. Y firme de concreto de 5 cms. de espesor.

Se anclara a rodapie segun sea el caso con varilla de #3 @20cms., una vez colocado los
planeles la varilla se doblara y se amarrara a la estructura de panel alternadamente. La
varilla se colocara por dentro de la estructura metalica del panel W, entre la espuma y la
malla, para reducir el espesor terminado.

Se recubrira de mortero-arena prop. 1:4 con un espesor de 2cms. Maximo de la malla hacia
afuera en ambas caras, interior y exterior, dejando perfectamente el perfilado de los muros
ylo puertas.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con reglas para
quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uniforme, dandole por
ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area completamente lisa, no se
aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboracién del mortero se debera lavar
diariamente el area en que se realizé dicha mezcla.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de hitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

f, DOS BOCAS

“R195 pe

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM.

CONCEPTO No. 54

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN FACHADAS.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacion de pintura tipo impermeabilizante Top Wall, marca Comex o
equivalente en fachadas del edificio.

ESPECIFICACIONES

Suministro y aplicacién de pintura en fachadas Norte, Sur, Este y Oeste del edificio, en
muros, trabes, pérgolas, jardineras, cenefas y en muretes del Asta Bandera.

Se aplicara impermeabilizante en colores:
Gris Cristal MS-02

Azul Colonial 784.

Blanco.

A una altura de 9m. aprox. siguiendo el orden de los colores existentes.
Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-03/12

Se aplicaran 2 CAPA por medio de brocha, rodillo o equipo de aspersién, aplicando la
primera capa una vez seca se procedera a aplicar la segunda capa, debiendo quedar una
superficie de color uniforme y sin manchas.

Impermeabilizante Top Wall, mca. Comex o equivalente, con excelente resistencia al medio
ambiente, gran elasticidad alcalis, para cubrir fisuras existentes, acrilica a base de agua,
acabado semimate, resistente a movimientos ligeros de la superficie y/o estructura, no
toxico, alta resistencia al ataque de hongos y bacterias en la pelicula.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es necesario,
hasta que quede libre de polvo, grasa, pintura suelta, aceite, eflorescencias, salinas,
agentes curadores de concreto, moho y otros contaminantes; asi como debera resanarse
con la misma textura y hacer la preparacién de la superficie adecuadamente.

El contratista considerara las temperaturas adecuadas para aplicar el impermeabilizante,
por ningln motivo se debera de diluir, debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Se deberéa considerar el uso de arneses de seguridad, andamios, escaleras, proteccion de
muros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de
materiales hasta 20 m. dentro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de hitacora, croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro cuadrado (MZ), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM.

CONCEPTO No.55

REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD Y LOGOTIPOS EN FACHADAS.

DESCRIPCION

Repintado de letrero de identidad y logotipos de APl de DOS BOCAS y SCT, respetando
los colores existentes.

ESPECIFICACIONES

Antes de cada aplicacion, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie
debera estar completamente seca.

Después del limpiado se aplicara la pintura en la posicién que tiene actualmente, la pintura
serd alquidalica para exterior, se debera de respetar los colores existentes de cada
logotipo y de las letras, perfectamente delineado y colores idénticos, siguiendo el trazo
existente.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad
excesiva que pueda dafar el acabado final.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-03/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Precio Global (PG), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
) ° 1de1

“R195 pe

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.56

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA ACCESO DE CAJERO

DESCRIPCION

Suministro y construccion de escalones para acceso de cajero

ESPECIFICACIONES

La contratista retirara jardineria existente, para realizar demolicion en seccion de
guarnicion de 0.90 frontal, excavacion y trazo de escalones.

Los escalones seran a base de firme de concreto simple con fc=200 kg/cm2 de 7 cm. De
espesor y revestidos con loseta ceramica similar a la existente de 40x40cms. En peralte y
huella.

Se deberan realizar 2 guarniciones laterales a escalones a base de block hueco asentado
con cemento-arena en proporcion 1:4 con acabado aplanado fino similar al existente.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.57

LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA DE ASTA BANDERA.

DESCRIPCION

Limpieza de asta bandera de 10metros aproximadamente.

ESPECIFICACIONES

Se debera reparar y/o limpiar la superficie del asta bandera y poleas, retirando la pintura y
el oxido existente mediante cardas circular.

Una vez que estén perfectamente limpios y en ausencia de asoleamiento y humedad
excesivos, se aplicara Napko 4327 a dos o tres manos, color blanco, debiendo estar
perfectamente seca una capa antes de aplicar la siguiente. Se deberan de seguir las
recomendaciones del fabricante.

Se tendréa cuidado con el sistema de izaje de la bandera, previo a la limpieza y aplicacion
de pintura del poste se debera de desmontar la bandera y la soga para no causarles algun
dafio o manchas.

Incluye, limpieza y engrasado de poleas existentes.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Se debera considerar el uso de arneses de seguridad, andamios y escaleras necesarios.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM.

CONCEPTO No.58

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA  MAQUINAS
DESPACHADORAS.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de techumbre de 4.00x2.70m. para techar el area de las
maquinas despachadoras ubicadas en las fachada Norte del edificio Operativo.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera habilitar bastidor metélico de 3"x1 %" en perfil de acero con acabado
1 capa en cromato de zinc y 2 capas de esmalte alquidalico en color gris frances fijo a
muros fronterizos y pérgolas del sitio.

Se suministrara lamina de policarbonato celular de 6mm. color gris metalico.fija a base de
taladro pija con arandela de goma, asi mismo en cada sujecion se debera sellar con silicon
especial para policarbonato.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Pieza (PZA.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM.

CONCEPTO No. 59

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ACCESO CAJERO ATM.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de techumbre de bastidor metalico con cubierta de lamina de
policarbonato para proteger el acceso al cajero Automatico en fachada Sur del edificio.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera habilitar bastidor metélico de 3"x1 %" en perfil de acero con acabado
1 capa en cromato de zinc y 2 capas de esmalte alquidalico en color gris frances fijo a
muros fronterizos y pérgolas del sitio.

Se suministrara lamina de policarbonato celular de 6mm. color gris metalico.fija a base de
taladro pija con arandela de goma, asi mismo en cada sujecion se debera sellar con silicon
especial para policarbonato.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-02/12 al APIDBO-ING-OPARQ-04/12.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No. 60

SUMINISTRO, INSTALACION DE CERCA METALICA EN PERIMETRO DE OFICINAS
OPERATIVAS

DESCRIPCION

Suministro, instalacion de cerca metalica en perimetro de oficinas operativas de 1.00m de
altura tipo reja acero o equivalente.

ESPECIFICACIONES

La contratista debera de instalar paneles de cerca electro soldada rigidos de 1.00 mts. de
altura, provistos con nervaduras de refuerzo que le da mayor rigidez al panel y abertura a
la malla de 50x200 mm.; fabricada en alambre galvanizado de 4.75 mm. De didmetro, con
recubrimiento con resina de (termo endurecido), teniendo un diametro final de 5.00 mm.
tipo reja acero.

Postes de acero galvanizado recubierto con resina de poliéster (termo endurecido) de
seccion cuadrada de 50.8x50.8mm. en calibre1.59 mm de espesor.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de hitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Lineal (M), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No. 61

RETIRO DE CERCA EXISTENTE Y REPARACION DE RODAPIE.

DESCRIPCION

Desmantelamiento de cerca deteriorada, existente al perimetro del las oficinas operativas.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de retirar cerca perimetral de las oficinas operativas de 2.50m de
altura con malla ciclon y tubos de acero de 3" de diametro, largeros de 2" de diametro,
tirante y cualquier otro elemento que conforme la cerca, se debera de demoler el rodapié
de la cerca de concreto armado al pie de cada poste metalico para extraerlo en su totalidad
y posteriormente se debera de reparar el rodapié con cemento f'c=200kg/cm2.

Los elementos retirados seran entregados al Residente de Obra y ubicarlos en el lugar que
se indique dentro de las instalaciones de la TUM. se debera de limpiar las zonas de
trabajo, debiendo quedar libres de cualquier elemento producto de los trabajos.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Lineal (M.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No. 62

CONSTRUCCION DE LINEA DE DESAGUE EN ACCESO A ESTACIONAMIENTO
PRINCIPAL

DESCRIPCION

Construccion de linea de desagiie en acceso a estacionamiento principal a base de
elaboracion de registro pluvial con tapa de rejilla Irving de 60x40x80 cm. y canalizacion a
base de tuberia de p.v.c. de 4"

ESPECIFICACIONES

La contratista deberd demoler la seccién de concreto para construir registro pluvial de
0.60x0.40x0.80 mts. A base de muros de concreto de fc de 200 kg/cm2 con acero de
refuerzo a base de malla electro soldada 6-6-10-10 con marco de 2"y rejilla Irving de tapa.

Para la canalizacion se debera demoler la seccién de concreto para alojar un tubo de 4" de
diametro de p.v.c. sanitario, asi como aplicarle el 2 % de pendiente hidraulica. Se debera
de ranurar aproximadamente 4cms. de espesor sobre el pavimento existente para
direccion del agua pluvia encharcada.

Se debera contemplar dar el mismo acabado al rellenar, compactar y aplicar concreto de fc
de 300 kg/cm2 en un espesor de 20 cm.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Precio Global (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM”.

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os e W 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.63

RETIRO DE ADOCRETO DANADO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE
CONCRETO.

DESCRIPCION

Retiro de adocreto existente en el monumento del asta bandera y sustitucion por firme de
concreto de 10cms. de espesor.

ESPECIFICACIONES

El contratista debera de retirar el adocreto hexagonal dafiado para suministrar y colocar
firme de concreto f'c=200kg/cm2 con malla electrosoldada 6x6/4-4 de 10cms. de espesor,
se debera de nivelar la zona para recibir el firme, previo al colado se debera de limpiar las
areas adyacentes dejandolo libre de polvo, grasa, material organico en los escalones
existentes del asta bandera.

Debera de recibir pintura tipo impermeabilizante a 2 manos en escalones, huellas y firme
de concreto, considerado en el concepto no. 54 de este catalogo.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Cuadrado (MZ), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.64

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de concreto premezclado fc=250 kg/cm2 de agregado tamarfio
maximo 1/2"; en guarnicion exterior para banqueta de adocreto.

ESPECIFICACIONES

La guarnicién se elaborara con concreto hidraulico premezclado fc=250 kg/cm2, de
seccion de 15x20cms. a fin de servir como confinamiento de los banquetas de adocreto.
Incluye el suministro y elaboracién del armado de acero con 6 varillas del No. 3 y estribos
del No. 2 a cada 20 cm. Fy= 4,200 kg/cm?2.

Toda la superficie por cubrir estara debidamente preparada exenta de materias extrafas,
polvo o grasa.

La superficie por cubrir se mantendra himeda desde el momento en que se termine la
limpieza hasta la colocacion del concreto.

Con un acabado final de pintura de trafico color amarillo a 2 manos. En las caras visibles.

Incluye: habilitado de cimbra, armado, colado, descimbrado y todos los elementos
necesarios para realizar los trabajos.

(SIPAP).Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Metro Lineal (M.), de guarniciéon terminada, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.65

CONSTRUCCION DE BANQUETA CON ADOCRETO RECTANGULAR.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de cama de arena para desplante de adocreto 12.5x25x8cm

ESPECIFICACIONES

Se construira el pavimento con piezas de adocreto rectangular color rojo liso y sin bisel de
12.5 x 25 x 8 cm con un F’c minimo de 370 kg/cm2.

Colocar las piezas sobre la cama de arena y a medida que se instalan deben ser niveladas
una por una, golpeandolas con la ayuda de un mazo pequefio, cuyos golpes deben hacer
penetrar cada adocreto aproximadamente 1 cm. dentro de la arena suelta.

Se debe colocar una primera hilada de adoquines a cada lado y éstas servirdn como
medida de la altura del piso terminado.

Los adocretos deben colocarse en petatillo o cuatrapeo, para evitar empujes horizontales
debido al transito vehicular que circulara por esos pavimentos.

En caso de ser necesario cortar los adoquines colindantes a la guarnicién, los canales de
drenaje, o alrededor de registros, se hara con una cortadora con disco de diamante, o bien
con un cincel ancho y un martillo debiendo hecer el corte lo mas recto posible.

El nivel se verifica constantemente con ayuda de una regleta apoyada sobre piezas ya
niveladas.

Una vez nivelado, se procede a revisar las juntas y realizar los ajustes necesarios
golpeando lateralmente con el martillo de goma para reubicar las piezas.

Se debera dejar una separacién de 5 mm. a 10 mm entre las pieza de adocreto

Una vez instalado el adocreto, debemos utilizar arena cernida para el sellado del espacio
entre los adoquines esparciéndola sobre el area adoquinada, una vez lanzada sobre todo
el pavimento, ser reparte barriendo con escoba procurando saturar las juntas con ésta
arena. ‘No se debera usar morteros para sellar las juntas, puesto que elimina la facilidad
de ser levantado, ademas de que termina por agrietarse.

Una vez repartida la arena de sellado se debera vibrar el pavimento para provocar la
saturacion de la arena cernida dentro de las juntas.

Se debera verificar de que sea suficiente la cantidad de arena, en su caso agregando mas
y repitiendo el barrido y vibrado.

Finalmente se debera suministrar y aplicar sellador del tipo JOBEN XXI o equivalente , a
fin de que el pavimento quede protegido contra manchas de aceite, grasa, hollin, smog o
efloraciones, musgos, etc.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Metro Cuadrado (MZ.), de banqueta terminada, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
/u'u\ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
q"nr(,s e M 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.66

SUMINISTRO Y  CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA MAQUINA
DESPACHADORAS.

DESCRIPCION

Suministro y construccién de escalones para maquinas despachadoras.

ESPECIFICACIONES

Los escalones seran a base de firme de concreto simple con fc=200 kg/cm2 de 7 cm. De
espesor, se debera de considerar dejar ahogada 1 tuberia de PVC de 4" de diametro para
paso de agua pluvial en el area verde.

Acabado repellado fino similar al existente.

Ver plano: APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE LA
TUM".

CONCEPTO No. 67

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS

BIODIGESTOR.

DE PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA

DESCRIPCION

Suministro, instalacion y pruebas de planta de tratamiento sistema biodigestor mca: ASA-JET o
equivalente, a base de 3 procesos de 3.00x1.50m. y 1.80m. de profundidad, pozo de absorcion
con filtros de grava y arena y conexiones de PVC.

ESPECIFICACIONES

La contratista suministrara e instalara planta de tratamiento de aguas residuales tipo ASA-JET,
debiendo quedar totalmente enterrada, con una extension de concreto que se eleva por encima
del terreno con tapa para ventilacion y operacion de la planta.

La planta debera de trabajar en 3 compartimientos:

1. Tratamiento primario
2. Camara de separacion
3. Sedimentacion y clarificacion

Previo a la instalacion se debera de retirar la fosa séptica existente ubicada en el area verde de
las oficinas operativas, el residente de obra, entregara la fosa séptica libre de cualquier desecho
o elemento organico en la fosa y se deberda de desconectar la fosa séptica existente con el
registro sanitario existente.

Se debera de realizar la excavacién en sitio donde sera instalada la PTAR, se debera de
construir una plantilla de concreto de 10cms. de f'c=150kg/cm2 de espesor debiendo quedar
perfectamente nivelada para recibir la PTAR, una vez instalada la planta y realizando las
conexiones necesarios del registro sanitario a la PTAR y al pozo de absorcién con PVC de 4” de
diametro con una pendiente de 2% se procedera al relleno perimetral de la excavacion excedente
con material producto de la excavacion, compactado en capas de 30cms. de espesor.

Se debera de construir pozo de absorcion de 1.20m. de diametro interior con una altura de
1.80m., con muros perimetrales de concreto f'c=250kg7cm2 de 10cms. de espesor y rodapié de
30x10cms., debiendo quedar conformada al interior con primera cama de grava de 1 %", cama
grava de %", cama de arena de %" y finalizar con una cama de arena producto de banco,
debiendo dejar instalado una tuberia de PVC de 4" de diametro como rebosadero enterrada en el
area verde para conectarse al dren pluvial existente, con malla para evitar fuga, la tuberia de
PVC que conecta de la PTAR y que ingresa al pozo de absorcién debera de tener ranuras para
permitir el paso del agua trata a la superficie del pozo.

Incluye: fletes, movimientos, carga y descarga dentro de las instalaciones del puerto, instalacion
eléctrica, mecéanica e hidraulica de los componente internos de la planta, pruebas hidraulicas,
puesta en marcha, manual de operacién y mantenimiento, pruebas de arranque con suficiente
agua potable, conexiones electricas, suministro y colocacién de tuberia de PVC de registro
sanitario a PTAR, de PTAR a pozo de absorcion y de pozo de absorcion a dren pluvial existente,
construccion de casetas de operacién y construccion de pozo de absorcion.

Asi mismo debera tener la certificaciéon NFS y cumplir con la NOM-003-SEMARNAT-1997

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores, notas de bitacora,
croquis, controles de calidad, analisis y calculos de obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Seré por Precio Global (P.G.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.68

MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO EXTERIOR DE LAS OFICINAS.

DESCRIPCION

Mantenimiento al alumbrado exterior en limpieza y aplicacién de pintura en postes y base
de acero, cambio de balastros y lamparas de aditivo metalico de 250W, limpieza y
aplicacion de pintura en reflectores existentes.

ESPECIFICACIONES

El contratista realizara trabajos de mantenimiento a postes de alumbrado exterior de las
oficinas de operaciones de la TUM.

Debera realizar limpieza y aplicacién de pintura color blanco en postes y base de acero,
cambio de balastros y lamparas, limpieza y aplicacion de pintura en reflectores existentes.

Previo al mantenimiento se debera de verificar la conexién eléctrica existente, debiendo
quedar en optimas condiciones para la operacién del alumbrado.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.69

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA JARDIN.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion lampara leds para jardin de 3W. de acero inoxidable, mod.
CARCASONA HLED-670/3W/30, mca. Tecnolite o equivalente, con fotosensor para
apagado y encendido automatico.

ESPECIFICACIONES

Suministro y colocacion lampara para jardin de 3W. de acero inoxidable, cristal
transparente, empotrado a base de concreto. Se colocara en area verde del edificio de
operaciones de la TUM.

Y suministro y colocacion de 1 (UNO) fotosensor de 208-277V con base, marca Tork o
equivalente, con apagado y encendido automatico de reflector. Actla con luz natural,
montaje de % vuelta a una altura de 8 metros aproximadamente donde se encuentre
expuesta al 100% a la luz solar para controlar todas las lamparas de jardin.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Incluye conexién a tablero existente en ducto de instalacion y ramaleo para la instalacién,
tuberia poliducto rigido de %", cable cal. 12, interruptor termomagnetico, ranurado de
pavimento y todo lo necesario para su correcta instalacién, suministro, colocacion, flete,
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.70

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion reflector leds para jardineras de 6W, mod. HLED-776/6W/30
BENDIN, mca. Tecnolite o equivalente, con fotosensor para apagado y encendido
automatico.

ESPECIFICACIONES

Suministro y colocacion de reflector leds de 6W. 161lm. de aluminio, pintura color gris,
pantalla transparente, luz blanca, con estaca, para jardineras en area verde de las oficinas
de operaciones de la TUM.

Y suministro y colocacion de 1 (UNO) fotosensor de 208-277V con base, marca Tork o
equivalente, con apagado y encendido automatico de reflector. Actla con luz natural,
montaje de % vuelta a una altura de 8 metros aproximadamente donde se encuentre
expuesta al 100% a la luz solar para controlar todas los reflectores de jardin.

Se conectara a circuito de alumbrado exterior ubicado en tablero de ducto de instalaciones.
Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Incluye conexion a tablero existente en ducto de instalacion y ramaleo para la instalacion,
tuberia poliducto rigido de %", cable cal. 12, interruptor termomagnetico y todo lo necesario
para su correcta instalacion, suministro, colocacion, flete, material, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (PZA), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
" 1de1

“R195 pe

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.71

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO COREANO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de pasto Coreano.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara pasto tipo Cuernavaca en las areas verde del edificio.
Previamente se debera preparar la tierra, dejandola libre de basura, escombro etc., se le
dara tratamiento a la tierra, se colocara una capa de tierra vegeta, abono con fertilizante a
una altura de 10cms. Debiendo quedar perfectamente nivelada a menos 2cms. a nivel de
banqueta.

El seto existente se quitara de todo su perimetro, se dejara libre de arbustos y/o plantas
deterioradas o que su crecimiento este fuera de control se debera de quitar y/o podar. De
igual forma las jardineras existentes adosadas al edificio se debera de retirar los arbustos
existentes desde raiz para evitar futuro crecimiento.

Se debera de trazar las areas donde se sembrara el pasto Coreano como lo indica el plano
de proyecto.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por Metro Cuadrado (MZ), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
) ° 1de1

“R195 pe

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.72

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de plantas de ornato tipo: coqueta roja enana, lantana amarilla
enana y lirio persa enano, endémicas de la region.

ESPECIFICACIONES

Se suministrard y sembrara plantas de ornato tipo:
Coqueta roja h=25-30cms. a cada 30cms.

Lantana amarilla enana h=30-40cms. a cada 30cms.
Lirio Persa enano h=40cms. a cada 50cms.

Previamente se debera preparar la tierra, dejandola libre de basura, escombro etc., se le
dara tratamiento a la tierra, se colocara una capa de tierra vegeta, abono con fertilizante a
una altura de 10cms. Debiendo quedar perfectamente nivelada a menos 2cms. a nivel de
banqueta.

Se suministrara y sembrar plantas medianas y/o pequefias de ornato y tropicales, las que
en la regién prevalezcan, en buenas condiciones y con su correspondiente tratamiento y
posterior vitaminas, con previa autorizacion del residente de obra.

Se debera de seguir el trazo de las areas donde se sembraran las plantas de ornato como
lo indica el plano de proyecto.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (MZ), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.73

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE ¥4

DESCRIPCION

Suministro y colocacién de grava de 3" para area verde.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara grava de %" de relleno en capa de 0.10m. De espesor,
tendiéndose y nivelandose horizontalmente en las areas donde lo indica el plano de
proyecto.

La grava debe de estar limpia, libre de basura y escombro.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Metro Cubico (M3), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
A("Os uml*“‘o 1 de 1

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OP ERACIONES DE LA
TUM

CONCEPTO No.74

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de piedra bola de 15cms. de diametro aproximadamente para
decoracién de areas verdes.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara piedra bola de rio de 15cms. de didmetro aprox. Para contornos
de plantas en area verde como lo indica el plano de proyecto.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bhitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por Metro cubico (MS), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE OPERACIO NES DE LA TUM".

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
7N DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
) ° 1de1

“R195 pe

LICITACION No.:

RUBRO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE O PERACIONES DE
LA TUM".

CONCEPTO No.75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERA MACETEROS.

DESCRIPCION

Suministro y resembrado de plantas de ornato endémicas de la region en maceteros de
fibra de vidrio color ocre.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y sembrara plantas de ornato endémicas de la region tipo como son
palmera kerpis de 1 a 2m de altura o palma cica de 1m. de altura con previa autorizacion
del residente de obra.

Previamente se debera de suministrar y colocar la tierra o abono, dejandola libre de
basura, escombro, se le dara tratamiento a la tierra, se colocara una capa de tierra vegeta,
abono con fertilizante y vitaminas.

Se suministrara y sembrara plantas medianas y/o pequefias de ornato y tropicales, las que
en la regiéon prevalezcan, en buenas condiciones y con su correspondiente tratamiento y
posterior vitaminas.

Segun proyecto APIDBO-ING-OPARQ-01/12

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y célculos de obra, avances de
obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por Pieza (Pza.), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.

Péagina 82
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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