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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PO RTUARIO DE DOS BOCAS

- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:
1.2 OBJETIVO

Dentro del Programa de Mantenimiento del actual periodo, se tiene contemplado el mantenimiento a
las areas de desarrollo del puerto las cuales consisten en procurar que la maleza y arbustos que se
desarrolla dentro de las mismas no crezca y se desarrolle creando como consecuencia problemas de
imagen del puerto, invasiones y mala vigilancia de estas areas, que si no se les da el cuidado
adecuado terminan siendo utilizadas como basurero.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a
80 Km. de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posicion geogréafica de 18°26'00”
Latitud Norte y 93°10°00” Longitud Oeste.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos consisten en la limpieza y deshierbe de terreno, de forma mecanica y/o manual, segun
se requiera, la tala y extraccion de arbustos pequefios que se pudieran desarrollar dentro de las areas
no pavimentadas del Recinto Portuario tanto de la TUM, como de los terrenos donde se ubica el
Parque Industrial.

Se respetaran los arboles y palmeras que se encuentran dentro de la zona de los trabajos.

El periodo de ejecucion de los trabajos seré a lo largo de 2012, a solicitud de la APIDBO. El inicio de
los trabajos se efectuara el dia siguiente a la firma del contrato.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de
prioridades sera el siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
C) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
DOCUMENTO Catalogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposicién y en general de
todos los documentos de que se compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones
contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes normas. El nimero de
norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si
existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS
Para los fines de estas Bases se entenderd por:
API .- Administraciéon Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la
Entidad.

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungira como su
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas
por el contratista.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA
designa quien fungira como su representante ante la “APlI DOS BOCAS” y seré el responsable directo
de la ejecucion de los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oiry
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recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades
suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La
Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del Superintendente de Construccion o
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucion del mismo y el CONTRATISTA
DE LA OBRA tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA.- Trabajos de construccién, reconstruccién y mantenimiento, motivo del presente documento y
sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e
informacion a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio

BITACORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de
comunicaciéon convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el
desarrollo de los trabajos y en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que
se desarrollen durante la ejecucion de los trabajos.

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que
interviene en la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones,
recomendaciones y en su caso, informe fotogréafico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E
INSTALACIONES, que emitid la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS
BOCAS” para la realizacion de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El Contratista debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la
presentacion de su propuesta y en particular y segin sea el caso, los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacion, en caso de
requerirse, de los accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte,
obtendra de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar,
mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran
pagados en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que indicé en
su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro
equipo o material diferente al que sefialé en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo o
material propuesto sea de caracteristicas similares que el originalmente o mejores, para poder
satisfacer las necesidades de realizacion del trabajo en el tiempo programado, y seréd autorizado y
aceptado por la “API DOS BOCAS” sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios
propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo
adicional alguno por movilizacion de equipo o suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las
instalaciones de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision
del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan
interferencias entre si. No se reconocerda ningun pago generado por la inobservancia de este
concepto.
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Los trabajos deberdn programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacion, en el entendido de que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni
interferida. El Contratista durante la visita observard las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones,
edificaciones existentes y las condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las
actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto
de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las
programadas, en funcién de los equipos que se utlicen y fendmenos naturales que puedan
presentarse en el periodo del contrato, circunstancia que debera considerarse para conseguir el
objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS
BOCAS”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA vy por tanto, con poder
de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier
orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se
considerard como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser
localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida
anticipacion a la “API DOS BOCAS", de la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos
derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir
también con los requisitos sefialados en el primer péarrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “AP1 DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS" designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien
sera representante directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos.
Representara directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros
en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electronica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Secretaria de la Funcién Pudblica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma
Electrénica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el
administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a
la funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de
Obra por parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las
notas de apertura y la de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulos 122,
123 y 125 del Reglamento de la Ley.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periédicamente notas de aspectos relevantes
gue se presenten en su desarrollo.

El cierre de la bithcora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los
trabajos.

Las 6rdenes que el RESIDENTE asiente en la bitdcora, seran validas ain cuando no se encuentre en
el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.
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INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio
de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “APl DOS
BOCAS” aplicaréa las sanciones que se establecen en el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los
trabajos, hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “APlI DOS BOCAS".

El programa pactado entre la “APl DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para
determinar las retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se
manifieste un atraso de éste en la ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el
avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de
incumplimiento seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del
RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento o pago, en caso que no se
cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APl DOS BOCAS procedera a
deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por
otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcion de adquirir una péliza de seguro contra
dafios a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de los
trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una péliza de seguro para responder en caso de
ocurrir un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones
competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecucién o terminaciéon y que ain no este
recibida por la API DOS BOCAS, el seguro repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los
trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de
entregar la obra de acuerdo con el proyecto. EI CONTRATISTA DE LA OBRA sera el Unico
responsable de gestionar ante la compafiia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el
siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la APl DOS BOCAS
implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APl DOS
BOCAS no reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA
deber& conocer las condiciones bajo las cuales contrate su pdliza de seguro.

35 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al
respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes
realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se
elaboren.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir
de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el
CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrd derecho a modificacion en los precios unitarios
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o
las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las
pruebas que indiqguen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y la Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA
deberd verificar los materiales a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.
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3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad
o un disefio determinado y de ningln modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica,
en el entendido de que el Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea
equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista debera
proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizard como similar, y comprobar a satisfaccién de la
API que relne las caracteristicas técnicas y de calidad solicitados.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de
la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a
ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios
unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un
levantamiento el cual sera verificado por la API DOS BOCAS, que servira como generador para dicha
estimacion.

Previo a la elaboracién de su andlisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a
fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los
conceptos, ya que no se admitird ningin sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los
trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente
licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las
condiciones establecidas.

El Contratista, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos,
debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares,
estas Ultimas regiran sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aun
cuando sea necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si
las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a
consecuencia de condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra
haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de
su programa de ejecucion propuesto y su andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion de las propuestas y no podran modificarse o0 sustituirse por ninguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacioén y el Gltimo dia del mes del ajuste.

El calculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante
nameros generadores de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las
estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas
Especificaciones Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional,
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se hara mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes,
de acuerdo con lo que se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada por el
RESIDENTE:

— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.

— Calculo de volimenes detallado (NUmeros generadores)
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— Croquis descriptivos o de ubicacion de los trabajos estimados.

- Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.

- Notas de bitacora.

- Ytodo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.
3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los
trabajos y este dara por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la
obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y
nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de
acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada
vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionara
los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales,
estas seran por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE
OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias
ylo interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de
pago, y célculo de volumenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES
de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el
seguimiento de sus trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo
que los debera incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, sera por periodos no mayores a 8 dias
naturales. El CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar,
si la peticion esté justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA
con 48 horas de anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segun
proyecto; conjuntamente se efectuara dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitar4d al RESIDENTE DE OBRA la
realizacion del levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no
han sido concluidos con la calidad, a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos
nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final sera con cargo al CONTRATISTA DE LA
OBRA vy sera efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los
levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas
estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas
de tierra y agua que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento
en su caso, asi mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal
efecto por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia
ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucion de flora
endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.
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3.13 FORMA DE PAGO.

Las estimaciones se deberan de formular con una periodicidad no mayor de un mes, de acuerdo al
primero parrafo del art. 54 de la LOPSRM. EI CONTRATISTA, debera presentarlas a las Residencia
de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompafiadas
de la documentacion que acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de
obra correspondientes, el LICITANTE debera de tomar en consideracion, que el proceso de tramite
para el pago de las estimaciones esta sujeto a la revision y autorizacion de la Residencia de Obra por
lo que deberéa de respetar el plazo sefialado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas
0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran
en la siguiente estimacion. La presentacion de las estimaciones para su pago, se ajustaran a las
previsiones de los articulos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO.

El cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, la APIDBO debe sujetarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.
N. C. y dar de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando
ademas en el sistema de dicho programa la fecha de recepcion de los trabajos de que se traten, con
el propésito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficacia en los pagos. Esto significa que el
contratista; al momento de presentar su estimacion debera de esta dado de alta al sistema descrito;
ya que de no ser asi, no podra ser beneficiado del pago inmediato de su estimacion, que le otorga
este programa.

4, ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en
las Instalaciones de la APl DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por
inobservancia de este concepto no se reconocerd causa alguna, aplicandose las sanciones que
correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos,
s6lo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar
asentado en la bitacora de la obra.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios
teniendo como base los analisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en
consideracion los siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del
CONTRATISTA DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el
CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API
DOS BOCAS”.

b) La basura extraida durante la ejecucion de la obra, deberéa depositarla por si mismo o a través de
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por
lo que debera contar con los permisos necesarios.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucién de los
trabajos, principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una
Especificacion Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del
precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de
Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas
de medicion y pago, del citado concepto.
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7. RELACION DE PLANOS

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO

APIDBO-ING-MAV-01/12 FEBRERO/2012 EN AREAS VERDES.

CHAPODEO Y DESHIERBE EN LA TUM.

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO

APIDBO-ING-MAV-02/12 FEBRERO/2012 EN AREAS VERDES.
CHAPODEO Y DESHIERBE EN EL PARQUE INDUSTRIAL.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO

APIDBO-ING-MAV-03/12 FEBRERO/2012 EN AREAS VERDES.

JARDINERIA Y RIEGO EN OFICINAS DE LA TUM.

ELABORO:

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. f ]
ARQ. GEORGINA NATALIA OLAN DOMINGUEZ. ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.

REVISO:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

APROBO:

SUBGERENTE TECNI,CO DE PROYECTOS.
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ.

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA

1) Razén Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
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DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO
DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 01

CHAPODEOQO Y DESHIERBE EN LA TUM.

DESCRIPCION

Chapodeo y deshierbe manual y/o mecanica de cualquier tipo de vegetacion y
basura en terrenos de la TUM

ESPECIFICACIONES

Consiste en desbrozar con herramienta manual o mecanica, es decir cortar o talar
toda clase de maleza al ras del suelo Incluyendo el desenraice de arboles Yy
arbustos hasta de 10 cm de diametro.

En las areas verdes que colindad con las vialidades se debera de desorillar y
limpiar toda la maleza para evitar que invada el pavimento y las que colindan sobre
las banquetas deberan de retirar la maleza que se ubica entre la guarnicién y las
banquetas y desorillar perfectamente, de igual forma se debera de limpiar y retirar
la maleza que crece entre los pavimentos de adoquin que colindan con la berma de
servicio y/o acceso a oficinas.

Se hara el deshierbe, podado y corte manual y/o mecénico, seguin se requiera, de
la capa vegetal, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la
supervision, toda la maleza y hierba de dichas areas y trasladarla para su deposito
final al lugar que el contratista proponga. Se realizara el acopio y retiro de cascajo
y/o monticulos de piedra, escombro etc. y se le dard disposicion final adecuada,
debiendo entregar al Residente de Obra el documento que lo acredite.

El volumen indicado corresponde a la ejecucién total de este concepto en las
areas de la Terminal de Usos Mdltiples indicadas en planos de proyecto en 4
(cuatro) eventos durante la vigencia del contrato.

Ver plano: APIDBO-ING-MAV-01/12.

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para
cada una de las ejecuciones de este concepto y las areas a trabajar en cada
ocasion, las que dependeran de la rapidez del crecimiento de la vegetacion en
cada lugar.

En donde aplique, incluye el retiro del material vegetal que crece apoyandose en la
malla de las cercas existentes, incluido su desenraice.

La ejecucion en cada servicio podra ser del total de las areas o de parcialidades
de acuerdo a las necesidades de la APIDBO.

Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe,
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un
acarreo maximo de hasta 10 km, cuotas, regalias 0 pagos que se requieran por
depositar el material producto de este trabajo en el sitio de su disposicion final.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal
como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ello.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los
desechos; cualquier sancién de la autoridad competente por inobservancia de lal
normatividad, sera aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la
estimacién correspondiente.

El contratista debera presentar evidencia fotografica de los sitios donde se realicen
los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe
fotografico como parte del generador para efectos de pago.

Durante la ejecucion de los trabajos deber& acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye mano de obra, herramientas y maquinaria agricola y/o de construccion, asi
como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M%) de area limpiada, cuantificada en campo.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO
DE DOS BOCAS

CONCEPTO No. 02

CHAPODEO Y DESHIERBE EN EL PARQUE INDUSTRIAL.

DESCRIPCION

Chapodeo y deshierbe manual y/o mecanica de cualquier tipo de vegetacion y
basura en zonas de desarrollo del puerto

ESPECIFICACIONES

Consiste en desbrozar con herramienta manual o mecénica, es decir cortar o talar
toda clase de maleza al ras del suelo Incluyendo el desenraice de arboles vy
arbustos hasta de 10 cm de diametro.

Se hara el deshierbe, podado y corte manual y/o mecanico, segln se requiera,
de la capa vegetal, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la
supervision, toda la maleza y hierba de dichas é&reas y trasladarlo y depositarlo
en el lugar que el contratista proponga. Se realizara el acopio y retiro de cascajo
y/o monticulos de piedra, escombro etc. y se le dara disposicion final adecuada,
debiendo entregar al Residente de Obra el documento que lo acredite

El volumen indicado corresponde a la ejecucion de este concepto en la totalidad
de los poligonos RP-02 RP-03 del Recinto Portuario en 3 (tres) eventos durante
la vigencia del contrato.

Ver plano: APIDBO-ING-MAV-02/12.

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para
cada una de las ejecuciones de este concepto y las areas a trabajar en cada
ocasion, las que dependeran de la rapidez del crecimiento de la vegetacion en
cada lugar.

Las zonas en donde se efectuara el trabajo estan indicadas en los planos de
proyecto.

La ejecucion en cada servicio podra ser del total de las areas o de parcialidades
de acuerdo a las necesidades de la APIDBO.

Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe,
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un
acarreo maximo de hasta 10 km, cuotas, regalias o pagos que se requieran por
depositar el material producto de este trabajo en el sitio de su disposicion final.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal
como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ello.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los|
desechos; cualquier sancion de la autoridad competente por observancia de la
normatividad, sera aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en Ia
estimacion correspondiente

El contratista deberd presentar evidencia fotografica de los sitios donde se
realicen los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe|
fotografico como parte del generador para efectos de pago. Durante la ejecucion
de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y, maquinaria agricola y/o de construccion,
asi como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.
PUOT.

UNIDAD DE

MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Hectérea (Ha) de area limpiada, cuantificada en campo.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
ldel

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO
DE DOS BOCAS

CONCEPTO No. 03

CHAPODEOQ Y DESHIERBE EN CERCA PERIMETRAL DE LA TUM.

DESCRIPCION

Chapodeo y deshierbe manual o mecénico de cualquier tipo de vegetacion y
basura en el area perimetral de la cerca de la TUM.

ESPECIFICACIONES

Consiste en desbrozar con herramienta manual o mecanica, es decir cortar o talar
toda clase de maleza al ras del suelo Incluyendo el desenraice de arboles Yy
arbustos de hasta 10 cm de diametro.

Se hara el deshierbe, podado y corte manual y/o mecénico, seguin se requiera, de
la capa vegetal, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la
supervision, toda la maleza y hierba de dichas areas y depositarlo en el lugar
indicado por la Residencia. Se realizara el acopio y retiro de cascajo y/o
monticulos de piedra, escombro etc. y se le dara disposicion final adecuada,
debiendo entregar al Residente de Obra el documento que lo acredite

El volumen indicado corresponde a la ejecucion de este concepto en la totalidad
del area indicada en 2 (dos) eventos durante la vigencia del contrato. Ver plano:
APIDBO-ING-MAV-01/12.

El volumen indicado corresponde a la ejecucion de este concepto en una franja de
2.50 metros por el lado exterior de la cerca perimetral sur de la TUM. Incluye el
retiro del material vegetal que crece apoyandose en la malla de la cerca incluido
su desenraice.

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para
cada una de las ejecuciones de este concepto y las areas a trabajar en cada
ocasion, las que dependeran de la rapidez del crecimiento de la vegetacion en
cada lugar.

Las zonas en donde se efectuara el trabajo estan indicadas en los planos de
proyecto.

Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe,
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un
acarreo maximo de hasta 10 km. Incluye: cuotas, regalias 0 pagos que se
requieran por depositar la basura en el sitio.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal
como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ello.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los
desechos; cualquier sancion de la autoridad competente por observancia de la
normatividad, sera aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la
estimacién correspondiente.

El contratista debera presentar evidencia fotografica de los sitios donde se realicen
los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe
fotografico como parte del generador para efectos de pago. Durante la ejecucion de
los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual
SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y equipo, maquinaria agricola y/o de
construccion, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los
trabajos. PUOT.

UNIDAD DE

MEDICION Y BASE
DE PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M%) de area limpiada, cuantificada en campo.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas

Péagina 17



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARALOS TRABAJOS DE
“MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARI O DE DOS BOCAS".

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

f, DOS BOCAS

%
“r05 pe Wt

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
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LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO
DE DOS BOCAS

CONCEPTO No. 04

JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES DE OFICINAS DE API Y ADUANA
MARITIMA Y EN PARQUE INDUSTRIAL.

DESCRIPCION

Jardineria en areas exteriores de oficinas de API y Aduana Maritima y jardineria
de las vialidades en el parque industrial.

ESPECIFICACIONES

Se dard mantenimiento a las zonas jardineadas y arriates contiguas a los edificios
de oficinas de la API y la Aduana Maritima, y los camellones y rotondas de las
vialidades del parque industrial indicadas en planos de proyecto.

Se deberé limpiar de materia muerta y fumigar para liberar de parasitos e insectos
las plantas de ornato, asi como podar el pasto y/o arbustos y desenraizar
vegetacion nociva que crezca en estas areas Yy fertilizar el suelo por lo menos una
vez al aflo. De igual forma se debera de limpiar y retirar la maleza que crece entre
los pavimentos de adoquin que colindan con las &reas verdes y/o jardineria. Ver
plano: APIDBO-ING-MAV-03/12 y APIDBO-ING-MAV-02/12.

Se considera que durante la vigencia del contrato se dard mantenimiento a estas
areas en 4 (cuatro) ocasiones.

Se considerara el suministro y riego con agua dulce a la jardineria existente en los
periodos de sequia aproximadamente durante los meses de Abril a Julio, una vez
por semana, en horarios frescos, ya sea durante las mafanas antes de las 9:00hrs.

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para
cada una de las ejecuciones de este concepto y las areas a trabajar en cada
ocasion, las que dependeran de la rapidez del crecimiento de la vegetacion en
cada lugar. Se debera de tener cuidado de no dafar las areas adyacentes de los
trabajos y de preservar en buenas condiciones las plantas de ornato, de lo
contrario seran sustituidas a cuenta y cargo del contratista y a satisfaccion del
Residente de Obra.

Las zonas en donde se efectuara el trabajo estan indicadas en los planos de
proyecto.

Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe,
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un
acarreo maximo de hasta 10 km.

El contratista serd el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los
desechos; cualquier sancién de la autoridad competente por observancia de la
normatividad, sera aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la
estimacién correspondiente. Incluye: cuotas, regalias o pagos que se requieran
por depositar la basura en el sitio. La contratista debera considerar el retiro de la
basura encontrada en el sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en
sitios destinados para ello.

El contratista deber& presentar evidencia fotografica de los sitios donde se realicen
los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe
fotografico como parte del generador para efectos de pago .Durante la ejecucion
de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el
Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y equipo, maquinaria agricola y/o de
construccion, asi como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucién de los
trabajos. PUOT.

UNIDAD DE [ Sera por Metro Cuadrado (M®) de &rea jardineada trabajada, cuantificada en

MEDICION Y BASE
DE PAGO

campo.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas
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