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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

RUBRO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PO RTUARIO DE DOS BOCAS 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

I.1 LICITACIÓN No.: 

I.2        OBJETIVO 

Dentro del Programa de Mantenimiento del actual periodo, se tiene contemplado el mantenimiento a 
las áreas de desarrollo del puerto las cuales consisten en procurar que la maleza y arbustos que se 
desarrolla dentro de las mismas no crezca y se desarrolle creando como consecuencia problemas de 
imagen del puerto, invasiones y mala vigilancia de estas áreas, que si no se les da el cuidado 
adecuado terminan siendo utilizadas como basurero. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a     
80 Km. de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posición geográfica de 18o26’00’’ 
Latitud Norte y 93o10’00’’ Longitud Oeste. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos consisten en la limpieza y deshierbe de terreno, de forma mecánica y/o manual, según 
se requiera, la tala y extracción de arbustos pequeños que se pudieran desarrollar dentro de las áreas 
no pavimentadas del Recinto Portuario tanto de la TUM, como de los terrenos donde se ubica el 
Parque Industrial. 

Se respetaran los árboles y palmeras que se encuentran dentro de la zona de los trabajos. 

El periodo de ejecución de los trabajos será a lo largo de 2012, a solicitud de la APIDBO. El inicio de 
los trabajos se efectuará el día siguiente a la firma del contrato. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de 
prioridades será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el 
DOCUMENTO Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de 
todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones 
contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de 
norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que sí 
existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

API .- Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

CONTRATISTA DE LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la 
Entidad. 

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su 
representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 
por el contratista. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA 
designa quien fungirá como su representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo 
de la ejecución de los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oír y 
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recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con las facultades 
suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La 
Entidad se reserva el derecho de aprobar la designación del Superintendente de Construcción o 
solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitución del mismo y el CONTRATISTA 
DE LA OBRA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.- Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento y 
sujetos al proyecto. 

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e 
información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

N.B.M.- Nivel de Bajamar Medio 

BITÁCORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos y en el que se deberán de registrar los asuntos y eventos importantes que 
se desarrollen durante la ejecución de los trabajos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que 
interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, 
mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, 
recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS 
BOCAS” para la realización de los trabajos. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

P.U.- Precio unitario. 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El Contratista deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la 
presentación de su propuesta y en particular y según sea el caso, los datos relativos al 
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de 
requerirse, de los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, 
obtendrá de las autoridades competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, 
mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán 
pagados en forma adicional. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que indicó en 
su propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro 
equipo o material diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o 
material propuesto sea de características similares que el originalmente o mejores, para poder 
satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y 
aceptado por la “API DOS BOCAS” sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios 
propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo 
adicional alguno por movilización de equipo o suministro de materiales. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las 
instalaciones de la “API DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión 
del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan 
interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de este 
concepto. 
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Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en 
operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni 
interferida. El Contratista durante la visita observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, 
edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las 
actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto 
de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos. 

El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las 
programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan 
presentarse en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el 
objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS 
BOCAS”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder 
de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier 
orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se 
considerará como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten 
los trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser 
localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de 
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida 
anticipación a la “API DOS BOCAS”, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos 
derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo cumplir 
también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS” 

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien 
será representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
Representará directamente a la “API DOS BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros 
en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el 
administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a 
la función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de 
Obra por parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las 
notas de apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículos 122, 
123 y 125 del Reglamento de la Ley. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes 
que se presenten en su desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los 
trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en 
el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto. 
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INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio 
de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS 
BOCAS” aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los 
trabajos, hasta que estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”. 

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para 
determinar las retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se 
manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el 
avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de 
incumplimiento serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago, en caso que no se 
cubra el costo de los daños por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a 
deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por 
otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra 
daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecución de los 
trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de 
ocurrir un siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones 
competentes, que afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no este 
recibida por la API DOS BOCAS, el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los 
trabajos que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de 
entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único 
responsable de gestionar ante la compañía aseguradora el pago de los daños ocasionados por el 
siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la reparación de los daños la API DOS BOCAS 
implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS 
BOCAS no reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
deberá conocer las condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el 
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes 
sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al 
respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes 
realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se 
elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir 
de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el 
CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios 
originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o 
las Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las 
pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Especificación Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA 
deberá verificar los  materiales a su entera satisfacción, previo a su utilización. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE  
“MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARI O DE DOS BOCAS”. 

 Página 9 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad 
o un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, 
en el entendido de que el Contratista podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea 
equivalente en calidad y características técnicas al indicado. En este supuesto el Contratista deberá 
proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar, y comprobar a satisfacción de la 
API que reúne las características técnicas y de calidad solicitados. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de 
la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a 
ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios 
unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un 
levantamiento el cual será verificado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha 
estimación. 

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a 
fin de evaluar las condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los 
conceptos, ya que no se admitirá ningún sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los 
trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios 
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente 
licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, 
deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e 
Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, 
estas últimas regirán sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún 
cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si 
las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a 
consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra 
haya una espera entre uno y otro evento, por lo que dicha inactividad deberá considerarse dentro de 
su programa de ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos 
considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la 
presentación de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que 
ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante 
números generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las 
estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas 
Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, 
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que presente. 

El importe de los trabajos se hará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, 
de acuerdo con lo que se establezca en las cláusulas del contrato correspondiente. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada por el 
RESIDENTE: 

− Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

− Calculo de volúmenes detallado (Números generadores) 
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− Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

− Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos. 

− Notas de bitácora. 

− Y todo  aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso,  entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los 
trabajos y este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la 
obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y 
nivelaciones que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de 
acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada 
vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará 
los datos requeridos. 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, 
estas serán por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE 
OBRA verificar su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose 
responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias 
y/o interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de 
pago, y cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES 
de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el 
seguimiento de sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo 
que los deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, será por periodos no mayores a 8 días 
naturales. El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, 
si la petición está justificada, modificar la periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA 
con 48 horas de anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según 
proyecto; conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la 
realización del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no 
han sido concluidos con la calidad, a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos 
nuevamente, el nuevo levantamiento de verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA 
OBRA y será efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los 
levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas 
estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas 
de tierra y agua que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento 
en su caso, así mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal 
efecto por las autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia 
ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no 
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no 
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora 
endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre. 
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3.13 FORMA DE PAGO.  

Las estimaciones se deberán de formular con una periodicidad no mayor de un mes, de acuerdo al 
primero párrafo del art. 54 de la LOPSRM. El CONTRATISTA, deberá presentarlas a las Residencia 
de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas 
de la documentación que acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de 
obra correspondientes, el LICITANTE deberá de tomar en consideración, que el proceso de trámite 
para el pago de las estimaciones está sujeto a la revisión y autorización de la Residencia de Obra por 
lo que deberá de respetar el plazo señalado con anterioridad; en su caso, en un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 
o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporaran 
en la siguiente estimación. La presentación de las estimaciones para su pago, se ajustaran a las 
previsiones de los artículos 127, 131 y 132 del REGLAMENTO. 

El cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, la APIDBO debe sujetarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. 
N. C. y dar de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a los contratistas, indicando 
además en el sistema de dicho programa la fecha de recepción de los trabajos de que se traten, con 
el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficacia en los pagos. Esto significa que el 
contratista; al momento de presentar su estimación deberá de esta dado de alta al sistema descrito; 
ya que de no ser así, no podrá ser beneficiado del pago inmediato de su estimación, que le otorga 
este programa. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para contratistas que laboren en 
las Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por 
inobservancia de este concepto no se reconocerá causa alguna, aplicándose las sanciones que 
correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, 
sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar 
asentado en la bitácora de la obra. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios 
teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en 
consideración los siguientes puntos que le sean aplicables: 

a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del 
CONTRATISTA DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el 
CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la “API 
DOS BOCAS”. 

b) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarla por sí mismo o a través de 
terceros en los lugares autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por 
lo que deberá contar con los permisos necesarios. 

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los 
trabajos, principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una 
Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del 
precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de 
Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas 
de medición y pago, del citado concepto. 
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7. RELACIÓN DE PLANOS 

NÚMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-MAV-01/12 FEBRERO/2012 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO 

EN AREAS VERDES. 
CHAPODEO Y DESHIERBE EN LA TUM. 

APIDBO-ING-MAV-02/12 FEBRERO/2012 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO 

EN AREAS VERDES. 
CHAPODEO Y DESHIERBE EN EL PARQUE INDUSTRIAL. 

APIDBO-ING-MAV-03/12 FEBRERO/2012 
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. MANTENIMIENTO 

EN AREAS VERDES. 
JARDINERIA Y RIEGO EN OFICINAS DE LA TUM. 

 

ELABORÓ: REVISÓ: 

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. 
ARQ. GEORGINA NATALIA OLÁN DOMÍNGUEZ. 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
ARQ. ÁLVARO OSORIO GARCÍA. 

 

APROBÓ: 

SUBGERENTE TÉCNICO DE PROYECTOS. 
ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUAREZ. 

 
 

 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DEL 
CONTRATISTA 

 

1) Razón Social del Postor. 

2) Nombre completo del Representante Legal del Postor. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.  RUBRO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO  
DE DOS BOCAS.  

CONCEPTO No. 01 CHAPODEO Y DESHIERBE EN LA TUM. 
DESCRIPCIÓN  Chapodeo y deshierbe manual y/o mecánica de cualquier tipo de vegetación y 

basura en terrenos de la TUM 
ESPECIFICACIONES Consiste en desbrozar con herramienta manual o mecánica, es decir cortar o talar 

toda clase de maleza al ras del suelo Incluyendo el desenraice de árboles y 
arbustos hasta de 10 cm de diámetro. 
En las áreas verdes que colindad con las vialidades se deberá de desorillar y 
limpiar toda la maleza para evitar que invada el pavimento y las que colindan sobre 
las banquetas deberán de retirar la maleza que se ubica entre la guarnición y las 
banquetas y desorillar perfectamente, de igual forma se deberá de limpiar y retirar 
la maleza que crece entre los pavimentos de adoquín que colindan con la berma de 
servicio y/o acceso a oficinas. 
Se hará el deshierbe, podado y corte manual y/o mecánico, según se requiera, de 
la capa vegetal, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la 
supervisión, toda la maleza y hierba de dichas áreas y trasladarla para su depósito 
final al lugar que el contratista proponga. Se realizara el acopio y retiro de cascajo 
y/o montículos de piedra, escombro etc. y se le dará disposición final adecuada, 
debiendo entregar al Residente de Obra el documento que lo acredite. 
 

El volumen indicado corresponde a la ejecución total de este concepto en las 
áreas de la Terminal de Usos Múltiples indicadas en planos de proyecto en 4 
(cuatro) eventos durante la vigencia del contrato. 
Ver plano: APIDBO-ING-MAV-01/12. 
 

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para 
cada una de las ejecuciones de este concepto y las áreas a trabajar en cada 
ocasión, las que dependerán de la rapidez del crecimiento de la vegetación en 
cada lugar. 

En donde aplique, incluye el retiro del material vegetal que crece apoyándose en la 
malla de las cercas existentes, incluido su desenraice.  

La ejecución en cada servicio podrá ser del total de las áreas o de parcialidades 
de acuerdo a las necesidades de la APIDBO. 
Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe, 
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un 
acarreo máximo de hasta 10 km, cuotas, regalías o pagos que se requieran por 
depositar el material producto de este trabajo en el sitio de su disposición final. 
La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal 
como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ello. 
El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los 
desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por inobservancia de la 
normatividad, será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en  la 
estimación correspondiente. 

El contratista deberá presentar evidencia fotográfica de los sitios donde se realicen 
los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe 
fotográfico como parte del generador para efectos de pago. 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y maquinaria agrícola y/o de construcción, así 
como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2) de área limpiada, cuantificada en campo. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE  
“MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARI O DE DOS BOCAS”. 

 Página 16

 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.  RUBRO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO 
DE DOS BOCAS  

CONCEPTO No. 02 CHAPODEO Y DESHIERBE EN EL PARQUE INDUSTRIAL. 
DESCRIPCIÓN  Chapodeo y deshierbe manual y/o mecánica de cualquier tipo de vegetación y 

basura en zonas de desarrollo del puerto 
ESPECIFICACIONES Consiste en desbrozar con herramienta manual o mecánica, es decir cortar o talar 

toda clase de maleza al ras del suelo Incluyendo el desenraice de árboles y 
arbustos hasta de 10 cm de diámetro. 

Se hará el deshierbe, podado y corte manual y/o mecánico, según se requiera, 
de la capa vegetal, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la 
supervisión, toda la maleza y hierba de dichas áreas y trasladarlo y depositarlo 
en el lugar que el contratista proponga. Se realizara el acopio y retiro de cascajo 
y/o montículos de piedra, escombro etc. y se le dará disposición final adecuada, 
debiendo entregar al Residente de Obra el documento que lo acredite 

El volumen indicado corresponde a la ejecución de este concepto en la totalidad 
de los polígonos RP-02  RP-03 del Recinto Portuario en 3 (tres) eventos durante 
la vigencia del contrato.  
Ver plano: APIDBO-ING-MAV-02/12. 
La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para 
cada una de las ejecuciones de este concepto y las áreas a trabajar en cada 
ocasión, las que dependerán de la rapidez del crecimiento de la vegetación en 
cada lugar. 

Las zonas en donde se efectuara el trabajo están indicadas en los planos de 
proyecto. 

La ejecución en cada servicio podrá ser del total de las áreas o de parcialidades 
de acuerdo a las necesidades de la APIDBO. 

Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe, 
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un 
acarreo máximo de hasta 10 km, cuotas, regalías o pagos que se requieran por 
depositar el material producto de este trabajo en el sitio de su disposición final. 

La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal 
como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ello. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los 
desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por observancia de la 
normatividad, será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en  la 
estimación correspondiente 

El contratista deberá presentar evidencia fotográfica de los sitios donde se 
realicen los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe 
fotográfico como parte del generador para efectos de pago. Durante la ejecución 
de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y, maquinaria agrícola y/o de construcción, 
así como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 
PUOT. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Hectárea (Ha) de área limpiada, cuantificada en campo. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.  RUBRO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO  
DE DOS BOCAS  

CONCEPTO No. 03 CHAPODEO Y DESHIERBE EN CERCA PERIMETRAL DE LA TUM. 
DESCRIPCIÓN  Chapodeo y deshierbe manual o mecánico de cualquier tipo de vegetación y 

basura en el área perimetral de la cerca de la TUM. 
ESPECIFICACIONES Consiste en desbrozar con herramienta manual o mecánica, es decir cortar o talar 

toda clase de maleza al ras del suelo Incluyendo el desenraice de árboles y 
arbustos de hasta 10 cm de diámetro. 

Se hará el deshierbe, podado y corte manual y/o mecánico, según se requiera, de 
la capa vegetal, debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la 
supervisión, toda la maleza y hierba de dichas áreas y depositarlo en el lugar 
indicado por la Residencia. Se realizara el acopio y retiro de cascajo y/o 
montículos de piedra, escombro etc. y se le dará disposición final adecuada, 
debiendo entregar al Residente de Obra el documento que lo acredite 

El volumen indicado corresponde a la ejecución de este concepto en la totalidad 
del área indicada en 2 (dos) eventos durante la vigencia del contrato. Ver plano: 
APIDBO-ING-MAV-01/12. 
El volumen indicado corresponde a la ejecución de este concepto en una franja de 
2.50 metros por el lado exterior  de la cerca perimetral sur de la TUM. Incluye el 
retiro del material vegetal que crece apoyándose en la malla de la cerca incluido 
su desenraice. 

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para 
cada una de las ejecuciones de este concepto y las áreas a trabajar en cada 
ocasión, las que dependerán de la rapidez del crecimiento de la vegetación en 
cada lugar. 

Las zonas en donde se efectuara el trabajo están indicadas en los planos de 
proyecto. 

Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe, 
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un 
acarreo máximo de hasta 10 km.  Incluye: cuotas, regalías o pagos que se 
requieran por depositar la basura en el sitio. 

La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal 
como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para ello. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los 
desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por observancia de la 
normatividad, será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en  la 
estimación correspondiente. 

El contratista deberá presentar evidencia fotográfica de los sitios donde se realicen 
los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe 
fotográfico como parte del generador para efectos de pago. Durante la ejecución de 
los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y equipo, maquinaria agrícola y/o de 
construcción, así como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los 
trabajos. PUOT. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2) de área limpiada, cuantificada en campo. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.  RUBRO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO  
DE DOS BOCAS  

CONCEPTO No. 04 JARDINERÍA EN ÁREAS EXTERIORES DE OFICINAS DE API Y ADUANA 
MARÍTIMA Y EN PARQUE INDUSTRIAL. 

DESCRIPCIÓN  Jardinería en áreas exteriores de oficinas de API y Aduana Marítima y jardinería 
de las vialidades en el parque industrial. 

ESPECIFICACIONES Se dará mantenimiento a las zonas jardineadas y arriates contiguas a los edificios 
de oficinas de la API y la Aduana Marítima, y los camellones y rotondas de las 
vialidades del parque industrial indicadas en planos de proyecto. 

Se deberá limpiar de materia muerta y fumigar para liberar de parásitos e insectos 
las  plantas de ornato, así como podar el pasto y/o arbustos y desenraizar 
vegetación nociva que crezca en estas áreas y fertilizar el suelo por lo menos una 
vez al año. De igual forma se deberá de limpiar y retirar la maleza que crece entre 
los pavimentos de adoquín que colindan con las áreas verdes y/o jardinería. Ver 
plano: APIDBO-ING-MAV-03/12 y APIDBO-ING-MAV-02/12. 
Se considera que durante la vigencia del contrato se dará mantenimiento a estas 
áreas en 4 (cuatro) ocasiones. 

Se considerara el suministro y riego con agua dulce a la jardinería existente en los 
periodos de sequia aproximadamente durante los meses de Abril a Julio, una vez 
por semana, en horarios frescos, ya sea durante las mañanas antes de las 9:00hrs. 

La Residencia de Obras indicara al contratista por escrito la fecha de inicio para 
cada una de las ejecuciones de este concepto y las áreas a trabajar en cada 
ocasión, las que dependerán de la rapidez del crecimiento de la vegetación en 
cada lugar. Se deberá de tener cuidado de no dañar las áreas adyacentes de los 
trabajos y de preservar en buenas condiciones las plantas de ornato, de lo 
contrario serán sustituidas a cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del 
Residente de Obra. 

Las zonas en donde se efectuara el trabajo están indicadas en los planos de 
proyecto. 
Incluye el acopio, carga, acarreo y descarga de material producto del deshierbe, 
poda y limpieza, en el sitio propuesto por el contratista, debiendo considerar un 
acarreo máximo de hasta 10  km. 
El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada de los 
desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por observancia de la 
normatividad, será aplicada directamente sobre el contratista y se deducirá en  la 
estimación correspondiente. Incluye: cuotas, regalías o pagos que se requieran 
por depositar la basura en el sitio. La contratista deberá considerar el retiro de la 
basura encontrada en el sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en 
sitios destinados para ello. 

El contratista deberá presentar evidencia fotográfica de los sitios donde se realicen 
los trabajos antes, durante y después de realizados, anexando el informe 
fotográfico como parte del generador para efectos de pago  .Durante la ejecución 
de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra, herramientas y equipo, maquinaria agrícola y/o de 
construcción, así como todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los 
trabajos. PUOT. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2) de área jardineada trabajada, cuantificada en 
campo. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas 


