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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL EN EL    
PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 LICITACIÓN No.:   

I.2        OBJETIVO 

Continuar con el desarrollo del Parque Industrial a fin de complementar las obras de la primera Etapa. 

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se localiza en el puerto de Dos Bocas, en las costas del Estado de Tabasco, aproximadamente a 80 Km. de la 
ciudad de Villahermosa, capital del Estado, con una posición geográfica de 18

o
26’00’’ Latitud Norte y 93

o
10’00’’ 

Longitud Oeste. 

La zona donde se construirán estas  obras se ubican en los  polígonos RP-02 y RP-03 del Recinto Portuario de Dos 
Bocas, que conforman el Parque Industrial de Dos Bocas, ubicados  al suroeste de la Terminal de Usos Múltiples.  

Las vías de acceso son la carretera estatal Paraíso-Dos Bocas, en el lindero sureste del polígono RP-03, recién 
ampliada a 4 carriles, con alumbrado público y banquetas, así como la desviación a Playas en el lindero noreste, con 
2 carriles. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 Terminar la construcción de la  barda perimetral con  block de concreto. 

 Sustituir los módulos de reja por barda de block de concreto en secciones de barda existente. 

 Instalación de puertas para acceso peatonal y vehicular y enrejado a base de reja metálica en accesos 
norte y oriente. 

 Suministro e instalación de cercado con malla tipo ciclón en linderos NE y SO del Derecho de Vía de 
Pemex entre los polígonos RP-02 y RP-03. 

 Construccion de muros para imagen corporativa en accesos a Parque. 

El inicio de los trabajos y el plazo para su conclusión será de acuerdo con lo que estipula el  numeral 5 (CINCO) de 
las bases de licitación. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 
siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catálogo de 
Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la 
propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las 
correspondientes normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y 
no limitativo; por lo que sí existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser 
consideradas. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

APIDBO .-   Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

CONTRATISTA DE  
LA OBRA.-   Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la Entidad. 
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RESIDENTE DE  
OBRA.-  Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su representante 

ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por el contratista. 

SUPERINTENDENTE  
DE CONSTRUCCIÓN.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungirá como su 

representante ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la ejecución de 
los trabajos y deberá estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oír y recibir 
toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos, así como contar con las 
facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designación del 
Superintendente de Construcción o solicitar en cualquier momento por causas justificadas, 
la sustitución del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obligación de nombrar 
a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento 
y sujetos al proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a 
los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

CODIGO PBIP.- Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

N.B.M.-    Nivel de Bajamar Medio 

BITÁCORA.-  Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación 
convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo 
de los trabajos y en el que se deberán de registrar los asuntos y eventos importantes que 
se desarrollen durante la ejecución de los trabajos. 

MEMORIA  
DESCRIPTIVA.-  Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la 

ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento 
o supervisión de los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, 
recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

LEY.-    La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES  
PARTICULARES (E.P.).-  Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realización de los 

trabajos. 

SCT.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.-    Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-    Precio unitario. 

P.U.O.T.-   Por unidad de obra terminada. 

TUM.-   Terminal de Usos Múltiples. 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El LICITANTE deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la 
presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, 
energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de 
la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se 
requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que 
éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El equipo a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y 
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que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que 
señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de características similares 
que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el 
tiempo programado, y será autorizado y aceptado por la APIDBO sin que este hecho motive cambio en 
los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, 
ni cargo adicional alguno por movilización de equipo. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin relaciones 
contractuales con la APIDBO, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del 
RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan 
interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, 
en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El 
LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes 
zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se 
encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas 
en sus costos directos o indirectos; para efecto de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos 
conceptos. 

El LICITANTE tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las 
programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse 
en el período del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la APIDBO, en el 
tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder 
para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisión para tratar 
con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE 
DE OBRA de al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al propio 
CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los 
trabajos y proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser 
localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra 
por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la APIDBO, 
de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también con los requisitos señalados en 
el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA APIDBO 

La APIDBO designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será 
representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 
directamente a la APIDBO ante el CONTRATISTA DE LA OBRA de la obra y terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 
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BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de la Función pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como se deberán obtener las claves de usuario con el 
administrador local de la APIDBO, las cuales tendrán los privilegios de acceso de acuerdo a la función 
que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte 
de la APIDBO y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas 
de apertura y la de validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículo 95 y 96 del 
Reglamento de la LOPSRM. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que 
se presenten en su desarrollo. El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de 
por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se 
encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho 
equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la APIDBO aplicará las sanciones que 
se establecen en el contrato. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, 
hasta que sean recibidos a satisfacción por la APIDBO. 

El programa elaborado entre la APIDBO y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar las 
retenciones a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso 
de éste en la ejecución de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, 
mobiliario, instalaciones, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de 
incumplimiento serán por cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del 
RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o pago. 

En caso que no se cubra el costo de los daños por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APIDBO 
procederá a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE 
OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro 
contra daños a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecución de 
los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de 
ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la APIDBO y/o instituciones competentes, que 
afecten la obra durante el proceso de ejecución o terminación y que aún no esté recibida por la APIDBO, 
el seguro repondrá al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y este 
a su vez efectuara las reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el 
proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable de gestionar ante la compañía 
aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de no hacer la 
reparación de los daños la APIDBO implementara las acciones que correspondan por incumplimiento del 
contrato. 
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Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la APIDBO no 
reconocerá ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las 
condiciones bajo las cuales contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades 
propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el 
inicialmente considerado, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin 
modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto 
prevé la normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se realicen. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el 
RESIDENTE DE OBRA designado por la APIDBO y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, 
se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá 
derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos 
perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos, excepto 
cuando el proyecto ejecutivo o estas Especificaciones Particulares indiquen lo contrario, y de calidad 
especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para Construcción e Instalaciones de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Especificación Particular en su caso, las que deberán 
de verificar el RESIDENTE DE OBRA a su entera satisfacción, previo a su utilización. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o 
un diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el 
entendido de que el licitante podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en 
calidad y cumpla con las características del indicado. En este supuesto el licitante deberá describir en su 
propuesta la especificación detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que propone, sin 
detrimento de incluir la descripción si se opta por el originalmente señalado 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 

Si la APIDBO decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el 
nuevo resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra 
en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento 
el cual será verificado por la APIDBO, que servirá como generador para dicha estimación. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios 
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente 
licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, 
deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e 
Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, 
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estas regirán sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún 
cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las 
condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a 
consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya 
una espera entre uno y otro evento, por lo que dichos tiempos deberán considerarse dentro de su 
programa de ejecución propuesto. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE, 
deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán 
modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último 
día del mes del ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números 
generadores de las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas 
Especificaciones Particulares, no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, 
debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice. 

Los trabajos se cobraran mediante estimaciones semanales. Estas estimaciones deberán venir 
acompañadas de los soportes documentales que las avalen, que son: cálculo de volúmenes de obra, 
memoria descriptiva de los trabajos e informe fotográfico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo realizar un levantamiento de avance al concluir 
cada periodo semanal, para presentar la estimación dentro de los 5 días siguientes al levantamiento. 

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se tratará como concepto por trabajos extraordinarios, 
y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la APIDBO. Para el pago de estos trabajos 
extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los análisis 
presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el LICITANTE deberá tener en consideración los siguientes 
puntos que le sean aplicables: 

a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA 
DE LA OBRA por motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE 
LA OBRA sin tener derecho a pago alguno adicional por parte de la APIDBO. 

b) Extracción de basura generada durante la ejecución de la obra, depositándose en los lugares 
autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. 

c) Los levantamientos topográficos que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, 
principalmente la que servirán de base para formular las estimaciones. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES 

En su caso, El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos 
y este dará por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo 
tomar las medidas que requiera para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones 
que se requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el 
proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere 
necesario, la verificación de los trazos y niveles de la obra y éste proporcionará los datos requeridos. 

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas 
serán por cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedará a cargo del RESIDENTE DE OBRA 
verificar su exactitud. 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose 
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responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o 
interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y 
cálculo de volúmenes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las 
partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento 
de sus trabajos, no será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que 
los deberá incluir en los precios unitarios de su propuesta. 

Los levantamientos para efecto de elaboración de estimaciones y pago, será harán al concluir cada 
periodo quincenal. El CONTRATISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste 
aprobar, si la petición está justificada, la reducción de periodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA 
con 48 horas de anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según proyecto; 
conjuntamente se efectuará dicho levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la 
realización del levantamiento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han 
sido concluidos a las líneas y niveles de proyecto y sea necesario rehacerlos, el nuevo levantamiento de 
verificación final será con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la misma empresa 
que la APIDBO haya contratado para los levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas 
estén conforme a proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada al 
RESIDENTE DE OBRA: 

 Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

 Calculo de volúmenes (Números generadores). 

 Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de 
tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, 
así mismo el camino que utilice para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto 
por las autoridades locales competentes. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no 
impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, 
en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas 
consideradas como refugio de fauna silvestre. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario para contratistas que 
laboren en las Instalaciones de la APIDBO. API-DBP-GO-M-01. 
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5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sólo 
podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado 
en la bitácora de la obra. 

6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una 
Especificación Particular que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del 
precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de 
Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de 
medición y pago, del citado concepto. 

7. RELACIÓN DE PLANOS 

 

NÚMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA 
DESPLANTE DE BARDA. ARREGLO GENERAL Y 
DETALLES. 

APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA 
DESPLANTE DE BARDA. SECCION LONGITUDINAL 
Y NIVELES. CADENAMIENTOS 0+00 A 0+480 

APIDBO-ING-PI-BAR2-03/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA 
DESPLANTE DE BARDA. SECCION LONGITUDINAL 
Y NIVELES CADENAMIENTOS 0+480 A 0+825. Y 
REJA SUR. 

APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA 
DESPLANTE DE BARDA. SECCIONES 
TRANVERSALES Y NIVELES. CADENAMIENTOS 
0+00 A 0+720. 

APIDBO-ING-PI-BAR2-05/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. CORTE Y RELLENO PARA 
DESPLANTE DE BARDA. SECCIONES 
TRANVERSALES Y NIVELES. CADENAMIENTOS 0+ 
0+740 A 0+820. 

APIDBO-ING-PI-BAR-01/12 MARZO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO. 
SUSTITUCION DE MODULOS DE REJA Y 
COLOCACION DE POSTES DE LINDERO. 

APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 MAYO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO. 
BARDA PERIMETRAL. DETALLES 
CONSTRUCTIVOS. 

APIDBO-ING-PI-BAR-03/12 JUNIO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO. 
PAVIMENTACION ACCESO NORTE. ARREGLO 
GENERAL Y DETALLES. 
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NÚMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO 

APIDBO-ING-PI-ACC-01/12 MARZO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE 
INDUSTRIAL. ACCESOS NORESTE Y SURESTE. 
ARREGLO GENERAL Y DETALLES 
CONSTRUCTIVOS. 

APIDBO-ING-PI-ACC-02/12 MARZO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE 
INDUSTRIAL. ENREJADO EN ACCESOS. ARREGLO 
GENERAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

APIDBO-ING-PI-ACC-03/12 MARZO/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE 
INDUSTRIAL. CERCA PERIMETRAL. ARREGLO 
GENERAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

APIDBO-ING-PI-ACC-04/12 ABRIL/2012 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. PARQUE 
INDUSTRIAL. ACCESOS. MURO PARA IMAGEN 
CORPORATIVA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 
 01.01.10 

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON 
MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAÍCES, PIEDRAS Y 
ESCOMBRO.. 

DESCRIPCIÓN  Despalme y deshierbe manual o mecánico de cualquier tipo de 
vegetación y basura en zonas de desarrollo del puerto en áreas de los 
polígonos RP-02 y RP-03 del Recinto Portuario de Dos Bocas. 

ESPECIFICACIONES Se hará despalme y deshierbe con corte manual y/o mecánico, según se 
requiera, de la maleza, arbustos, arboles  y capa vegetal en la áreas 
indicadas del polígono RP-02 y DDV entre los polígonos RP-02 y RP-03,, 
debiendo de recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda 
la maleza y hierba de dichas áreas para su traslado y depósito en el lugar 
indicado por la misma.  

El contratista deberá visitar la zona de los  trabajos a fin de tomar en 
cuenta todas las condicionantes que se requieran para la fijación de su 
precio unitario y la ejecución correcta de los trabajos, debiendo quedar el 
terreno natural indicado en proyecto libre de todo obstáculo natural al 
finalizar la ejecución de este concepto. 

Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga del material 
producto de la tala, desenraice, deshierbe, poda y limpieza, a fin de 
arropar con este material por el lado exterior el talud de los rellenos, a fin 
de facilitar el desarrollo de vegetación en estas zonas que permitan su 
rápida estabilización. 

Se considera el retiro de la capa vegetal entre 15 y 20 cm de espesor en 
un ancho de 10 metros aprox.. a cada lado del eje de trazo de la barda y 
en el área a nivelar indicadas en el plano APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12. 

La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el 
sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios 
destinados para esta. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada 
de los desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por 
inobservancia de la normatividad, será aplicada directamente sobre el 
contratista y se deducirá en  la estimación correspondiente 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
y equipo de seguridad, maquinaria agrícola y/o de construcción, así como 
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cuadrado (m2), de área  limpiada, cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTOS No. 
01.04.05 

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ,CON EQUIPO TOPOGRAFICO, 
DEJANDO REFERENCIAS PERMANENTES DE EJES Y NIVELES. 

DESCRIPCIÓN  . Trazo y nivelación con equipo topográfico. 

ESPECIFICACIONES Los trabajos deberán ser ejecutados con personal calificado y con la 
herramienta, el equipo y aparatos topográficos necesarios. 

Posteriormente, los trazos y alineamientos así como niveles de trabajo, 
serán marcados por el contratista de acuerdo con los planos que le sean 
proporcionados, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones y 
niveles fijados para la obra. 

Para las referencias de los niveles el contratista deberá construir los 
bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su 
localización sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento. 

Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán 
las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con 
respecto a las dimensiones indicadas en planos. 

En caso de destrucción de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la 
obra, su reposición será por cuenta del contratista.  

En niveles, la tolerancia será de más menos 1 cm con respecto a los 
indicados en el proyecto. 

Se deberán ubicar e identificar con equipo topográfico los vértices 
constructivos indicados en proyecto así como la altimetría del mismo. 

En caso necesario, el contratista efectuara un levantamiento al finalizar la 
limpieza del terreno a fin de volver a fijar los puntos y niveles a utilizar 
durante la construcción. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12. 

Para efectos de cuantificación y pago solamente se considerara el área  
de trabajo total, por lo que el contratista deberá considerar cuantas veces 
deberá efectuar levantamientos de verificación, ya que este concepto solo 
se pagara una vez. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
y equipo, maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la 
correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

El trazo y nivelación se cuantificará por metro cuadrado ( m2). 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 

 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
 A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL  BARDEADO PERIMETRAL  

EN EL  PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

 
. 

Página 19 de 67 

 

 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No  
01.05.30 NIVELACION DE TERRENO POR CORTE Y COMPENSACION 

DESCRIPCIÓN  Corte de terreno y reacomodo de material para nivelación 

ESPECIFICACIONES Una vez terminado el desmonte y limpieza, se delimitará la zona de 
corte mediante estacas en las líneas de ceros, de acuerdo con lo 
indicado en el proyecto o aprobado por la Residencia de Obras 

El equipo que se utilice para la construcción de cortes, será el adecuado 
para obtener la geometría y nivelaciones indicadas  en el proyecto, , 
conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo 
responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será 
mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que 
dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución 
del trabajo y a juicio de la Residencia de Obras, el equipo presenta 
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá 
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las 
deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el 
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán 
imputables al Contratista de Obra 

Los materiales producto de los cortes se cargarán y transportarán al 
sitio que indique el Residente o que apruebe la Residencia de Obras. 
Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados 
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, 
serán trasladados al banco de desperdicios lo más pronto posible. El 
transporte y disposición de los materiales se sujetarán, en lo que 
corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica 
vigentes.  

Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin 
alterar las áreas fuera de los límites de la construcción. 

Si así lo indica el proyecto o lo ordena la Residencia de Obras, los 
materiales producto del corte se utilizarán para construir terraplenes o 
arroparlos. Los materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos 
recientes se retirarán del sitio de los trabajos para aprovecharse en el 
abatimiento de taludes o se depositarán, al igual que el material 
sobrante de los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto o 
apruebe la Residencia de Obras, para evitar alteraciones al paisaje, a 
cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetación, así como para 
no obstaculizar el drenaje natural 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los 
cortes, hasta que hayan sido recibidos por la Residencia de Obras, junto 
con todo el tramo de carretera. 

La construcción de cortes se medirá mediante seccionamiento y 
siguiendo el método de promedio de áreas extremas, tomando como 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
 A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL  BARDEADO PERIMETRAL  

EN EL  PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

 

Página 20 de 67 

unidad el metro cúbico de corte terminado, con aproximación a la 
unidad. Al término de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar 
los volúmenes considerados en proyecto con las modificaciones 
aprobadas por la Residencia de Obras. 

Se considerara toda la maquinaria y equipo necesario según sea el 
caso: con capacidad para cortar (tractores o excavadoras); cargar 
(cargadores o excavadoras)  tender y nivelar (motoconformadoras) y 
aplanado (aplanadora). 

El contratista deberá efectuar los levantamientos topográficos necesarios 
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente 
anticipación a la residencia de obras de la ejecución de estos 
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes. 

La APIDBO realizara un levantamiento inicial y uno final, a fin de 
cuantificar, de acuerdo con el contratista, los niveles iniciales y finales 
del movimiento de tierras para efectos de control y pago 

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del 
despalme y compactación inicial y antes del tendido del material y podrá 
efectuarse por etapas, de acuerdo a la conveniencia y avances de la 
obra, el levantamiento final podra efectuarse en una sola etapa, ambos a 
solicitud del contratista. 

El contratista deberá registrar en la APIDBO, previo al inicio de los 
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecución, así como a 
los  operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra daños y 
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operación. 

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algún vehículo, 
maquinaria  u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o 
de seguridad para la realización de los trabajos. 

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, 
ING-PI-BAR2-03/12,  ING-PI-BAR2-04/12, e  ING-PI-BAR2-05/12. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPA. 

 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
equipo de seguridad, maquinaria de construcción, insumos, así como 
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cubico (m3), de material cortado y reubicado, 
cuantificado en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias 
Normas de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
01.05.01 

COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL NOVENTA POR CIENTO 
(90%) DE SU PVSM 

DESCRIPCIÓN  Compactación por medios mecánicos del área de desplante en zona de 
construcción de barda perimetral. 

ESPECIFICACIONES Una vez limpiada la zona de trabajo del material que se extrajo, se 
humedecerá y compactará por medios mecánicos el área de desplante 
del relleno para la construcción de la barda al 90% de su PVSM, 
entendiendo por lo anterior la traza horizontal sobre el terreno natural de 
la corona del relleno que se hará, la cual contara con un ancho de 3 
metros a cada lado del eje de trazo de la barda. 

Se considerara todo la maquinaria y equipo necesario según sea el caso: 
con capacidad para cortar (tractores o excavadoras); cargar (cargadores 
o excavadoras)  tender y nivelar (motoconformadoras) y aplanado 
(aplanadora). 

El contratista deberá efectuar los levantamientos topográficos necesarios 
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente 
anticipación a la residencia de obras de la ejecución de estos 
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes. 

La APIDBO realizara control topográfico sobre los trabajos  y sobre esta 
base se hará la cuantificación y pago de los mismos.  

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del 
despalme y compactación inicial y antes del tendido del material y podrá 
efectuarse por etapas, de acuerdo a la conveniencia y avances de la obra, 
el levantamiento final deberá efectuarse en una sola etapa, ambos a 
solicitud del contratista. 

El contratista deberá registrar en la APIDBO, previo al inicio de los 
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecución, así como a 
los  operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra daños y 
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operación. 

Ver plano  APIDBO-ING-PI-BAR2-05/12. 

Incluye los trabajos de control topográfico por parte del contratista, que se 
requieran para efectos de estimación. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPA. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
equipo de seguridad, maquinaria de construcción, así como todo lo 
necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cuadrado (m2), cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
01.05.35 

CARGA, ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL PARA RELLENO. 

DESCRIPCIÓN Carga, acarreo y deposito de material para relleno. 

ESPECIFICACIONES El material para relleno es arena producto del dragado y se obtendrá del 
banco existente (tarquina) al norte del canal poniente, ubicado a 3 km 
aprox del sitio de los trabajos. 

El material será proporcionado por la APIDBO a pie de banco, sin costo 
para el contratista, siendo responsabilidad de este la carga y el traslado al 
sitio de los trabajos. 

La Residencia de obras indicara al contratista la ubicación y programación 
de los frentes de extracción del material, de acuerdo a como lo estime 
conveniente. 

El contratista deberá registrar en la APIDBO, previo al inicio de los 
trabajos, los vehículos que utilizara en su ejecución, así como a los  
operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra daños y 
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operación. 

El contratista no podrá iniciar tiro de material en ninguna zona del area de 
relleno, hasta que la Residencia efectúe el levantamiento topográfico 
inicial de la misma  y dé su autorización. 

Se incluye la habilitación y mantenimiento de los accesos a las áreas de 
trabajo. 

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-03/12, 
APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 y APIDBO- ING-PI-BAR2-05/12. 

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algún vehículo u operador 
que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad para el 
puerto. 

El pago de este concepto se hará por volumen de material acarreado, 
medido por topografía de acuerdo a las líneas y niveles de proyecto. 

Al final de los trabajos se hará el ajuste correspondiente al volumen 
acarreado  a fin de que coincida con el volumen  geométrico real de 
relleno compactado pagado. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPA. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
equipo de seguridad, maquinaria de construcción, así como todo lo 
necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cúbico (m3), de arena cargada, acarreada y depositada 
cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

Hoja 1 de 2 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 
 01.05.40 

TENDIDO, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO. 

DESCRIPCIÓN  Relleno y nivelación de la zona indicada en el polígono RP-02. 

ESPECIFICACIONES  

El material acarreado se depositara y extenderá con maquinaria por 
bandeo en capas de 30 cm de espesor máximo, compactando al 90% de 
su PVSM y nivelando  hasta alcanzar las líneas y niveles de proyecto. 

El terreno se nivelará a la cota indicada en proyecto, referenciada sobre el 
Nivel de Bajamar Media (NBM). 

Se considerara todo la maquinaria y equipo necesario según sea el caso: 
con capacidad para cortar (tractores o excavadoras); cargar (cargadores 
o excavadoras)  tender y nivelar (motoconformadoras) y aplanado 
(aplanadora). 

Durante los trabajos de bandeo y compactación se deberá mantener 
húmeda, sin llegar al punto de saturación, el área de trabajo, no debiendo 
ejecutar este concepto sobre terreno seco. 

El contratista deberá efectuar los levantamientos topográficos necesarios 
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente 
anticipación a la residencia de obras de la ejecución de estos 
levantamientos para los fines que esta considere pertinentes. 

En el caso de la barda, la sección del relleno tendrá invariablemente un 
ancho de corona de 3 metros a cada lado del eje indicado para la barda y  
un talud con pendiente de 6 a 1 (16.67%). 

La APIDBO realizara un levantamiento inicial una vez concluido la 
compactación de las zonas de desplante  y uno final  al concluir los 
trabajos de relleno y sobre esta base se hará la cuantificación y pago de 
los trabajos.  

La API solo considerara para efectos de pago las secciones de proyecto 
por lo que no pagara volúmenes excedentes que no se ajusten a dichas 
secciones. 

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del 
despalme y compactación inicial y antes del tendido del material, los 
levantamientos de control inicial y final podrán efectuarse por etapas, de 
acuerdo a la conveniencia y avances de la obra y a solicitud del 
contratista. 

El contratista deberá registrar en la APIDBO, previo al inicio de los 
trabajos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecución, así como a 
los  operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra daños y 
estar en buenas condiciones de mantenimiento y operación. 

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algún vehículo, maquinaria  
u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad 
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para la realización de los trabajos. 

El contratista no podrá iniciar los trabajos de relleno de un tramo hasta 
que se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se le 
reconocerá el volumen determinado a partir de este levantamiento. 

Cualquier retraso o alteración en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables al contratista que impliquen sobrecostos en los trabajos de 
supervisión topográfica para la API, serán con cargo al contratista. 

Incluye los trabajos de control topográfico por parte del contratista, que se 
requieran para efectos de estimaciones parciales. 

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-03/12, 
APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 y APIDBO- ING-PI-BAR2-05/12. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPA. 
 
 

ALCANCES Acarreos, tendido, Trazo, nivelación, compactación aplanado, 
consumibles, equipos de instalación permanente y/o eventuales, mano 
de obra, herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cúbico (m3), de arena tendida, nivelada y compactada, 
cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES 
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1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No.   
05.01.30. 

EXCAVACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA AL 95% DE SU PVSM CON UN 
VOLUMEN DE 1 M3/M 

DESCRIPCIÓN Excavación, relleno y compactación de cepas para cimentación, de 0 a 2.00 metros,  
en barda. 

ESPECIFICACIONES Se deberán establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos 
del proyecto. 

Se excavara una zanja para desplante de cimentación a todo lo largo del trazo de la 
barda.  El material producto de la excavación se colocara cerca a fin de poder 
utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada.  

La zanja medirá  85 cm de ancho por una profundidad variable de 1.08 a 1.28 m, 
con 1.18 m de promedio a partir del nivel de terracería.  

Posteriormente se humedecerá el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se 
compactara por medios mecánicos al 95 % de su PVSM. 

El contratista deberá efectuar pruebas de compactación a cada 50 metros lineales, 
debiendo entregar a la API los resultados donde se compruebe que se alcanzo el 
nivel de compactación deseado. Se deberá considerar equipo de bombeo en caso 
de que la zanja se inunde, a fin de desecarla previo a su compactación. 

Incluye el control topográfico a fin de que la zona de desplante quede al nivel 
indicado en proyecto. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo 
lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

Ver planos APIDBO-ING-PI-BAR-02/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12, APIDBO-ING-
PI-BAR2-03/12, APIDBO-ING-PI-BAR2-04/12 y APIDBO- ING-PI-BAR2-05/12. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 
 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro lineal (m), de zanja excavada y compactada,  cuantificado en 
campo a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 
 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
05.02.15 

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR 

DESCRIPCIÓN Construcción de plantilla de 5cm de espesor, de concreto f’c=100kg/cm2, para 
recibir cimentación de zapata corrida. 

ESPECIFICACIONES Antes de colocar la plantilla, la terracería deberá estar nivelada y compactada 
conforme a proyecto. 

La terracería deberá estar húmeda inmediatamente antes de la colocación de la 
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin 
de desecarla previo a la colocación de la plantilla. 

La plantilla tendrá un ancho de 60 cm, en todos los casos el espesor será de 5 cm, 
debiendo quedar perfectamente nivelada para recibir la zapata de cimentación. 

No deberá colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con 
plástico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a su 
colado. 

Se deberá considerar sistema de bombeo en caso de inundación de la zanja. 

El concreto tendrá un f’c=100 kg/cm2 y grava de ½” y cemento tipo CPO 30 RS. 

La superficie de la plantilla deberá quedar perfectamente horizontal. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M
2
) de plantilla colocada, cuantificado a líneas y niveles 

de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 
05.06.10  

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM DE DESPLANTE, 15 CM DE 
PERALTE Y CONTRATRABE DE 30 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales y construcción de cimentación corrida de concreto 
armado para desplante de barda. 

ESPECIFICACIONES  
Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, asi 
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y 
tarimas con triplay necesarios para lograr la geometría especificada con la forma, 
dimensiones y armados, los que se sujetarán a lo indicado en planos 
estructurales, las cimbras estarán apuntaladas con elementos metálicos o de 
madera. 

Incluye el descimbrado y retiro de la cimbra. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rápida. 

Incluye el Suministro y habilitado de acero según proyecto.  

La Zapata será corrida centrada al eje de la barda  de 60 cm de ancho por  10 cm 
en las orillas y 15 cm en la unión con la contratrabe. 

El refuerzo se hará con acero a base de  varillas #3@20m en el sentido 
transversal y 4 varillas del #3 en el sentido longitudinal. 

La contratrabe "será de 40x20 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 
inferiores del #4 y estribos del #2@20cms., fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 250 
kg/cm2, agregado max. De 3/4" diámetro. El recubrimiento de concreto mínimo 
para el acero será de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla. 

Antes de iniciar la colocación del concreto la contratista deberá dar aviso a la 
supervisión, para que esta realice la inspección de elevaciones, dimensiones y 
demás requisitos de los moldes, así como la correcta dosificación y colocación del 
acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revisión y obtenido la 
autorización de la Residencia de Obra. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12. Y APIDBO-ING-PI-BAR2-01/12. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin 
de desecarla previo a la colocación del concreto, no permitiéndose esto mientras 
la zanja este inundada. 

No deberá colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con 
plástico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a 
su colado. 

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hará en un plazo 
mínimo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m³ de resistencia rápida; 36 horas 
para concreto de 1.4 ton/m³ de resistencia rápida; 48 horas para concreto de 2.2 
ton/m³ de resistencia normal. 
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La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPA. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  metro lineal  (M) de cimentación totalmente terminada, cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto.  
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.    
05.05.15 

CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA DESPLANTE DE COLUMNA DE CONCRETO 
ARMADO 

DESCRIPCIÓN Construcción de dado de concreto armado para desplante de columnas. 

ESPECIFICACIONES  
Esta estructura se construirá en la zona de desplante de las columnas. 

Iniciará sobre la zapata de cimentación y se prolongara hasta el lecho superior de 
la cadena de desplante tanto en los tableros de block como los de reja, debiendo 
haber empotre entre estos elementos. 

El refuerzo que tendrá será la continuación del refuerzo de la columna debiendo 
empotrarse en la zapata y la contratrabe de cimentación  

Tendrá una sección de 30 x 36 cm orientada en el sentido de la columna de block, 
y una altura aproximada de 88 cm hasta el nivel del lecho superior de la cadena de 
desplante, no debiendo sobresalir por arriba de ésta. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rápida. 

Incluye el suministro de los materiales necesarios, incluida la cimbra, su colocación 
y retiro. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPA. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  pieza  (pza) totalmente terminada, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto.  
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.    
01.05.45 

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION. 

DESCRIPCIÓN Relleno y compactación de cepa con material de excavación  

ESPECIFICACIONES  
Una vez que se haya colado la cimentación y retirada la cimbra, se rellenara la 
zanja excavada con material producto de la misma excavación a líneas y niveles de 
proyecto, compactándolo en capas de 20 cm máximo al 95% de su PVSM, 
debiendo tener cuidado de no dañar los elementos estructurales. 
 
Incluye el retiro del material excedente, el cual será depositado con pala y carretilla 
en donde indique la Residencia, dentro de un radio de 20 metros.  
 
El material deberá estar húmedo sin llegar a la saturación al momento de la 
compactación. 
 
En caso de existir encharcamientos de agua en la cepa. se deberá extraer el agua 
antes de iniciar el relleno. 
 
Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12. 

 
 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPA. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro lineal  (m) de zanja totalmente rellenada y compactada, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto. P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto.  



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
 A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL  BARDEADO PERIMETRAL  

EN EL  PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

 
. 

Página 31 de 67 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
10.02.15 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 
15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20CM. F'C=250KG/CM2 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de cadena de desplante. 
ESPECIFICACIONES  

Las cadenas tendrán una sección de  de 15x20 cm e irán colocadas según se indica en 
plano de proyecto. 
 
Las cadenas tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y 
E#2@20 cm. 
 
Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, agregado 

máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS de resistencia rápida. 

El acero tendrá un f’y=4,200 kg/cm2.  
 
Se ubicara perimetralmente, para el desplante del muro de block de concreto hueco o la 
reja de protección. 
 
La cadena deberá quedar empotrada en las columnas. 
 
La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por medio 
de un laboratorio contratado por la API. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concepto, 
retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera del área de 
trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, 
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la 
excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y 
colocado de acero) 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro lineal (m), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 
10.02.20 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 
15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 6#3, E#2@20CM. F'C=250KG/CM2 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de cadena de cerramiento. 
ESPECIFICACIONES  

Las cadenas tendrán una sección de  de 20x20 cm e irán colocadas en el remate 
de los tableros de block de concreto hueco. 
 
Las cadenas tendrán refuerzo de  acero con 6 varillas #3 en el sentido longitudinal 
y E#2@20 cm. 
 
Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS. 

El acero tendrá un f’y=4,200 kg/cm2. 
 
En la parte central de las caras exteriores se realizara un  bajorelieve de  5 cm de 
ancho por 1 cm de profundidad. 
 
La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. 
fuera del área de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de 
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, 
plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra 
y descimbra, habilitado y colocado de acero). 
 
Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro lineal (m), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 
10.04.11 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO TIPO PESADO 
15 x 20 x 40 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block macizo de concreto tipo pesado de  15 
x 20 x 40 cm 

ESPECIFICACIONES Suministro y construcción de muro de block macizo de concreto liso  tipo pesado 
de  15 x 20 x 40 cm, acabado aparente color gris. 

Este muro se desplantara sobre la contra trabe de cimentación y hasta la cadena 
de desplante, ubicada a nivel de la terracería en el caso de tableros de block de 
concreto y hasta dos hiladas por encima del nivel de terracería en el caso de los 
tableros de reja metálica. 

En el caso de los muros para imagen corporativa, el mamposteo se prolongara 
después de la cadena de desplante y hasta la de cerramiento. 

El block no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, 
duración y aspecto.  

El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que 
sus caras queden bien adheridas por el mortero. 

La distribución de los block será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas 
entre hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las 
tolerancias permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del 
muro, se verificara la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas. 

Se deberá verificar constantemente la verticalidad del muro durante su 
construcción. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de mampostería colocada y  terminada, 

cuantificada a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
10.04.05 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK HUECO 15 x 20 x 40 CMS 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block hueco pasante de concreto tipo intermedio  de  15 x 
20 x 40 cm de medida nominal 

ESPECIFICACIONES Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante ubicada a nivel de la terracería. El block 
no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, duración y aspecto y 
podrá ser de  cualquier marca que cumpla la calidad especificada. Ver plano APIDBO-ING-PI-
BAR-02/12 
La colocación de los bloques será de acuerdo a la modulación y arreglo especificado en planos 
de proyecto.  
Los bloques serán de tipo pasante y tendrán una cara con acabado  tipo piedrín, rustico u otro 
similar, con rugosidad  media y tendrá como base dominante un color crema similar al existente 
en la barda construida previamente,  combinándose de forma aleatoria con bloques de colores 
café u ocre claro y chocolate o café oscuro en una proporción de 60%, 25% y 15% 
respectivamente, afin de obtener un arreglo similar al existente en la barda ya construida en la 
primera etapa.  
No se permitirá cortar los bloques a la mitad para hacer los ajustes en las columnas, por lo que 
se utilizaran medios bloques diseñados ex profeso para esa función.  
La distribución de los blocks será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas entre 
hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias permisibles 
en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se verificara la horizontalidad 
del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas.  
Incluye el suministro y construcción de castillos de concreto f’c=150 kg/cm2 ahogados dentro del 
block hueco a cada 80 cm, reforzados con una varilla del #3 empotradas en la cadena de 
desplante y la de cerramiento. 
El bloque será fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y NMX-C-38, 
con una resistencia mínima  a la compresión  de 90 kg/cm2., e índice de absorción de agua 
menor a 10%.  
Incluye la aplicación de sellador para muro  en color transparente, el sellado para 
impermeabilizar y proteger de manchas se hará una vez construido el muro, se limpiará la 
superficie para quedar libre de polvo y manchas y estando el muro completamente seco,  se 
sellará  a 2 manos por ambas caras con impregnante  JOBEN XXI u otro equivalente, utilizando 
una bomba aspersora (para fumigar) hasta saturar la superficie. con rendimiento de 3.5 m2 por 
litro. 
El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus caras 
queden bien adheridas por el mortero. El muro llevara refuerzo de acero tipo escalerilla calibre 
10  tipo DeAcero o equivalente  en toda su longitud, a cada 3 hiladas. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), de mampostería terminada, cuantificado a líneas y 

niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.   
10.01.20 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE COLUMNA HUECA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE CONCRETO DE 10 x 20 x 40 CM CM 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de columna hueca de block de concreto  
ESPECIFICACIONES La columna hueca se desplantara sobre el dado de concreto construido previamente, 

debiendo tener cuidado de la perfecta verticalidad de la misma.  

Se emplearan bloques especialmente diseñados para esta función de la marca BaTab u 
otro equivalente en medidas nominales de 10x20x40 cm.  

Esta columna servirá como cimbra para la columna de concreto que se colara 
posteriormente, por lo que antes de construirla se deberá colocar el armado de la 
columna de concreto empotrado al cimiento y colocando los estribos conforme se avanza 
en la construcción de la columna hueca. 

El block no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, duración y 
aspecto.  

Deberá ser construida respetando las especificaciones de la Norma -NMX-C441 
ONNCCE 2005, teniendo una resistencia mínima de 50 kg/cm2 

La colocación de los bloques será de acuerdo al arreglo especificado en planos de 
proyecto.   Ver plano ING-PI-BAR-02/12 

La columna se desplantara desde el dado y se continuara una hilada por encima de la 
altura de la cadena de cerramiento de la barda.  

Los bloques tendrán las caras con acabado aparente liso en color café oscuro o 
chocolate del mismo tono de los bloques empleados para la barda.  

El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus 
caras queden bien adheridas por el mortero, el cual deberá teñirse del color del block 
utilizado para la columna.  Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

La junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tolerancias permisibles en 
los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se verificara la 
horizontalidad las hiladas con un "reventón". 

En los lugares de empotre entre la columna de concreto y las cadenas de desplante y 
cerramiento. Se harán las adecuaciones necesarias para garantizar este empotre. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro (M), de columna terminada cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
10.01.25 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 
20X20CM. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de columnas de concreto armado tipo de 20x20cm. 

ESPECIFICACIONES Las columnas irán ahogadas dentro de las columnas huecas de block de concreto 
sirviendo estas de cimbra. 

Se construirán a base de concreto premezclado con un f’c= 250 kg/cm2, 
revenimiento 10-12, agregado máximo de ¾”, cemento CPP 30 RS. 

El refuerzo se hará con 6  varillas del #4  y estribos #2@20 cm,  con un f’y=4,200 
kg/cm2  

El recubrimiento entre el acero y el concreto será de 2.5  cm como mínimo. 

Estas columnas deberán quedar empotradas con el cimiento, el dado de concreto 
y las cadenas de desplante y cerramiento. 

Previo al colado, en su caso, se deberá cubrir el concreto de los elementos 
existentes con alguna emulsión que garantice la perfecta adherencia entre el 
concreto nuevo y el existente. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m 
fuera del área de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la 
correcta ejecución de este concepto (material, mano de obra calificada, 
herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración 
y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Lineal (M) de columna construida, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.   
10.07.05 

APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-
ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.. 

DESCRIPCIÓN Aplanado fino en muros exteriores, con mortero-arena 1:4, de 2.5cms. de espesor. 
Incluye emboquillados. 

ESPECIFICACIONES La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y 
llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un 
metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se 
humedecerá antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con  espesor de  2 cm.  

El ancho del marco será de 35 cm a excepción de la parte superior en donde será 
del ancho de la cadena de cerramiento. 

Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con 
reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente 
uniforme, dándole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el área 
completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la 
elaboración del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó 
dicha mezcla Incluye: Armado y desarmado de andamios metálicos, materiales, 
equipo y mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 6 m Con el repello 
se formara un marco perimetral o marialuisa en cada tablero de muro. 

Este marco se construirá por ambas caras del muro, en el caso de los muros para 
imagen corporativa el repello se hará en toda el área del tablero. 

Incluye: 

 Los muros se repellaran perimetralmente de acuerdo a proyecto dejando 
bien sellada las junta que entre columna y muros, de forma que no quede 
perforaciones y espacios vacios entre ellos. 

 Emboquillado en cadenas  de concreto existente. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-02/12 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M
2
), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 

P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
25.05.10 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DeAcero  DE 2.00 METROS DE 
ALTURA. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de reja tipo DeAcero  o equivalente de 2.00 metros de 
altura. 

ESPECIFICACIONES En los lugares indicados en planos en los accesos norte y este del Parque se 
colocaran módulos con reja tipo DeAcero o equivalente  en color blanco de 2 
metros de altura x 2.50 m de ancho, colocado sobre murete de 60 cm de altura, de 
acuerdo a especificaciones del fabricante. 

Los postes de fijación  serán de línea de 2 1/2”x 2 1/2”x 2.50 metros de longitud 
tipo forte de DeAcero o equivalente, e  irán ahogados en castillos de concreto 
armado un mínimo de 50 cm de acuerdo a planos de proyecto., debiendo fijar un 
tramo de 15 cm de varilla #3 como ancla en el extremo inferior del poste. 

Se deberán suministrar solo los postes y los elementos de fijación de la reja al 
poste, ya que se utilizaran las rejas que se retiraran de la barda existente. 

Se deberá tener cuidado de no dañar el acabado de protección de la reja y sus 
accesorios de fijación al momento de su manejo y colocación, asi como la perfecta 
verticalidad de los postes para sujeción de la reja. 

Ver plano  APIDBO-ING-PI-BAR2-02/12 e  APIDBO-ING-PI-BAR2-05/12.  

La reja se fijara a los postes mediante abrazaderas de seguridad con tornillos de 
cabeza tipo Allen. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Metro lineal (M), de reja suministrada y colocada, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
10.01.30 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X20 CM DE CONCRETO 
ARMADO. 4#3, E#2@20 CM. F'C=200 KG/CM2. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de castillos de 15 x 20 cm . 

ESPECIFICACIONES  
Los castillos  tendrán una sección de  de 15x20 cm, servirán para empotrar los 
postes de la reja, así como para reforzar los muros de block macizo e irán en los 
lugares indicados en planos de proyecto. 

Tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@20 
cm. 

En el caso de los castillos adyacentes a columnas, se colaran simultáneamente a 
las mismas ya que sus refuerzos con estribos serán comunes, teniendo una 
longitud mínima de 70 cm. 

En el caso de los castillos que van en la parte media del modulo, se prolongaran 
hasta unirse con la contratrabe de cimentación y las cadenas de desplante y/o 
cerramiento. 

Al momento del colado, en su caso, se incrustaran en ellos los postes de sujeción 
de la reja un mínimo de 50 cm, debiendo colocar un elemento que haga las veces 
de ancla en el extremo que se ahogara en el concreto, a fin de que queden 
empotrados en los castillos, debiendo garantizar su verticalidad. 

Se utilizara concreto premezclado con un f’c = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30RS. El acero tendrá un f’y=4200 
kg/cm2.  

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. 
fuera del área de trabajo, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la 
cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro lineal (m),  de castillo terminado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
15.01.15 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX O 
SIMILAR EN MUROS EXTERIORES, COLOR SEGÚN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura vinil acrilica para exterior. 

ESPECIFICACIONES  
La pintura se aplicara a dos manos sobre los aplanados en muros siendo el marco 
perimetral para el caso de los tableros de block de concreto, el antepecho en el 
caso de los tableros de reja metálica y la cara interior en el caso de los muros para 
imagen corporativa, de manera similar a la barda y reja existentes. 

Para efectos de cuantificación y pago se considerara el volumen de una sola 
mano. 

Se deberá aplicar una capa de sellador para muro compatible con la pintura a 
aplicar y dos capas de pintura vinil acrílica para exterior en color Beige (708), 
marca Vinimex de Comex en acabado mate u otra equivalente. 

Se deberá tener cuidado de no manchar los bloques del muro y columnas, 
debiendo perfilar perfectamente los limites de la pintura. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. 
fuera del área de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de 
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, 
plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra 
y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2),  de muro pintado a dos manos,  P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
15.06.01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO A BASE DE LOSETA DE 
MÁRMOL TRAVERTINO MODELO FIORITO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de recubrimiento a base de loseta de mármol travertino tipo fiorito 

ESPECIFICACIONES Por el lado exterior de los muros para imagen corporativa, se suministrara y 
colocara un recubrimiento a base de placa de mármol travertino tipo Fiorito en 
acabado pulido brillante en medidas de 35x60x1cm, debiendo pegarse con pega 
mármol Mca. Niasa u otro equivalente, distribuyéndolo uniformemente en toda la 
superficie a fin de no dejar bolsas de aire internas al momento de colocarlo, 
debiendo quedar las juntas a hueso perfectamente colineales. 

Los muros están ubicados en los accesos al Parque Industrial según se indica en 
plano de proyecto. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. 
fuera del área de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de 
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, 
plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra 
y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

Ver plano ING-PI-BAR-02/12 y  APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 

 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2),  de loseta colocada, cuantificado en campo a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS 
BOCAS. 

CONCEPTOS  No. 
15.06.02. 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE IMAGEN 
CORPORATIVA EN ACCESO NORTE. 

 

DESCRIPCIÓN  Suministro, fabricación e instalación de imagen corporativa de aluminio en muros de 
accesos norte al  Parque Industrial. 

ESPECIFICACIONES Se elaboraran  2  letreros de imagen corporativa de acuerdo a lo indicado en 
proyecto en el acceso norte del Parque, constituidos cada uno de 16 letras de 
30 cm de altura, 7 letras de 42 cm de altura, así como un logotipo redondo de 
70 cm de diámetro. 

La tipografía a utilizar pertenece a la familia de las Eureka Sans Black Caps 
Black Capital, de acuerdo al Manual de Identidad de la SCT, de la que se 
anexa muestra impresa. 

El material de los letreros será perfil compuesto de aluminio del tipo alucobond 
en acabado acero cepillado para el frente de las letras, los cantos serán de 
3.5 cm de altura en aluminio tipo acero cromo pulido. 

Incluye la instalación en muros a base de espárragos roscados galvanizados 
de 10 cm x ¼”Ø, debiendo hacer el barreno en muro de 5 cm x ¼”Ø, fijándose 
a la letra mediante pegamento adhesivo de alta resistencia Mca. Lord u otro 
equivalente. 

Ver plano  APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 

 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, 
maquinaria, equipo, insumos, materiales y equipo de seguridad, así como 
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por letrero completo (PZA), elaborado y  colocado en cada barda, que 
incluye letreros y logotipo de la API.   

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de 
la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
60.05.50 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE LINDERO DE CONCRETO ARMADO DE 
15 X 15 X 200 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de postes de lindero de concreto armado de 12 x 12 x 200 
cm 

ESPECIFICACIONES Los postes  tendrán una sección de  15x15 cm y 200 cm de longitud, servirán para 
delimitar los terrenos del Recinto Portuario sobre la berma de seguridad ubicada a 
3 metros del paramento exterior de la barda perimetral, distribuidos de acuerdo a lo 
indicado en planos de proyecto.  Tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el 
sentido longitudinal y E#2@17cm. 

Se utilizara concreto premezclado con un f’c = 250 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP-30RS. El acero tendrá un f’y=4,200 
kg/cm2.  

El poste se colocara en el hombro del talud de la berma de protección, 
enterrándose 90 cm en el terreno y quedando el extremo superior a una altura de 
110 cm sobre el terreno. 

En sus cuatro caras en el extremo superior se pintara con pintura vinil acrilica para 
exterior Mca Vinimex para el fondo amarillo y esmalte alquidalico brillante para las 
letras Mca Sherwin Williams o equivalentes, el letrero “LIMITE RECINTO 
PORTUARIO” con la tipografía y colores indicados en plano de proyecto. 

Incluye la aplicación de sellador para concreto previo a la aplicación de la pintura. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. 
fuera del área de trabajo, incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de 
este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, 
plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra 
y descimbra, habilitado y colocado de acero. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-01/12 . 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  poste  (pza),  colocado y pintado, cuantificado en campo a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS 
BOCAS. 

CONCEPTO No.     
60.01.05 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE FLUIDA. F’c= 50 KG/CM2 
 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de base fluida sobre terracería preparada, en zona 
de arroyo vehicular en acceso norte. 

ESPECIFICACIONES El proceso de preparación para la recepción de la base fluida se iniciará tan 
pronto como la terracería de la sub base esté compactada y nivelada. 

Previamente a la colocación de la base fluida; el contratista suministrara y 
colocará sobre la sub base de terracería, una membrana impermeable a 
base de polietileno calibre 600, en toda la superficie por pavimentar, cuyo 
costo se integrara en este concepto. 

Se deberá evitar colar con viento o asoleamiento intensos. 

El espesor de la base fluidizada será de 15 (quince) centímetros como 
mínimo. 

Durante el proceso de colocación se deberá vibrar la base fluida para 
asegurar una perfecta homogeneidad de la mezcla, debiéndose evitar dañar 
la capa de polietileno colocada previamente. 

La resistencia de la base fluida no será menor de 50 kg/cm2. 

Al terminar su colado la base deberá quedar a niveles de proyecto. 

Se evitara colar si existe amenaza inminente de lluvia, en este caso si se 
realiza el colado será bajo la responsabilidad del contratista, debiendo 
proteger con plásticos la zona colada a fin de evitar su lavado o 
disgregación, en cuyo caso se deberá reponer totalmente sin cargo para la 
API. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante 
muestreos, por medio de un laboratorio contratado por la API. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Trazo, nivelación, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, 
maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2) de base fluida colada, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO NO.  
60.01.10 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO 
CON UN MODULO DE RUPTURA MR=50 KG/CM2 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de concreto premezclado f’c=350 kg/cm2 de agregado 
tamaño máximo ¾” 

ESPECIFICACIONES Se construirá el pavimento a base de Concreto hidráulico premezclado f’c=350 
kg/cm2; tamaño máximo del agregado igual a 3/4”; revenimiento 10 cm, elaborado 
con cemento CPP 30 RS. Incluye colado de losa de pavimento y dentellones. 

Toda la superficie por cubrir estará exenta de materias extrañas, polvo o grasa, 
debiendo mantenerse húmeda desde el momento en que se termine la limpieza 
hasta la colocación del concreto hidráulico.  

Incluye suministro colocación y retiro de la cimbra. Las cimbras y moldes se 
limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes expuesta 
al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante 
aprobado por la API. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las aristas de los moldes llevarán 
un chaflán que consistirá en un triangulo rectángulo con catetos de 2.5 centímetros. 
El espesor para la colocación del concreto será de 15 centímetros. 

El pavimento se reforzara con una malla electrosoldada  6”x6”-4/4. La colocación de 
la malla se realizará a 5.0 centímetros por arriba del lecho inferior de la losa de 
concreto hidráulico a colar. 

En caso de existir traslapes, estos serán de 3 cuadros de la malla como mínimo y se 
hará sin doblar la malla, sujetándolo por medio de alambre de amarre. 

La malla deberá estar totalmente horizontal sin curvaturas o dobleces originados por 
su transporte y almacenamiento 

Al momento de su colocación y colado; la malla deberá estar libre de oxido o en su 
defecto este deberá ser menor o igual al 5 por ciento de la superficie del tramo de 
malla colocado. 

Incluye la fabricación de elementos de concreto de las mismas características del 
concreto del pavimento a fin de garantizar que la malla quede colocada a la altura 
solicitada. 

El extendido y nivelado del concreto se realizará mediante regla vibratoria y un 
vibrador del tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. e 
inmediatamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador 
tipo cabeza de inmersión deberá ser introducido de manera vertical, nunca 
horizontalmente a fin de evitar segregación de la mezcla. 

Se suministrara y aplicara membrana de curacreto color blanco, marca PASA o 
similar a dos manos, mediante equipo de aspersión. 

Incluye la elaboración de las juntas de contracción, dilatación y construcción, de 
acuerdo a lo indicado en proyecto. 

Inmediato después del tendido del concreto hidráulico mediante regla vibratoria y 
vibrador de chicote; se deberá renivelar la superficie mediante flota de magnesio y 
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al final acabado tipo rayado con separación de 1(una) pulgada. Se deberá colocar 
pasajuntas con varillas lisas y encamisado de PVC, cada que se suspenda el colado 
del concreto. Incluye la fabricación y colocación de canastillas para los pasajuntas 
de acuerdo a proyecto. 

Las juntas de dilatación se deberán ranurar  en cuanto se pueda caminar sobre el y 
dentro de las 6 horas posteriores al colado. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP) 

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificación 
de resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecución 
del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por metro cuadrado (m2) de pavimento construido y totalmente terminado, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
PE-10 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO NO. 
60.02.25 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y CORAZAS DE GRAVA DE 
1 ½” A 2”Ø. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de rampas y corazas de grava de 1 ½” a 2”Ø. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y colocara grava de piedra de banco triturada de 1 ½” a 2”Ø en 
los sitios indicados en proyecto a fin de proteger las áreas rellenadas y 
pavimentadas. 

Esta grava será del tipo utilizado para la construcción por lo que no se acepta 
canto rodado ni piedras con porosidad. 

Incluye el suministro, acarreo y colocación del material en los sitios indicados. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario (SIPAP) 

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de 
verificación de resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por metro cubico (m3) de material colocado, cuantificado en obra a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
 A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL  BARDEADO PERIMETRAL  

EN EL  PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

 

Página 48 de 67 

 

  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
PE-10 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
60.02.05 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE 
F´c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12 
CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de concreto premezclado f’c=200 kg/cm2 de agregado 
tamaño máximo 1/2”; en guarniciones. 

ESPECIFICACIONES  

La guarnición se elaborara con concreto hidráulico premezclado f’c=200 kg/cm2 a 
28 días; de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; T.M.A. DE ½” revenimiento 
de 14 cm, elaborado con cemento CPP 30 RS, con las dimensiones y ubicación 
indicada en planos de proyecto a fin de servir como confinamiento de los 
pavimentos de vialidad y banqueta. 

Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por 
cubrir estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. 

La superficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se 
termine la limpieza hasta la colocación del concreto hidráulico. 

El diseño de las cimbras y/o moldes, así como su número de usos; será 
responsabilidad del contratista de la obra y las construirá para cumplir con lo 
establecido en el proyecto. 

Las cimbras y moldes se limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de 
la cimbra y moldes expuesta al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de 
cualquier otro desmoldante aprobado por la API. 

Para la compactación del concreto; el contratista deberá utilizar un vibrador del 
tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 
Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, maquinaria y todos  
los cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por metro lineal de guarnición terminada (m), cuantificado a líneas y niveles 
de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 

PE-10 

ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.    
60.02.10 

BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. 
DE ESPESOR; AGREGADO MAXIMO 1/2"; REV. MAX. 12 CM. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de concreto premezclado f’c=150 kg/cm2 de agregado 
tamaño máximo 1/2”; en banquetas 

ESPECIFICACIONES Previo a la colocación del concreto se rellenara el area de banquetas hasta los 
niveles de proyecto, compactándose al 95% proctor modificado. 

Posteriormente se colocara una capa de 10 cm de espesor de concreto hidráulico  
premezclado f’c=150 kg/cm2 a 28 días; de acuerdo a la norma NMX-C-403 
ONNCE; tamaño máximo del agregado  de ½” Ø, revenimiento de 14 cm, 
elaborado con cemento CPP 30R RS. 

Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por 
cubrir estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. 

La superficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se 
termine la limpieza hasta la colocación del concreto hidráulico. 

La banqueta se colara en losas de 3.00 x 2.15 colándose alternadamente y 
dejando una junta de contracción  entre losas. 

El diseño de las cimbras y/o moldes, así como su número de usos; será 
responsabilidad del contratista de la obra y las construirá para cumplir con lo 
establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes se limpiarán antes de una 
nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibirán 
una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la API. 

Para la compactación del concreto; el contratista deberá utilizar un vibrador del 
tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. 

Se deberá considerar que en cada lote indicado se deberá dejar un acceso 
vehicular de 7 metros de ancho, disminuyendo el peralte de la guarnición, asi 
como los accesos para discapacitados indicados en proyecto. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 
Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de 
verificación de resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por metro cuadrado (m2) de banqueta terminada, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas N-CTR-
CAR-1-02-003/04 Y 003/00 de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e 
indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
PE-10 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

RUBRO: RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 

60.01.15 Y 60.01.20 

60.01.15  SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO 
PARA BANQUETA. 

60.01.20  SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO 
PARA ARROYO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de dentellón de concreto armado en limite del pavimento de 
arroyo y banquetas 

ESPECIFICACIONES El dentellón se colara en el pavimento del arroyo, en los lugares indicados en 
planos de proyecto y en lindero posterior de las banquetas. 

Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que este libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, o cualquier otra sustancia extraña. 

El refuerzo consistirá en 4 varillas de 3/8” Ø y estribos del No. 2 @ 20 cm. Los 
amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido No. 18. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de 40 veces el diámetro de la misma. 

Las dimensiones del dentellón serán de  30 x 20 cm y deberá ser  colado 
monolíticamente con el concreto del pavimento  y banqueta. El refuerzo del 
dentellón se unirá al de la banqueta o pavimento. 

El diseño de las cimbras y/o moldes, así como su número de usos; será 
responsabilidad del contratista de la obra y las construirá para cumplir con lo 
establecido en el proyecto. 

La cimbra se colocara en el lado exterior del dentellón y el lado interior se utilizara el 
borde de la excavación como cimbra, debiendo humedecerla al momento del 
colado. Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-03/12. 

El concreto hidráulico será premezclado f’c=350 k  g/cm2 a 28 días para el dentellón 
en arroyo y 150 kg/cm2 en banquetas; de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; 
T.M.A. DE ½” revenimiento de 14 cm, elaborado con cemento CPP 30 RS. 

Incluye cimbrado y descimbrado. Una vez descimbrado se rellenara la parte 
posterior con arena de banco hasta el mismo nivel de la banqueta. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API.  

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los 
requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPA. 

ALCANCES Materiales, fabricación, mermas, desperdicios, alambres, equipos, mano de obra, 
herramientas maquinaria, equipos y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de dentellón elaborado, cuantificado en campo P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas N-CTR-
CAR-1-02-004/00 y 004/02 de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones 
contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS 
BOCAS. 

CONCEPTO  No.  
30.06.50 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION  
FOTOVOLTAICO  

 

DESCRIPCIÓN  Suministro, e instalación de poste, panel solar, banco de baterías, cableado necesario, 
controlador, y luminaria LED 100 w.  

ESPECIFICACIONES Se suministrará e instalara un panel solar en cada uno de los sistemas de iluminación en el 
acceso norte del Parque. 

El panel será de  250 Wh e incluirá  banco de baterías de ciclo profundo especial para 
sistemas fotovoltaicos de 400 Ah de capacidad total de almacenamiento, la batería se 
deberá colocar en un gabinete especial suministrado por el contratista, el cual se fijara a 
una altura mínima de 3.00 metros sobre el nivel de banqueta. Los paneles se colocaran en 
en el extremo superior de los postes. 

Se deberán instalar postes de concreto en los lugares indicados en planos de proyecto. El 
poste será de tipo PCR-13600 de 13 metros de altura con especificación J6200-03 de la 
CFE. 

Para su colocación se cavara una fosa de 2 metros de profundidad a partir del nivel de 
banqueta, por 60 cm de diámetro, posteriormente se introducirá el poste y se rellenara con 
piedra bola de diversos tamaños cubriendo los huecos con arena producto de la 
excavación, debiendo garantizar la verticalidad del poste. Incluye el control topográfico 
necesario para la ubicación y sembrado del poste, así como el suministro y colocación de 
la piedra necesaria.. 

La luminaria a colocar será tipo LED de alta potencia de 100 w  con rango de iluminación 
de 72° a lo ancho y 127° a lo largo de la vialidad, El color de temperatura será no menor a 
6500 K y el voltaje de trabajo será de 12/24 VCD. La luminaria se colocara a 10 metros de 
altura sobre el nivel del arroyo y deberá tener una garantía de duración no menor a tres 
años. 

Incluye adicionalmente el suministro y colocación de brazo para luminaria de 2.50 m,  las 
abrazaderas y perfiles de acero galvanizado necesarios para la estructura de fijación al 
poste del banco de baterías y panel solar, asi como controlador de carga y sensor luminico. 

Los paneles se orientaran hacia el sur con una inclinación de 18.5° respecto a la horizontal 
y se conectaran a las luminarias que se colocaran en piso, asi como a la lámpara de 
alumbrado público que se instalara en el poste, debiendo proporcionar el cableado 
necesario para dichas conexiones. 

 Ver plano  APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 

Incluye los herrajes y estructuras de soporte para la colocación de los elementos del 
sistema y las pruebas de funcionamiento y operación a satisfacción de la API. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberán acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquinaria, 
equipo, insumos, materiales y equipo de seguridad, así como todo lo necesario para 
efectuar la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por sistema (pza), suministrado, instalado y operando a satisfacción de la API. PUOT.   

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTOS   No.  
 25.05.40, 25.05.45, 
25.05.50, 25.05.55, 
05.06.15. 

25.05.40  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE 1.32 X2.50 M A 
BASE DE PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE.  
25.05.45   FABRICACION E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE 5.25 X2.50 M 
A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS Y REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE.  
25.05.50  SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE REJA FIJA  DE 2.50 M DE ALTURA A 
BASE DE PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE 
25.05.55   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS COMPUESTAS A BASE DE  
PERFIL IPR DE ACERO GALVANIZADO DE 6” x 4”x 2.50 m 
05.06.15   CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO ARMADO PARA 
CIMENTACION DE PORTONES. 

DESCRIPCIÓN Suministro, fabricación e instalación de puertas abatibles y tramos de reja fija para 
control de acceso peatonal y vehicular en accesos norte y oriente del Parque 
industrial. Incluye sistemas de fijación. 

ESPECIFICACIONES En los accesos peatonales se colocaran puertas abatibles  de línea, elaboradas 
con postes, reja y sistema de fijación  reforzado tipo DeAcero o equivalente en 
color blanco. 

Las puertas medirán 132 x 250 cm con poste de 1 ½” x 1 ½” en calibre 14 y los 
postes cargadores medirán 2 ½” x 2 ½” x 310 cm en calibre 12  y se empotraran 
en el piso un mínimo de 50 cm debiendo quedar ahogados en un dado de 
concreto f’c=250 kg/cm2 de 25 x 25 x 70 cm. 

Los postes de fijación serán de línea DeAcero de 2 1/4” x 2 1/4” por 3.10 metros 
calibre 16 y se empotraran en el piso un mínimo de 50 cm debiendo quedar 
ahogados en un dado de concreto f’c=250 kg/cm2. de 30 x 30 x  60 cm,  

El marco de las puertas de acceso peatonal y la zona de banqueta se hará con 
poste de línea DeAcero de 1 1/2” x 1 1/2” cal. 14, colocando reja De Acero en 
color blanco, fijándose al bastidor mediante las abrazaderas de seguridad y 
tornillos con cabeza tipo Allen. 

En los accesos vehiculares se suministraran e instalaran  dos portones abatibles 
de 5.25 x 2.50 metros de altura en cada sentido de flujo, de acuerdo a planos de 
proyecto. 

Incluye sistema de fijación y rodamiento, las puertas y herrajes serán del tipo 
reforzado, las cerraduras seran para abrir con llave exterior y manija  y llave 
interior todos ellos galvanizados. 

Los portones se harán con perfiles PTR galvanizados por inmersión en caliente 
de 2 ½ ” x 2 ½ ” cal. 11. El elemento que ira en la parte inferior del porton será 
PTR de 3” x 3” calibre 11 en acero galvanizado. La unión se hará mediante 
soldadura con electrodos E-7018, debiendo limpiar y sellar las áreas soldadas con 
pintura a base de zinc a fin de evitar la corrosión. 

Los postes diagonales se unirán al bastidor principal mediante placas de acero 
galvanizado por inmersión en caliente  de ¼” de espesor, soldada al bastidor 
principal  con electrodos E-7018. 

Incluye el suministro y colocación de cerrojos tipo mausser con portacandado de 
acero galvanizado, cal. 14, de 35 cm, con redondo solido de acero galvanizado de 
1”Ø  para fijar a piso, colocando uno en cada hoja y uno  entre ambos portones, 
fijándose a la estructura de acuerdo a proyecto. 
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Incluye el suministro de candados para exterior de alta seguridad en acero 
inoxidable, uno por cada cerrojo. 

Los portones se fijaran a una columna construida a base de 2 perfiles IPR de 
acero galvanizado de 6”x4” x 2.50 m con peso de 13.6 kg/m, las cuales se unirán 
mediante soldadura y se fijaran mediante una placa de acero  galvanizado de 
35x30 cm x ½” a un dado de concreto reforzado ahogado en piso de acuerdo a 
planos de proyecto. 

El dado de concreto será de forma trocopiramidal con las dimensiones indicadas 
en plano,  f’c= 250 kg/cm2, con refuerzo de acero del No. 3 y estribos del No. 2 
@20 cm. 

En ese dado de ahogaran unas anclas de acero galvanizado de ¾”Ø con cuerda y 
tuerca en la parte superior debiendo sobresalir del concreto lo suficiente para 
anclar las columnas IPR con placa en su base. 

El suministro de materiales y la construcción de estos dados de cimentación están 
incluidos en este concepto. 

Se deberán colocar tapones de plástico u otro material en la parte superior de los  
postes cuya sección quede expuesta, a fin de sellar su interior, para impedir el 
acceso de agua. 

Las puertas y portones se fijaran mediante bisagras soldables cilíndricas macho-
hembra de 1”Ø x 3 ¾” de longitud de acero galvanizado, colocando 4 en cada 
portón y 3 en cada puerta. 

En la parte inferior extrema de los portones se colocara una rueda de hule con rin 
de aluminio de giro libre, con capacidad mínima de carga de 200 kg. para permitir 
que la puerta abata de acuerdo a lo indicado en planos, . 

Todos los elementos metálicos que no sean de línea DeAcero,  así como las 
áreas con soldadura, se pintaran con una mano de primario epoxico catalizado 
tipo Napko 4124 y dos manos de acabado  epoxico catalizado con poliamidas de 
altos sólidos tipo Napko 4326 o equivalente en color blanco. 

Las zonas a cubrir con reja fija  en los accesos, se distribuirán de la siguiente 
forma: En los acceso peatonales un tramo lateral de un metro por 2.50 m y en la 
zona de camellón, se colocara una reja fija de 6.00 m x 2.50 m de altura a lo 
ancho del mismo, fijándose a postes de 2 ¼” x 2 ¼” x 3.10 m, a cada 2.50 metros, 
los cuales se ahogaran 60 cm en dados de concreto simple  f’c=250 kg/cm2 de 30 
x 30  x 60 cm de acuerdo con planos de proyecto. 

Incluye las obras y accesorios necesarios  para su fijación a piso y entre cada 
elemento de acuerdo a proyecto y en su caso, con indicaciones de fabricante. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de 
los trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será de acuerdo a lo indicado en el Catálogo de Conceptos, cuantificado en 
campo, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTOS :  
01.04.25. 

DESMANTELAMIENTO DE MODULO DE REJA DE 5.00 X 2.00 M EN BARDA EXISTENTE. 

DESCRIPCIÓN Desmantelamiento de módulos de reja en barda existente. 

ESPECIFICACIONES En los sitios indicados en planos de proyecto se retiraran las rejas existentes que son 
elementos de línea tipo De Acero de 2.00 x 2.50 m, existiendo 2 rejas y tres postes de 
línea de 2 1/4” x 2 1/4” x 2.50 m por modulo. 

Los postes se deberán cortar con equipo especial al nivel del lecho superior de la 
cadena de desplante y rellenar el hueco con mortero arena 1:4. 

Tanto las rejas como los postes y abrazaderas retirados se deberán entregar a la 
Residencia de Obras en el sitio que esta determine. 

Al momento de su retiro se deberá evitar dañara estos elementos, ya que cualquier daño 
ocasionado por negligencia del contratista será reparado a su coste. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-BAR-01/12 y APIDBO-ING-PI-BAR-02/12. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será de acuerdo a lo indicado en el Catálogo de Conceptos, cuantificado en campo, 
P.U.O.T. 

MARCO 
NORMATIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y 
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No . 
25.05.60 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 3 M DE 
LONGITUD,  2 1/2”Ø, CEDULA 30. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de poste nuevo de 2 ½”Ø. de diámetro cedula 30, 
galvanizado interior y exterior.  

ESPECIFICACIONES Deberá ser galvanizado interior y exteriormente por inmersión en caliente, de 2.50 m. 
de altura útil, mas 50cms. de empotre en terreno natural que le sirve de base según 
plano de proyecto. 

Los postes deben incluir: 

a. espada porta-púas galvanizada para fijar la concertina y tornillo 5/16” x 1 ¼” 
con tuerca galvanizada, para que la inclinación de la espada sea fija; 

b. capucha industrial pasante de 63mm. de diámetro. 

c. Todos los herrajes y tornillos necesarios para su correcta instalación. 

La fijación será a base de un dado de concreto armado  de 25 x 25 x 65 cm, 
reforzados con 4 varillas de  ⅜” y anillos de alambrón del No. 2 a cada 15 
centímetros  f’c=200 kg/cm2 en el cual se ahogaran los postes 50 cm y con una junta 
perimetral de epoxi bond liquido sobre la unión del poste y el concreto. 

El poste deberá quedar perfectamente vertical una vez instalado.  

Se le colocara en la parte inferior un ancla soldada perpendicularmente a base de 
varilla de#3 de 15 cm de largo. 

El dado de concreto deberá sobresalir del terreno natural 5 cm. 

 Se deberá de revestir con fibra de vidrio la parte del tubo que se anclara al 
pavimento de concreto a una distancia de 50 cms. para evitar la corrosión. 

Los postes se colocaran a fin de cerrar el paso hacia el Derecho de Via de PEMEX 
entre los polígonos RP-02 y RP-03 a cada 3 metros de distancia, en los linderos 
norte y sur de dicho Derecho de Vía.. 

El Contratista deberá tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de 
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitirá ninguna 
reclamación por retrasos en la obra o modificación de los precios debido a 
condiciones adversas del clima. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para 
la ejecución del concepto de obra en su totalidad.  

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Poste (Pza.) colocado, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto 
de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No . 
25.05.65 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES  DE ACERO GALVANIZADO CED. 30 
DE 3” DE DIAMETRO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de poste nuevo de 76 mm. de diámetro cedula 30, 
galvanizado interior y exterior, de 3.00 metros de longitud.h 

ESPECIFICACIONES Este poste se instalara al inicio, en medio y al final de la cerca, deberá ser 
galvanizado interior y exteriormente por inmersión en caliente, de 3.00 m. de altura 
útil, mas 50cms. de empotre en terreno natural que le sirve de base según plano de 
proyecto. 

Los postes deben incluir: 

a. capucha industrial de 76 mm. de diámetro. 

b. Todos los herrajes y tornillos necesarios para su correcta instalación. 

La fijación será a base de un dado de concreto simple f’c=200 kg/cm2 de 25 x 25 x 
65 cm en el cual se ahogaran los postes 50 cm y con una junta perimetral de epoxi 
bond liquido sobre la unión del poste y el concreto 

El poste deberá quedar perfectamente vertical una vez instalado.  

El dado de concreto deberá sobresalir del terreno natural 5 cm. 

Se deberá de revestir con fibra de vidrio la parte del tubo que se anclara al 
pavimento de concreto a una distancia de 50 cms. para evitar la corrosión. 

Los postes se colocaran a fin de cerrar el paso hacia el Derecho de Via de PEMEX 
entre los polígonos RP-02 y RP-03 a cada 3 metros de distancia, en los linderos 
norte y sur de dicho Derecho de Vía.. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 

El Contratista deberá tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de 
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitirá ninguna 
reclamación por retrasos en la obra o modificación de los precios debido a 
condiciones adversas del clima. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para 
la ejecución del concepto de obra en su totalidad.  

UNIDAD DE 
MEDICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por Poste (Pza.) colocado, cuantificado en obra, una vez ejecutado el concepto 
de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS 
BOCAS. 

CONCEPTO No.   
25.05.70 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE ACERO 
INOXIDABLE 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de concertina de acero inoxidable en cercado 
perimetral del Derecho de via de PEMEX. 

ESPECIFICACIONES La concertina deberá estar fabricada de una platina de acero inoxidable AISI 
430 endurecido bajo la especificación Rockwell (30N) 37-41, la platina deberá 
tener un grosor de 0.64 mm y un ancho de 25 mm. 
 
La concertina deberá estar montada firmemente en alambre de refuerzo de 
acero galvanizado de 2.5 mm de diámetro fabricado bajo la especificación 
ASTM A 764, terminación 2, tipo 3 y una resistencia a la tensión de 220.000 
PSI (1.517 mPa). 
 
Cada espiral de la concertina deberá ser de 45.7 cm (18") de diámetro, con 
grupos de 4 cuchillas, separadas aproximadamente 100 mm. entre sí 
desarrollando 40 espirales por cada 8 metros lineales de cercado, al ser 
instalada la concertina, las espirales deberán tener una separación de +/- 20 
cm. 
 
Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 

 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para la ejecución del concepto de obra en su totalidad.  
 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por metro lineal de cerca protegida (M.), cuantificado en obra, una vez 
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
25.05.75 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS SUPERIOR E INFERIOR EN 
CERCADO DE MALLA TIPO CICLON. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de barras superior e inferior nueva de 42mm. de diámetro 
cal. 18 galvanizado interior y exterior. 

ESPECIFICACIONES  
Se instalaran en la parte superior e inferior del cercado de malla en la longitud 
total de la misma. 
 
Deberá ser de tubo de lámina calibre 16 con un diámetro de 40mm. galvanizado 
interior y exteriormente. Las barras se unirán unas con otras mediantes coples 
galvanizados y con los postes de refuerzo e intermedios mediante coples de 
aluminio y abrazaderas, además de conectores exteriores para formar un marco 
continuo, cuyo costo se incluye en este concepto. 
 
El Contratista deberá tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de 
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitirá 
ninguna reclamación por retrasos en la obra o modificación de los precios debido 
a condiciones adversas del clima. 

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 
Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para la ejecución del concepto de obra en su totalidad.  
 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Lineal (M.) de barra colocada, cuantificado en obra, una vez 
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
25.05.80 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA TIPO MALLA CICLÓN O SIMILAR 
CON FORRO DE PVC 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cerca tipo malla ciclón o similar con forro de PVC. 
ESPECIFICACIONES  

La malla deberá tener una composición de eslabones de cadena (ciclónica), 
Estará construida con alambre calibre 10, cubierta de P. V. C., con acabado púa-
púa, La apertura de la malla no será superior a 55 mm y la altura de la malla será 
de 2.50 m. 
 
Al inicio y al final del cercado, deberá fijarse al poste por una solera galvanizada 
de 3/16 x ¾” y cuatro abrazaderas galvanizadas de arranque de 60 mm. y seis 
abrazaderas de tensión galvanizadas de 60 mm. 
 
En las barras horizontales, la malla deberá fijarse  por medio de amarres de 
alambre galvanizado liso forrado de PVC a cada 40 cm aprox. 
 
En los postes verticales intermedios, la malla  deberá de fijarse por medio de  
amarres de alambre liso galvanizado forrado de PVC a cada 40cms aprox. 
 
La malla ciclónica deberá fijarse a los postes de retenida por medio de seis 
amarres de alambre galvanizado forrado de PVC de 50 cm. 
En la parte infrior de la malla se colocaran 3 alambres de acero galvanizado de 
poste a poste a fin de impedir que sea levantada por gente que desee 
introducirse.           
 
El Contratista deberá tomar en cuenta las condiciones del clima al momento de 
ejecutar los trabajos y al elaborar sus precios unitarios ya que no se admitirá 
ninguna reclamación por retrasos en la obra o modificación de los precios debido 
a condiciones adversas del clima. 

La colocación de la malla, se hará una vez que el concreto de los dados haya 
fraguado lo suficiente para soportar los esfuerzos que implica esta colocación. 
 

Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 
Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para la ejecución del concepto de obra en su totalidad.  
 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Lineal (M.) de malla colocada, cuantificado en obra, una vez 
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BARDEADO 
PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  
25.05.85 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE RETENIDA. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de postes  de retenida. 
ESPECIFICACIONES  

Se instalara a cada lado y a dos tercios de altura del cercado en los postes de 
refuerzo intermedios (3”Ø) y una en los postes de principio y fin del cercado. 
 
Deberá ser  de tubo de lámina calibre 16 de 40 mm. de diámetro exterior, 
galvanizado interior y exteriormente.  
 
Tendrán  una longitud de 3.00 m. y se unirán a los postes verticales y el poste 
horizontal inferior, por medio de abrazaderas y coples de aluminio además de dos 
tensores de alambre trenzado galvanizado.  
 
Ver plano APIDBO-ING-PI-ACC-03/12. 

 
Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 
Portuario (SIPAP). 

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para la ejecución del concepto de obra en su totalidad.  
 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por Metro Lineal (M.) de refuerzo colocado, cuantificado en obra, una vez 
ejecutado el concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y 
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 
DEL BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 
 
EMPRESA:  

 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO No. 
 
 

HOJA _1_ DE _5 

 

No. CLAVE 
C    O    N    C    E    P    T    O 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 

  P  R   E   C   I   O  S      U   N   I   T   A   R   I   O  S  
 

IMPORTE  UNIDAD CANTIDAD 
C    O    N      L    E    T    R    A CON NUMERO 

 BP-BARDA PERIMETRAL 

01 01.01.10 
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O 
CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE HIERBA, 
RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. 

m
2
 45,000    

02 01.04.05 
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ,CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO, DEJANDO REFERENCIAS 
PERMANENTES DE EJES Y NIVELES. 

m
2
 45,000    

03 01.05.30 
NIVELACION DE TERRENO POR CORTE Y 
COMPENSACION m

3
 17,848.80    

04 01.05.01 
COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 
NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU PVSM 

m
2
 5,715    

05 01.05.35 
CARGA, ACARREO Y DEPOSITO DE MATERIAL 
PARA RELLENO 

m
3
 19,141.25    

06 01.05.40 
TENDIDO, COMPACTACION Y NIVELACION DE 
TERRENO 

m
3
 19,141.25    

07 05.01.30 
EXCAVACION Y COMPACTACION DE FONDO DE 
ZANJA AL 95% DE SU PVSM CON UN VOLUMEN DE 
1 M3/M 

m 750    

08 05.02.15 
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 
CM DE ESPESOR 

m
2
 450    

09 05.06.10 
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 60 
CM DE DESPLANTE 15 CM DE PERALTE Y 
CONTRATRABE DE 40 CM 

m 750    

10 05.05.15 
CONSTRUCCION DE DADO PARA DESPLANTE DE 
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO  

pza 195    

11 01.05.45 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON 
MATERIAL DE EXCAVACION 

m 750    

12 10.02.15 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE 
DESPLANTE O CERRAMIENTO DE 15X20CM. DE 
CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20CM. 
F'C=250KG/CM2 

m 720    
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 
DEL BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 
 
EMPRESA:  

 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO No. 
 
 

HOJA _2_ DE _5 

No. CLAVE 
 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
UNIDAD CANTIDAD 

P  R   E   C   I   O   S     U   N   I   T   A   R   I   O   S  

IMPORTE 
C    O    N        L    E    T    R    A CON NUMERO 

13 10.02.20 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
CADENA DE DESPLANTE O CERRAMIENTO 
DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 
6#3, E#2@20CM. F'C=250KG/CM2 

m 885    

14 10.04.11 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO 
DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO TIPO 
PESADO 15 x 20 x 40 CM 

m
2
 470    

15 10.04.05 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE 
BLOCK HUECO 15 x 20 x 40 CMS 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCIÓN 1:4 

m
2
 1,950    

16 10.01.20 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
COLUMNA HUECA CON ELEMENTOS 
PREFABRICADOS DE CONCRETO DE 10 x 
20 x 40 CM 

m 540    

17 10.01.25 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, 20 X 
20 CM. 

m 540    

18 10.07.05 
APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE 
ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA 
1:4, ACABADO FINO INTEGRAL. 

m2 1,200    

19 25.05.10 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 
TIPO DEACERO DE 2.00 METROS DE 
ALTURA. 

m 26    

20 10.01.30 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
CASTILLO DE 15X20 CM DE CONCRETO 
ARMADO. 4#3, E#2@20 CM. F'C=200 
KG/CM2. 

m 130    

21 15.01.15 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
VINILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN 
MUROS EXTERIORES, COLOR SEGÚN 
PROYECTO. 

m2 1,200    
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS 
BOCAS S.A. DE C.V. 

 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL 
DEL PUERTO DE  DOS BOCAS. 

EMPRESA::  
 

 
 
 
 
 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO No. 
 
 

HOJA _3 DE _5 

No. CLAVE 
 

DESCRIPCIÓN Y 
ESPECIFICACIONES 

UNIDAD CANTIDAD 
P  R   E   C   I   O   S     U   N   I   T   A   R   I   O   

S 
 

IMPORTE 
 

C    O    N        L    E    T    R    A CON NUMERO 

22 15.06.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
RECUBRIMIENTO A BASE DE LOSETA DE 
MÁRMOL TRAVERTINO MODELO FIORITO. 

m
2
 50    

23 15.06.02 
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 
DE IMAGEN CORPORATIVA EN ACCESO 
NORTE. 

pza 2    

24 60.05.50 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE 
LINDERO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 
15 X 200 CM 

pza 38    

25 60.01.05 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE 
FLUIDA F´c=50 KG/CM2 

m
2
 336    

26 60.01.10 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN 
MODULO DE RUPTURA MR=50 KG/CM2  

m
2
 336    

27 60.02.25 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 
Y CORAZAS DE GRAVA DE 1 ½” A 2”Ø. 

m
3
 110    

28 60.02.05 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F´c=250 
KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, 
REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION 
TRAPEZOIDAL DE 15X20X50. 

m 88    

29 60.02.10 
BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO 
F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR; 
AGREGADO MAXIMO 1/2"; REV. MAX. 12 CM. 

m2 60    

30 60.01.15 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
DENTELLON DE CONCRETO ARMADO PARA 
BANQUETA 

m 24    
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  ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 
 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

   EMPRESA::  
 

 
 
 
 
 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO No. 
 

HOJA _4_ DE _5 

No. CLAVE 
 

DESCRIPCIÓN Y 
ESPECIFICACIONES 

UNIDAD CANTIDAD 
P  R   E   C   I   O   S     U   N   I   T   A   R   I   O   S  

IMPORTE 
 

C    O    N        L    E    T    R    A CON NUMERO 

31 60.01.20 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
DENTELLON DE CONCRETO ARMADO PARA 
ARROYO 

m 50    

32 30.06.50 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA 
DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO  

pza 2    

 RA- REJAS EN ACCESOS Y PERIMETRALES 

33 25.05.40 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 
ABATIBLES DE 1.32 x 2.50 M A BASE DE 
PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O 
EQUIVALENTE. 

pza 4    

34 25.05.45 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS 
ABATIBLES DE 5.25 X2.50M A BASE DE 
PERFILES GALVANIZADOS Y REJA TIPO 
DEACERO O EQUIVALENTE.  

pza 8    

35 25.05.50 

SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE REJA FIJA  
DE 2.50 X 2.50 M DE ALTURA A BASE DE 
PERFILES Y REJA TIPO DEACERO O 
EQUIVALENTE 

m 18    

36 25.05.55 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS 
COMPUESTAS A BASE DE  PERFIL IPR DE 
ACERO GALVANIZADO DE 6”X4”X 2.50 M. 

pza 8    

37 05.06.15 
CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CONCRETO 
ARMADO PARA CIMENTACIÓN DE 
PORTONES 

pza 8    

38 01.04.25 
DESMANTELAMIENTO DE MODULO DE REJA 
DE 5.00 X 2.00 M EN BARDA EXISTENTE 

Pza 39    

39 25.05.60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 
ACERO GALVANIZADO DE 3 M DE LONGITUD,           
2 1/2”Ø, CEDULA 30. 

Pza. 37    
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  ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
BARDEADO PERIMETRAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DEL 
PUERTO DE  DOS BOCAS. 

   EMPRESA::  
 

 
 
 
 
 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO No. 
 

HOJA _5_ DE _5 

No. CLA 
VE 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
UNIDAD CANTIDAD 

P  R   E   C   I   O   S     U   N   I   T   A   R   I   O   
S 

 

IMPORTE 
 

C    O    N        L    E    T    R    A CON NUMERO 

40 25.05.65 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 
ACERO GALVANIZADO DE 3 M DE LONGITUD, 3”Ø, 
CEDULA 30. 

Pza. 8    

41 25.05.70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA  DE 
ACERO INOXIDABLE. 

m 121    

42 25.05.75 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS 
SUPERIOR E INFERIOR EN CERCADO DE MALLA 
TIPO CICLON. 

m 240    

43 25.05.80 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA TIPO 
MALLA CICLÓN O SIMILAR CON FORRO DE PVC 

m 121    

44 25.05.85 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES  DE 
RETENIDA. 

m 28    

     TOTAL  

     I.V.A.  

   
 

  IMPORTE TOTAL CON I.V.A.  

       

     
 
 
 
 
 
 

 
   
   

  LUGAR Y FECHA RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 


