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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:

.2 OBJETIVO

Construir instalaciones que coadyuven a elevar los niveles de seguridad dentro de las instalaciones del Parque industrial.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se localiza en los poligonos RP-02 y RP-03 del parque Industrial, ubicados en la carretera Paraiso Dos Bocas.
1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

Los trabajos a efectuar consisten en:

Construir las zonas para control de acceso vehicular en los accesos norte y sureste de los poligonos RP-02 y RP-03 respec-
tivamente del Parque Industrial.

Construir las zonas para control de acceso peatonal en los accesos norte y sureste de los poligonos RP-02 y RP-03 respec-
tivamente del Parque Industrial.

Construir los sistemas de servicios urbanos basicos para las zonas de control de acceso al Parque industrial.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera de 70 (setenta) dias naturales, debiendo tener esto en considera-
cion al momento de programar la cantidad de frentes de trabajo que se requeriran para cumplir con el contrato en el plazo
establecido. El inicio de los trabajos sera segun se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el siguiente:

a) Catalogo de conceptos
b) Especificaciones
c) Planos

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo de Con-
ceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta,
debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las correspondientes
normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si
existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

La contratista debera llevar control del concreto y compactaciones, mediante la contratacion de un laboratorio
acreditado ante EMA cuyos resultados debera entregar directamente el laboratorio a la API.

También debera contratar CON UN TERCERO EXTERNO los servicios de topografia para control de trazo, excava-
ciones y rellenos, debiéndose de entregar directamente a la API los resultados de esos levantamientos, debiendo
hacerse estos en presencia de un representante de la API, de lo contrario no seran aceptados para efectos de cuan-
tificacion y pago.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para los fines de estas Bases se entendera por:

API DOS BOCAS Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
CONTRATISTA DE
LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la API DOS BOCAS.

RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungird como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por el contratis-
ta.
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SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION.-  Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungird como su representante
ante la “API DOS BOCAS” y sera el responsable directo de la ejecucion de los trabajos y debera
estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionada con los trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho
de aprobar la designacion del Superintendente de Construccion o solicitar en cualquier momento
por causas justificadas, la sustitucion del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la obli-
gacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el contrato.

OBRA. - Trabajos de construccion, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente documento y
sujetos al proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a los
que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

FIDENA.- Fideicomiso para el Desarrollo Nautico.

CODIGO PBIP.- Cddigo de Proteccién a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

BITACORA.- Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacién conven-

cional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos
y en el que se deberan de registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante
la ejecucién de los trabajos.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la ejecucion
de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacién, mantenimiento o supervision de
los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, in-
forme fotogréfico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIO-

NES, que emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacion de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

TUM.- Terminal de Usos Multiples.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El Licitante debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la elaboracién y presenta-
cién de su propuesta y la ejecucion de los trabajos y en particular y segin sea el caso, los datos relativos al abastecimiento
de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los accesos que se utili-
zaran durante el proceso de ejecucién de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades competentes los permisos de
las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya
que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo 0 materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que se solicitd o indicd en su propues-
ta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podréa solicitar la utilizacion de otro equipo o material diferente al que
sefiald en su propuesta; solo en caso de que el nuevo equipo 0 material propuesto sea de caracteristicas similares al origi-
nalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacién del trabajo en el tiempo programado, y
sea autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS”, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos,
ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilizaciéon de equi-
po 0 suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la “API DOS
BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisién del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta
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empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningin pago generado por la inobser-
vancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido de
que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni interferida. El Contratista durante la visita observara las
diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacién en que se encuentren,
a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto
de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en fun-
cién de los equipos que se utilicen y fenémenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato, circunstancia
gue debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA
y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier
orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se considerara como dada al pro-
pio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y propor-
cionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CON-
TRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la “API DOS BOCAS”, de la persona que lo sus-
tituird, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION saliente, debiendo
cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA,
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la “API DOS BOCAS”
ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos en el lugar en que
éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electronica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secre-
taria de la Funcién Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitadcora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada
(FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, asi
como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendran los
privilegios de acceso de acuerdo a la funcion que desempefie en la realizacion de los trabajos como Residente de Obra o
Supervisor de Obra por parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construccion, por parte del contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura y la de
validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 122, 123 y 125 del Reglamento de la Ley.

Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se presenten en su
desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas ain cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos
el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la inicia-
cion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en
condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las sanciones que se establecen en el contrato.
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El CONTRATISTA DE LA OBRA deberda mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que estos
sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “API DOS BOCAS”.

El programa pactado entre la “AP| DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las retenciones
a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecucién de los
trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalacio-
nes, medio ambiente, etc., la reposicion, reparacién o sanciones derivadas de incumplimiento seran por cuenta y cargo del
CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion para reconocimiento o
pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la APl DOS BOCAS procedera a
deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRA-
TISTA DE LA OBRA tendré la opcién de adquirir una péliza de seguro contra dafios a terceros para responder por cualquier
siniestro que se presente durante la ejecucion de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro
natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, que afecten la obra duran-
te el proceso de ejecucion o terminacion y que aun no este recibida por la API DOS BOCAS, el seguro repondra al CON-
TRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las reparaciones que co-
rrespondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. EIl CONTRATISTA DE LA OBRA seré el Unico responsable
de gestionar ante la compafiia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el dafio o de
no hacer la reparacion de los dafios la APl DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento
del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APl DOS BOCAS no reconocera
ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones bajo las cuales
contrate su pdliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o
por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA
DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo
que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los
volumenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros generadores que para el efecto se elaboren.

3.6 MAQUINARIA Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA
se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por
escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacién en los precios
unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra serdn nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las Especificaciones
Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para
Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Especificacion Particular en su caso, el
RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio determi-
nado y de ningln modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el Contratista podra
optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al indicado. En este su-
puesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizard como similar, y comprobar a satisfaccion
de la API que reune las caracteristicas técnicas y de calidad solicitados.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “AP1 DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo resul-
tara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos con-
tractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.
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3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el cual sera verifi-
cado por la APl DOS BOCAS, que servira como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condi-
ciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya que no se admitira ningin
sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de acuerdo con
las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de adjudicarsele el contrato
no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El Contratista, al elaborar el andlisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener en cuen-
ta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccién e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes.

Si las Normas para Construccién e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas ultimas regiran
sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aiin cuando sea necesario
modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o
semejantes a las del original.

No se reconocera ningln cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de condi-
ciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo
gue dicha inactividad deber& considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su andlisis de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados por el
CONTRATISTA DE LA OBRA, deberéan ser los que prevalezcan al momento de la presentacion de las propuestas y no po-
dran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes del
ajuste.

El calculo de voliumenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante nimeros generadores de
las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones Particulares,
no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios
gue presente.

El importe de los trabajos se hard mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de acuerdo con lo que
se establezca en las clausulas del contrato correspondiente.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada por el RESIDENTE:
— Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.
— Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores)
—  Croquis descriptivos o de ubicacion de los trabajos estimados.
— Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.
— Notas de bitacora.
— Ytodo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.
3.11 TRAZOS Y NIVELES.

El contratista deberéd contratar CON UN TERCERO EXTERNO los servicios de topografia para control de trazos,
excavaciones y rellenos, debiendo hacerse estos en presencia y bajo la coordinacion de un representante de la API,
debiendo de entregar directamente a la API los resultados de esos levantamientos, pudiendo entregar una copia al
contratista, delo contrario no serén aceptados esos generadores para efectos de cuantificacién y pago.

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara por
recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera
para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran,
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA
solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos y niveles de la
obra y éste proporcionara los datos requeridos.
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Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de cual-
quier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y calculo de vola-
menes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus trabajos,
sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los debera incluir
en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, sera por periodos no mayores a 8 dias naturales. El CONTRA-
TISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la peticion esta justificada, modificar la pe-
riodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificar4d al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segun proyecto; conjuntamente se efectuara dicho
levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitard al RESIDENTE DE OBRA la realizacion del levanta-
miento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos con la calidad, a las lineas
y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final sera con cargo al
CONTRATISTA DE LA OBRA vy sera efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los
levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las &reas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisién final.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y agua que se
le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice
para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades
locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten negativamente
el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanen-
tes, en areas de distribucion de flora endémica y en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.

4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente para contratistas que laboren en las Instalaciones de la
AP| DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este concepto no se reconocera causa
alguna, aplicandose las sanciones que correspondan.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, sélo podra ejecutarse
previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitcora.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los
andlisis presentados en la propuesta de licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion los siguientes
puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE LA OBRA por
motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago
alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS".

b) La basura extraida durante la ejecucién de la obra, debera depositarla por si mismo o a través de terceros en los luga-
res autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que debera contar con los permisos ne-
cesarios.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos, principalmente la
que serviran de base para formular las estimaciones.

d)
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DOS BOCAS

ALCANCES POR CONCEPTO

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especificacion Particular
gue define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracién del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacién particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera en-
tender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.

7.

RELACION DE PLANOS

CLAVE

FECHA

TITULO

APIDBO-ING-CPPI-GRAL-01/15

ABRIL/2015

PARQUE INDUSTRIAL ZONA PARA CONTROL DE AC-
CESO VEHICULAR Y PEATONAL. ARREGLO GENERAL
ACCESO SURESTE.

APIDBO-ING-CPPI-GRAL-02/15

ABRIL/2015

PARQUE INDUSTRIAL ZONA PARA CONTROL DE AC-
CESO VEHICULAR Y PEATONAL. ALZADOS LONGITU-
DINALES.

APIDBO-ING-CVPI-ARQ-01/15

JUNIO/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO PEATONAL. ARQUITECTONICO Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS.

APIDBO-ING-CPPI-EST-01/15

JUNIO/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO PEATONAL. ESTRUCTURAL. PLANTAS.

APIDBO-ING-CPPI-EST-02/15

JUNIO/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO PEATONAL. ESTRUCTURAL. DETALLES.

APIDBO-ING-CPPI-ELEC-01/15

JUNIO/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO PEATONAL. INSTALACION ELECTRI-
CA.ARREGLO GENERAL.

APIDBO-ING-CPPI-ELECT-01/15

JUNIO/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL. INSTALACION
ELECTRICA. ARREGLO GENERAL.

APIDBO-ING-CPPI-ACAB-01/15

JUNIO/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO PEATONAL. ACABADOS. ARREGLO GENE-
RAL. ARREGLO GENERAL.

APIDBO-ING-CVPI-01/15

ABRIL/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR. ARQUITECTONICO Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS.

10

APIDBO-ING-CVPI-02/15

ABRIL/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR. ESTRUCTURAL Y DETALLES
CONSTRUCTIVOS..

11

APIDBO-ING-CVPI-04/15

ABRIL/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR. INSTALACIONES HIDROSANI-
TARIA'Y ELECTRICA.

12

APIDBO-ING-CVPI-05/15

ABRIL/2015

PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE
ACCESO VEHICULAR. ACABADOS. ARREGLO GENE-
RAL.

13

APIDBO-ING-PI-ADELE-01/15

AGOSTO/2015

PARQUE INDUSTRIAL. SISTEMA DE ACOMETIDA
ELECTRICA MT-BT A CASETA NORTE. ARREGLO GE-
NERAL Y DETALLES.
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CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

ﬂ ADMINISTRACION PORTUARIA INTE- ESPECIFICACIONES
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. PARTICULARES

DOS BOCAS

LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PAR-
QUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 1 LIMPIEZA DEL TERRENO ELIMINANDO MALEZA Y RAICES CON
HERRAMIENTA MANUAL.
01.01.05

DESCRIPCION Despalme y deshierbe manual o mecanico de cualquier tipo de vegeta-
cion y basura en el area de trabajo

ESPECIFICACIONES Se hara despalme y deshierbe con corte manual y/o mecanico, segun se
requiera, de la maleza, arbustos, arboles y capa vegetal en las areas
donde se desarrollara la obra, debiendo de recoger y acopiar en el sitio
indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas &reas para
su traslado y depésito en el lugar indicado por la misma, considerando
una distancia de tiro maxima de 10 km..

El contratista debera visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en
cuenta todas las condicionantes que se requieran para la fijacion de su
precio unitario y la ejecucién correcta de los trabajos, debiendo quedar el
terreno natural indicado en proyecto libre de todo obstaculo natural al
finalizar la ejecucion de este concepto.

Se considera el retiro de la capa vegetal en 15 cm de espesor.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el
sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destina-
dos para esta.

El contratista ser& el Unico responsable de la disposicion final adecuada
de los desechos; cualquier sancién de la autoridad competente por inob-
servancia de la normatividad, sera aplicada directamente sobre el contra-
tista y se deducira en la estimacion correspondiente

Durante la ejecucidn de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
y equipo de seguridad, maquinaria agricola y/o de construccion, asi como
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y | Sera por metro cuadrado (m2), de area limpiada, cuantificada en campo.
BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas

13
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S
\ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DOSRoCas DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

RUBRO: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 2
DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE.
01.02.55

DESCRIPCION Demolicién por medios mecanicos de banqueta en poligono RP-03 del Parque In-
dustrial.

ESPECIFICACIONES

Se demolerd por medios mecanicos la banqueta en donde se indica en proyecto,
respetando la guarnicion existente en el sitio y con las longitudes indicadas en plano
de proyecto para crear el area jardineada contigua a los edificios de control peatonal
en el acceso sureste de Parque.

Se debera tener cuidado de no dafiar la iluminacion vial existente.
Incluye el retiro del lugar del material producto de la demolicién.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION | La unidad de medicién sera el metro cuadrado (m2) de banqueta demolida. La cuan-
Y BASE DE PAGO tificaciéon se hara en campo.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

ﬂ ADMINISTRACION PORTUARIA INTE- ESPECIFICACIONES
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. PARTICULARES
DOS BOCAS

NA MERCAN

LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PAR-
QUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 3 TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES Y
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA.
01.04.10

DESCRIPCION Trazo y nivelacién con equipo topografico.

ESPECIFICACIONES Los trabajos deberan ser ejecutados con personal calificado y con la he-
rramienta, el equipo y aparatos topograficos necesarios.

Posteriormente, los trazos y alineamientos asi como niveles de trabajo,
seran marcados por el contratista de acuerdo con los planos que le sean
proporcionados, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones y
niveles fijados para la obra.

Para las referencias de los niveles el contratista deber& construir los ban-
cos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su locali-
zacion sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucion de estos trabajos, seran
las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia sera de 1 cm con
respecto a las dimensiones indicadas en planos.

En niveles, la tolerancia sera de +/- 1 cm con respecto a los indicados en
el proyecto.

Se deberan ubicar e identificar con equipo topogréfico los vértices cons-
tructivos indicados en proyecto asi como la altimetria del mismo.

En caso necesario, el contratista efectuara un levantamiento al finalizar la|
limpieza del terreno a fin de volver a fijar los puntos y niveles a utilizar,
durante la construccion.

Para efectos de cuantificacion y pago solamente se considerara el area
de trabajo total, por lo que el contratista debera considerar cuantas veces
deberé efectuar levantamientos de verificacion, ya que este concepto solo
se pagara una vez.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas
y equipo, maquinaria, asi como todo lo necesario para efectuar la correc-
ta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE MEDICION Y | El trazo y nivelacion se cuantificara por metro cuadrado ( m2).
BASE DE PAGO

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

1 .
ﬂ \DMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

DOS BOCAS

DOCUMENTO No.

PARTICULARES
lde1l

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 4

05.01.05

EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO A HASTA 2 METROS DE PRO-
FUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL O EQUIPO MECANICO.

DESCRIPCION

Excavacion, relleno y compactacién de cepas para cimentacién, de 0 a 2.00 metros,
de profundidad.

ESPECIFICACIONES

Se deberan establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos
del proyecto.

Se excavara una zanja para desplante de cimentacién a todo lo largo del trazo indi-
cado en proyecto. El material producto de la excavacién se colocara cerca a fin de
poder utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada, debiendo retirar
el excedente al sitio que indique la Residencia de Obras.

La zanja medira 90 cm de ancho por una profundidad de 85 cm sobre el nivel de
terraceria para el caso de cimentacion.

Se incluyen todas las excavaciones que se requieran para la instalacion de los ser-
vicios como tuberias, cisterna, fosa séptica, registros, campo de absorcién, etc. Por
lo que las dimensiones de las excavaciones se adecuaran a lo requerido para tal fin,
de acuerdo con proyecto.

Posteriormente se humedecera el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se
compactara por medios mecanicos al 95 % de su PVSM.

En donde se requiera, el contratista debera efectuar al menos dos pruebas de com-
pactacion, debiendo entregar a la API los resultados donde se compruebe que se
alcanzo el nivel de compactacion deseado.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde por
lluvia o nivel freédtico, a fin de desecarla previo a su compactacion.

Incluye el control topografico a fin de que la zona de desplante quede al nivel indi-
cado en proyecto. Se debera de considerar en el andlisis del precio unitario todo lo
que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cubico (m3), de zanja excavada y con el fondo compactado, cuanti-
ficado en campo a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOS BOCAS
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
lde1l

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL.

CONCEPTO No. 5

05.02.15

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR

DESCRIPCION

Construccién de plantilla de 5 cm de espesor, de concreto fc=100kg/cm2, para
recibir cimentacién de zapata corrida.

ESPECIFICACIONES

Antes de colocar la plantilla, la terraceria debera estar nivelada y compactada con-
forme a proyecto.

La terraceria debera estar himeda inmediatamente antes de la colocacion de la
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin
de desecarla previo a la colocacion de la plantilla.

La plantilla tendra un ancho de 60 o 70 cm segun el tipo de zapata que recibira, en
todos los casos el espesor sera de 5 cm, debiendo quedar perfectamente nivelada
horizontalmente.

No debera colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con
membrana de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas
posteriores a su colado.

El concreto tendra un fc=100 kg/cm2 y grava de '2” y cemento tipo CPP 30 RS
BRA .

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo seguin
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?) de plantilla colocada, cuantificado a lineas y niveles
de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTE- DOCUMENTO No.
N GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 6

05.06.10.

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM DE DESPLANTE, 15
CM DE PERALTE Y CONTRATRABE DE 40 CM

DESCRIPCION

Suministro de materiales y construccion de cimentacién corrida de concreto ar-
mado para desplante de muros tipo Z2.

ESPECIFICACIONES

Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, asi
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y
tarimas con triplay necesarios para lograr la geometria especificada con la forma,
dimensiones y armados, los que se sujetaran a lo indicado en planos estructura-
les, las cimbras estardn apuntaladas con elementos metalicos o de madera. In-
cluye el descimbrado y retiro de la cimbra.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rapida.

Incluye el Suministro y habilitado de acero segun proyecto.

La Zapata sera corrida centrada a ejes de muro de 60 cm de ancho de desplante
por 10 cm en las orillas del vuelo y 15 cm en la unién con la contratrabe, desplan-
tada a una profundiad de 80 cm mas 5 para la plantilla.

El refuerzo se hara con acero a base de varillas #3@20 cm en el sentido trans-
versal y 2 varillas del #3 en el sentido longitudinal.

La contratrabe sera de 35x20 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 infe-
riores del #3 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f'c= 250
kg/cm2, agregado max. de 3/4" didmetro. El recubrimiento de concreto minimo
para el acero serd de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla.

Antes de iniciar la colocacion del concreto la contratista debera dar aviso a la
supervision, para que esta realice la inspeccion de elevaciones, dimensiones y
demas requisitos de los moldes, asi como la correcta dosificacion y colocacioén del
acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revision y obtenido la
autorizacion de la Residencia de Obra.

Se deberéa considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin
de desecarla previo a la colocacién del concreto, no permitiéndose esto mientras
la zanja este inundada.

No debera colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con
plastico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a
su colado.

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hara en un plazo mini-
mo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m? de resistencia rapida; 36 horas para
concreto de 1.4 ton/m3 de resistencia rapida; 48 horas para concreto de 2.2 ton/m?3
de resistencia normal.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Serd por metro lineal (M) de cimentacién totalmente terminada, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTE- DOCUMENTO No.
ﬂ GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

0

DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.7,8,9

05.06.20. 05.06.25,
05.06.30

05.06.20 ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 70 CM DE ANCHO Y DE
10 A 15 CM DE ESPESOR Y CONTRATRABE DE 40 X 20 CM..
05.06.25 ZAPATA DE CIMENTACION TIPO Z-2 DE 100 x 120 CM Y DE 15 CM

DE ESPESOR Y CONTRATRABE DE 50 X 25 x 40 CM.
05.06.30 ZAPATA DE CIMENTACION DE BARDA DE 30 X 10 CM DE ESPE-
SOR

DESCRIPCION

Suministro de materiales y construccion de cimentacién corrida de concreto ar-
mado tipo Z1y Z-2 para desplante de muros en caseta de control peatonal.

ESPECIFICACIONES

05.06.20, 05.06.25

Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, asi
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y
tarimas con triplay necesarios para lograr la geometria especificada con la forma,
dimensiones y armados, los que se sujetaran a lo indicado en planos estructura-
les, las cimbras estaran apuntaladas con elementos metalicos o de madera. In-
cluye el descimbrado y retiro de la cimbra.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rapida.
Incluye el Suministro y habilitado de acero segun proyecto.

Las Zapatas seran corridas centradas a ejes de muro de 70 cm de ancho de
desplante por 10 cm en las orillas del vuelo y 15 cm en la unién con la contratra-
be, a una profundidad de 80 cm, mas 5 cm para la plantilla

El refuerzo se hara con acero a base de varillas #3@20 cm en el sentido trans-
versal y 4 varillas del #3 en el sentido longitudinal.

La contratrabe sera de 40x20 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 infe-
riores del #4 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f'c= 250
kg/cm2, agregado max. de 3/4" didmetro. El recubrimiento de concreto minimo
para el acero serd de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla.

La zapata tipo Z-2 se colara en la base de las columnas compuestas que reciben
la carga de las trabes N-3, y estaran unidas monoliticamente con las zapatas tipo
Z-1y su contratrabe, prolongando el acero a través de ella.

Sus dimensiones son de 120 x 100 cm de ancho y estaran armadas con acero #3
a cada 20 cm en ambas direcciones, teniendo un dado de concreto armado de 50
X 25 cm x 40 cm de altura en donde se desplantara la columna compuesta men-
cionada anteriormente.

05.06.30

Esta zapata se colocara como desplante del bardeado perimetral en el area de
acceso peatonal, teniendon un ancho de 30 cm y un espesor de 10 cm, siendo
reforzada con acero 3 #3 longitudinales y #3 a cada 25 cm transversales.

El concreto sera del mismo tipo que el utilizado en otras cimentaciones.

Antes de iniciar la colocacién del concreto la contratista debera dar aviso a la
supervision, para que esta realice la inspeccion de elevaciones, dimensiones y
demas requisitos de los moldes, asi como la correcta dosificacion y colocacion del
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acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revision y obtenido la
autorizacion de la Residencia de Obra.

Se debera considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin
de desecarla previo a la colocacién del concreto, no permitiéndose esto mientras
la zanja este inundada.

No debera colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con
plastico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a
su colado.

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hara en un plazo mini-
mo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m? de resistencia rapida; 36 horas para
concreto de 1.4 ton/m3 de resistencia rapida; 48 horas para concreto de 2.2 ton/m3
de resistencia normal.

Durante la ejecucién de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro lineal (M) de cimentacién totalmente terminada, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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CONCEPTO No. 10 RELLENO CON ARENA COMPACTADA AL 90% DE SU PVSM
01.05.15
DESCRIPCION Relleno y nivelacién de la zona indicada en planos de proyecto.

ESPECIFICACIONES

El material acarreado se depositara y extendera en capas de 20 cm de
espesor maximo, compactando al 95% de su PVSM y nivelando hasta
alcanzar las lineas y niveles de proyecto.

Inicialmente se utilizara el material excedente de las excavaciones, pos-
teriormente, el material de relleno faltante lo proporcionara la API sin
costo para el contratista de la tarquina ubicada al norte del canal secun-
dario a 2.5 km aprox., debiendo ser responsabilidad del contratista la
carga y acarreo del material hasta el sitio de los trabajos, cuyo costo se
incluird en este concepto.

El terreno se nivelara a la cota indicada en proyecto, referenciada sobre el
Nivel de Bajamar Media (NBM).

Este concepto se aplicard tanto para la nivelaciéon, como para el relleno de
zonas de excavacion.

Durante los trabajos de relleno y compactacion se deberd mantener hu-
meda, sin llegar al punto de saturacion, el area de trabajo, no debiendo
ejecutar este concepto sobre terreno seco.

El contratista debera efectuar los levantamientos topograficos necesarios
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente antici-
pacién a la residencia de obras de la ejecucion de estos levantamientos
para los fines que esta considere pertinentes.

La API solo considerara para efectos de pago las secciones de proyecto
por lo que no pagara volimenes excedentes que no se ajusten a dichas
secciones.

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del despal-
me y compactacion inicial y antes del tendido del material, los levanta-
mientos de control inicial y final podran efectuarse por etapas, de acuerdo
a la conveniencia y avances de la obra y a solicitud del contratista.

El contratista deberd registrar en la APIDBO, previo al inicio de los traba-
jos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecucion, asi como a los
operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra dafios y es-
tar en buenas condiciones de mantenimiento y operacion.

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algin vehiculo, maquinaria
u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad
para la realizacién de los trabajos.

El contratista no podra iniciar los trabajos de relleno de un tramo hasta|
que se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se le
reconocera el volumen determinado a partir de este levantamiento.




S~

\V ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE

DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

Cualquier retraso o alteracion en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables al contratista que impliquen sobrecostos en los trabajos de
supervision topografica para la API, seran con cargo al contratista.

Incluye los trabajos de control topogréfico por parte del contratista, que se
requieran para efectos de estimacion.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual SIPA.

ALCANCES Acarreos, tendido, Trazo, nivelaciéon, compactacion aplanado, consumi-
bles, equipos de instalacién permanente y/o eventuales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION Y | Ser4a por metro clbico (m3), de arena acarreada, tendida, nivelada y
BASE DE PAGO compactada, cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas
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CONCEPTONo. 11 CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17 CM. F'C=200
KG/CM2.

10.01.10

DESCRIPCION Suministro de material y construccion de castillos de 15 x 15 cm tipo K1 .

ESPECIFICACIONES
Los castillos tendran una seccién de de 15x15 cm, e iran en los lugares indicados
en planos de proyecto.

Estos castillos se construiran tanto en la caseta de control vehicular como en las
de control peatonal en donde se indique en proyecto.

Tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@17
cm y se prolongaran hasta empotrarse con la contratrabe de cimentacion y las
cadenas de desplante y/o cerramiento.

Se utilizara concreto premezclado con un fc = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS BRA. El acero tendra un
fy=4200 kg/cm2.

Incluye el suministro habilitacion de cimbra y su posterior retiro.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera
del area de trabajo,

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material,
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la
excavacion, elaboracién y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y
colocado de acero).

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-|Sera por metro lineal (m), de castillo terminado, cuantificado a lineas y niveles de
CION Y BASE DE |proyecto, P.U.O.T.

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 12

10.01.35

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 40 X 20 CM, SECCION SEGUN PRO-
YECTO. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE REFUERZO DE ACERO.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de columnas de concreto armado de 40x20cm tipo C1.

ESPECIFICACIONES

La seccion de la columna estara conformada por dos cuerpos de 20x20 cm, unidos
en uno de sus extremos con un angulo de 120° por el lado interior.

Estas columnas se construiran en la caseta de control vehicular.

Se construiran a base de concreto premezclado con un f'c= 250 kg/cm2, reveni-
miento 10-12, agregado maximo de %", cemento CPP 30 RS BRA.

El refuerzo se hara con 8 varillas del #3 y estribos #2@20 cm, con un f'y=4,200
kg/cm2, colocadas de acuerdo a proyecto.

El recubrimiento entre el acero y el concreto seré de 2.5 c¢cm como minimo.

Estas columnas deberan quedar empotradas con el cimiento y las cadenas de
desplante y cerramiento.

Durante el colado se debera tener cuidado con evitar la disgregacion de la mezcla
de lo contrario se debera demoler y volver a construir con cargo al contratista.

Incluye la limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fue-
ra del area de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equi-
po) andamios, plomeo del elemento, la excavacion, elaboracion y vaciado de con-
creto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Lineal (M) de columna construida, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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CONCEPTO No 13 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRA-
MIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20CM.
10.02.15 F'C=200KG/CM2

DESCRIPCION Suministro y construccién de cadenas de desplante o cerramiento segun proyecto.

ESPECIFICACIONES
Las cadenas tendran una seccion de de 15x20 cm y se ubicaran perimetralmente,
para el desplante o cerramiento del muro de block de concreto.

Las cadenas tendran refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal
y E#2 @20 cm.

Se utilizara concreto premezclado con un f'¢c=200kg/cm2, revenimiento 10-12,
agregado maximo de %" y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rapida.

El acero tendra un f'y=4,200 kg/cm2.
Las cadenas deberan quedar empotradas en las columnas y castillos.
Incluye el suministro de la cimbra, su habilitacion y posterior retiro.

Incluye la aplicacién de una capa a dos manos de impermeabilizante en la cara
superior a fin de impedir que la humedad del suelo suba por los muros.

Incluye limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera
del area de trabajo,

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto (material,
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la
excavacion, elaboracién y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y
colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-|Sera por metro lineal (m), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.
CION Y BASE DE

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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CONCEPTONOo. 14

10.01.40

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE COLUMNA COMPUESTA DE 50X25 CM

DESCRIPCION

Suministro y construccion de columnas de concreto armado y block de concreto de
50x25cm

ESPECIFICACIONES

Estas columnas se construiran en las casetas de control peatonal en los sitios indi-
cados en proyecto.

La seccién de la columna estard conformada por dos cuerpos de 15x25 cm de
concreto armado, unidos mediante bloques de concreto macizo normal 12x20x40
cm, junteados con mortero-arena 1:4 colocados de forma cuatrapeada, la junta del
mortero tendra un espesor uniforme de no menor a 1 cm ni mayor a 2 cm.

Se construirdn a base de concreto premezclado con un f'c= 250 kg/cm2, reveni-
miento 10-12, agregado maximo de %", cemento CPP 30 RS BRA.

El refuerzo se hard con 4 varillas del #3 y estribos #2@20 cm en cada elemento,
con un f'y=4,200 kg/cm2, colocadas de acuerdo a proyecto.

El recubrimiento entre el acero y el concreto sera de 2.5 cm (1”) como minimo.

Estas columnas deberan quedar empotradas con el cimiento y las cadenas de
desplante y cerramiento.

Durante el colado se debera tener cuidado con evitar la disgregacion de la mezcla
de lo contrario se debera demoler y volver a construir con cargo al contratista.

Incluye la limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fue-
ra del area de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto (materiales, mano de obra calificada, herramienta y
equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavacion, elaboracion y vaciado de
concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyec-
to.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Lineal (M) de columna construida, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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CONCEPTONo. 15 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK PESADO 12X20X40
CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
100450

DESCRIPCION Suministro y construccién de muro a base de block macizo de concreto de 12 x 20
x40 cm

ESPECIFICACIONES | Suministro y construccién de muro de block macizo de concreto liso tipo pesado
de 12 x 20 x 40 cm, color gris.

Este muro se desplantara sobre la contra trabe de cimentacién y hasta la cadena
de desplante.

El block no debera presentar imperfecciones que comprometan su resistencia,
duracion y aspecto.

La distribuciéon de los block sera tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas
entre hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las tole-
rancias permisibles en los desplomes serdn menores al 1% de la altura total del
muro, se verificara la horizontalidad del muro con un "reventon" a cada 3 hiladas.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcién 1: 4 de manera que
sus caras queden bien adheridas por el mortero.

En el caso del bardeado, se colocaran castillos de 15 x 15 cm a cada 270 cm y
cadena de cerramiento, pagando por separado estos conceptos.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los|

trabajos
Se debera verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construc-
cion.
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyec-
to.

UNIDAD DE MEDI- | Sera por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria colocada y terminada, cuantifica-
CION Y BASE DE |daalineasy niveles de proyecto, P.U.O.T.

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 16

10.04.05

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO NORMAL 12X20X40 CMS ASEN-
TADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

DESCRIPCION

Suministro y construccién de muro de block hueco de concreto tipo normal de 12 x 20
X 40 cm de medida nominal.

ESPECIFICACIONES

Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante. El block no debera presentar
imperfecciones que comprometan su resistencia, duracién y aspecto y podra ser de
cualquier marca que cumpla la calidad especificada.

La distribucion de los blocks serd tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas
entre hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las toleran-
cias permisibles en los desplomes seran menores al 1% de la altura total del muro, se
verificara la horizontalidad del muro con un "reventon" a cada 3 hiladas, colocando un
refuerzo a base de escalerilla de acero calibre 10, amarrado a los castillos.

El bloque sera fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y
NMX-C-38, con una resistencia minima a la compresiéon de 60 kg/cm2., e indice de
absorcién de agua menor a 10%.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcion 1: 4 de manera que sus
caras queden bien adheridas por el mortero.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria terminada, cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T.
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 17

10.04.60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK HUECO LIGERO 12X20X40 CMS ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

DESCRIPCION

Suministro y construccion de muro de block hueco de concreto tipo ligero de 12 x 20 x
40 cm de medida nominal.

ESPECIFICACIONES

Este muro se desplantara sobre losa de concreto para formar la marquesina.
El block no debera presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, dura-
cion y aspecto y podra ser de cualquier marca que cumpla la calidad especificada.

La distribucion de los blocks seréa tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas
entre hiladas, la junta del mortero tendra un espesor uniforme de 1.5 cm, las toleran-
cias permisibles en los desplomes seran menores al 1% de la altura total del muro, se
verificara la horizontalidad del muro con un "reventén" a cada hilada.

El bloque sera fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y
NMX-C-38, con una resistencia minima a la compresién de 60 kg/cm2., e indice de
absorcién de agua menor a 10%.

El block se asentara con mortero arena cernida en proporcion 1: 4 de manera que sus
caras queden bien adheridas por el mortero.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de mamposteria terminada, cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T.
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONOo. 18

100455

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE
ESPESOR. F'C=200 KG/CM2. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6
10/10.

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE
ESPESOR. F' C=200 KG/CM2. REFUERZO DE MALLA 6x6 10/10.

ESPECIFICACIONES

El muro losa se desplantara sobre una cadena de desplante inmediata al muro de
block del paramento posterior del bafio en las casetas vehiculares, dandose la pen-
diente indicada en proyecto a fin de equipararse a una losa inclinada a una agua.

Otro muro se construirda como contencién de rellenos en las rampas peatonales de
acceso a la caseta de control peatonal, con altura variable pero siempre sobresaliendo
20 cm sobre el nivel de piso de la rampa. La pendiente de su corona desarrollara del
nivel +0.80 al nivel +0.40, con una pendiente uniforme del 10%, desplantandose sobre
una cadena de cimentacion de 30 X 10 cm a 40 cm de profundidad bajo el nivel de
banqueta.

Un tercer muro conformara los arriates a construir en las plazas de acceso peatonal de
95 cm de altura, desplante de 30 cm x 10 cm y sobresale del nivel de piso terminado
de adocreto 45 cm.

Los muros tendran un espesor de 10 cm, El concreto a utilizar sera con un fc=200
kg/cm2, revenimiento 10-12 y agregado de 2"d, con cemento CPP 30 RS BRA de re-
sistencia rapida méaximo a 3 dias.

El refuerzo se hara con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el lecho
inferior y al centro en los muros verticales, debiendo colocar elementos sobre los que
se apoye la malla a fin de garantizar dicha distancia.

Incluye la limpieza del area de trabajo durante y al final de la ejecuciéon de éste concep-
to, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del area
de trabajo, adicionalmente

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto como material,
mano de obra calificada, herramienta y equipo, andamios, cimbra, plomeo del elemen-
to, la excavacion, elaboracion y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado
y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes
para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segin proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por Metro Cuadrado (M?), de muro terminado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T.
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 19

10.06.05

TRABE DE CONCRETO ARMADO 25x20CM.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T1.

ESPECIFICACIONES

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia.

Antes de su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la seccion.

Estas trabes se construirdn en casetas de control vehicular y peatonal en los sitios
indicados en proyecto, (N-2 en casetas de control peatonal y .T-1 en las casetas
vehiculares).

Las trabes tendran seccion 25 x 20 cm., Acero de refuerzo con 3 var. # 3 en lecho
inferior, 2 # 3 en lecho superior y estribos del # 2 @ 15 cm. Fy= 4200 kg/cm2, con-
creto f'c= 200 kg/cm2, agregado max. de 3/4" diam. con cemento CPP 30 RS
BRA, de resistencia rapida a 3 dias maximo. A una altura menor a 3 metros. Inclu-
ye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbrado.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciar4 ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los
recubrimientos, la posicion del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del
contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

Los estribos rodearan las varillas longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milimetros

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro lineal (m) de trabe, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOS BOCAS
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 20

10.06.20

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TRABE FALDON DE 40 X 10 CM. ACERO. 4#3.
E#2@20 CM. F'C=200 KG/CM2.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo F1.

ESPECIFICACIONES

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafa.

Antes de su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la seccion.

Las trabes son tipo F1 en la caseta de control vehicular, tendran seccion 40 x 10
cm con acero de refuerzo a base de 4 var. # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. Fy=
4200 kg/cm2, concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado max. de 3/4" diam. con cemento
CPP 30 RS BRA, de resistencia rapida a 3 dias maximo. A una altura menor a 3
metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbrado.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciar4 ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los
recubrimientos, la posicion del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del
contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

Los estribos rodearan las varillas longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milimetros

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro lineal (m) de trabe, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 21

10.06.30

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TRABE FALDON DE 65 X 10 CM. ACERO. 6#3.
E#2@25 CM. F'C=200 KG/CM2.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo F2.

ESPECIFICACIONES

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, oxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia.

Antes de su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la seccion.

Las trabes son tipo F1 en la caseta de control peatonal, tendran seccién 65 x 10
cm con acero de refuerzo a base de 6 var. # 3 y estribos del # 2 @ 25 cm. Fy=
4200 kg/cm2, concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado méx. de 3/4" didm. con cemento
CPP 30 RS BRA, de resistencia rapida a 3 dias maximo. A una altura menor a 3
metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbrado.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciard ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los
recubrimientos, la posicion del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del
contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

Los estribos rodearan las varillas longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milimetros

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro lineal (m) de trabe, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 22

10.06.10

TRABE DE CONCRETO ARMADO 30X15CM, 4#3, E#2@ 20 CM, F'C= 200 KG/CM2.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T3 en
eje 6 de la caseta vehicular.

ESPECIFICACIONES

Previo al habilitado y colocacion de acero, se limpiar4 para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafa.

Antes de su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la seccion.

La trabe tendra seccion 30 x 15 cm. Acero de refuerzo con 4 var. # 3y estribos del
#2 @ 20 cm. Fy= 4200 kg/cm2, concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado max. de 3/4"
diam. con cemento CPP 30 RS BRA, de resistencia rapida a 3 dias maximo. A una
altura menor a 3 metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbra-
do. La trabe se ubica en el eje 6 entre los ejes 1y 2, coldndose invertida de acuer-
do a proyecto.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciar4 ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los
recubrimientos, la posicion del acero y los amarres sean los de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del
contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

Los estribos rodearan las varillas longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milimetros

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro lineal (m) de trabe, cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 23

10.06.25

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200
KG/CM2. SECCION TRONCOPIRAMIDAL. REFUERZO SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T2.

ESPECIFICACIONES

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia.

Antes de su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la seccion.

Las trabes tendran seccion variable entre 30 cm en el empotre a las columnas C1
y 20 cm de peralte en el empotre con la trabe faldon y 20 cm de ancho en toda su
longitud.

El acero de refuerzo se hara con 3 var. # 3 en lecho superior, 2 # 3 en lecho infe-
rior y estribos del # 2 @ 20 cm. Fy= 4200 kg/cm2, concreto f'c= 200 kg/cm2, agre-
gado max. de 3/4" @. con cemento CPP 30 RS BRA, de resistencia rapida a 3 dias
maximo a una altura menor a 3 metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbra-
do y descimbrado.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciar4 ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los
recubrimientos, la posicion del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizardn por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del
contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

Los estribos rodearan las varillas longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas.

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milimetros

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro lineal (m) de trabe , cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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\' ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
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K\K/ﬁ'ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
A DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 24, 25. [ 10.05.05 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CMS DE 10 CMS DE
ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8- DIAM, @ 20 CMS, ACA-
18:83:;2’ 10.05.05y BADO APARENTE Y CHAFLAN DE PINO COMO GOTERO PERIMETRAL.

10.05.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 7
CM DE ESPESOR, A DIVERSOS ANCHOS SEGUN PROYECTO. F'C=200
KG/CM2. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACABA-
DO PULIDO INTEGRAL.

DESCRIPCION Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losas de concreto armado en
techumbre y area de trabajo.

ESPECIFICACIONES Las losas se ubicaran en los siguientes sitios:

Las losas de 10 cm de espesor se colaran como techumbre de la caseta vehicular
con un volado perimetral de 85 cm y otra en las casetas peatonales.

Las losas de 7 cm se colocaran como mesa de trabajo dentro de la caseta vehicular
con 73 cm de ancho la superior y 40 cm de ancho la inferior y en las casetas peato-
nales con una longitud de 150 cm y ancho de 45 cm

Las losas de azotea se reforzaran con varilla de 3/8"d@20 cm en ambas direccio-
nes, a 3 cm del lecho bajo en los centros de claro y a 2.50 cm bajo lecho superior en
la zona de apoyo en trabes.

El muro se construird como contencion de rellenos en las rampas peatonales de
acceso a la caseta de control peatonal, concreto fc 200 kg/cm2, de 10 cm de espe-
sor, con altura variable pero siempre sobresaliendo 20 cm sobre el nivel de piso de
la rampa. Su pendiente desarrollara del nivel +0.80 al nivel +0.40, con una pendiente
uniforme del 10%.

Las losas de 7 cm se reforzaran con malla electrosoldada 6x6 10/10.

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia. Antes
de su utilizacion, se verificara que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la
seccion.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciara ningun colado hasta que la supervision de obra verifique que los recu-
brimientos, la posicién del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias
en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural;
no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco) milimetros.
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Se utilizara concreto con un f¢c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP
30 RS BRA.; tamafio maximo del agregado igual a %”; de resistencia rapida a 3 dias
maximo

Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir
estara debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o grasa. La su-
perficie por cubrir se mantendra humeda desde el momento en que se termine la
limpieza hasta la colocaciéon del concreto hidraulico. El disefio de las cimbras y/o
moldes, asi como su ndmero de usos; sera responsabilidad del contratista de la obra
y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes
se limpiaran antes de una nueva utilizacién. Las partes de la cimbra y moldes ex-
puesta al concreto recibirdn una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmol-
dante aprobado por la APl. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las
aristas de los moldes llevaran un chaflan que consistira en un triangulo rectangulo
con catetos de 2.5 centimetros

El extendido y nivelado del concreto se realizara mediante regla vibratoria y un vi-
brador del tipo cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacién manual. e inmedia-
tamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo
cabeza de inmersion deberd ser introducido de manera vertical, nunca horizontal-
mente a fin de evitar segregacion de la mezcla. Debera suministrar y aplicar mem-
brana de curado que esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del
petréleo, para que permita la aplicacion posterior de acabados como pintura, im-
permeabilizantes, repellos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersion, no
debiéndose aplicar en caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que
primero deberén ser secadas.

Incluye suministro, construccion y retiro de cimbra.

El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION | La unidad de medicion sera el metro cuadrado (m2) de losa colada a cotas y niveles
Y BASE DE PAGO de proyecto de acuerdo con esta especificacion y planos de proyecto. La cuantifica-
cién se hara en campo.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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K\K/ﬁ'ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
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RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.26. | coNSTRUCCION DE LOSA RETICULAR DE CONCRETO FC=200 KG/CMS DE 25 CMS
10.05.30 DE ESP. CASETON DE POLIESTIRENO 40 X 40X 20 CM .

DESCRIPCION Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losas reticular de concreto ar-
mado en caseta peatonal.

ESPECIFICACIONES La losa reticular tendra un peralte de 25 cm incluida una capa de compresion de 5
cm, las nervaduras y trabes se reforzaran con acero de acuerdo a lo indicado en
proyecto.

Los casetones serdn de poliestireno expandido con una densidad minima de 10
kg/m3, y las dimensiones y distribucion indicada en plano estructural.

La capa de compresion se reforzara con malla electrosoldada 6x6 6/6.

Previo al habilitado y colocacién de acero, se limpiara para que esté libre de aceite,
grasa, tierra, 6xidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extrafia. Antes
de su utilizacién, se verificard que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la
seccion.

Las varillas de refuerzo, se doblaran lentamente en frio para darle la forma que
indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.

No se iniciard ningan colado hasta que la supervisién de obra verifique que los recu-
brimientos, la posicién del acero y los amarres sean las de proyecto.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre recocido.

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hard de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias
en la calidad de la obra.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de la misma

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo sera como minimo de 3 cm. Se
utilizara concreto con un fc=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP 30
RS BRA.; tamafio maximo del agregado igual a 34", de resistencia rapida a 3 dias
maximo.

El CASETON tiende a moverse antes y durante el colado, por lo que es necesario
sujetarlos con pequefios tramos de alambre recocido.

La huella del paso debera ser dentro del area de la pieza, para evitar maltratar las
esquinas del CASETON.

Es conveniente dejar pasar 7 dias después de descimbrada la losa, para la coloca-
cion de recubrimientos bajo la misma (yeso, tirol, etc.).

Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir
estara debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o grasa. La su-
perficie por cubrir se mantendra himeda desde el momento en que se termine la
limpieza hasta la colocacion del concreto hidraulico. El disefio de las cimbras y/o
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moldes, asi como su ndimero de usos; sera responsabilidad del contratista de la obra
y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes
se limpiaran antes de una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra y moldes ex-
puesta al concreto recibiran una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmol-
dante aprobado por la APl. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las
aristas de los moldes llevaran un chaflan que consistird en un triangulo rectangulo
con catetos de 2.5 centimetros.

El extendido y nivelado del concreto se realizar4d mediante regla vibratoria y un vi-
brador del tipo cabeza de inmersién de 9,000 RPM de operacion manual. e inmedia-
tamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo
cabeza de inmersion deberd ser introducido de manera vertical, nunca horizontal-
mente a fin de evitar segregacion de la mezcla. Debera suministrar y aplicar mem-
brana de curado que esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del
petréleo, para que permita la aplicacion posterior de acabados como pintura, im-
permeabilizantes, repellos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersion, no
debiéndose aplicar en caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que
primero deberén ser secadas.

Incluye suministro, construccion y retiro de cimbra.

El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION | La unidad de medicién sera el metro cuadrado (m2) de losa colada a cotas y niveles
Y BASE DE PAGO de proyecto. La cuantificacion se hara en campo.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
SR )
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS DE DOSBOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

LICITACION DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTO No. 27,| 100515 CHAFLAN DE MORTERO-ARENA 1:4, 10 X 10 CM
28, 10.05.20 RELLENO Y ENTORTADO EN AZOTEA.

10.05 15y 10.05.20

DESCRIPCION Relleno y entortado en azotea y entortado para descarga de aguas pluviales y
elaboracidén de chaflan perimetral en azotea

ESPECIFICACIONES | Previo a la impermeabilizacion de la azotea, se debera rellenar con tezontle u otro
material igualmente ligero, la zona de ampliacion a fin de darle pendiente para
descargar las aguas pluviales.

Se debera dar pendiente hacia el lugar indicado por el plano de proyecto., la que
serd como minimo del 0.5%.

Sobre el relleno se pondra un entortado de mortero arena 1:4 en un espesor mini-
mo de 2 cm a fin de darle un acabado liso y homogéneo.

Perimetralmente al murete que se construira en las azoteas, se colocara un cha-
flan de mortero arena 1:4 de 10 x 10 cm, el que deberd curarse a fin de que no
tenga cuarteaduras

Incluye: andamiaje tubular metalico proteccion de muros, pisos, muebles, etc.,
limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de
la obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segin
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-|Elrellenoy entortado se cobrara por metro cuadrado (m2)

CION 'Y BASE DE El chaflan se cobrara por metro lineal (m), P.U.O.T.

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONOo. 29,30

1007.05y 1007.15

100705 APLANADO DE MUROS HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-
ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL..

10.07.15 APLANADO DE LOSA HASTA 3M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA
1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.

DESCRIPCION

Aplanado fino en muros y losas, con mortero-arena 1:4, de 2 cms. espesor. Incluye
emboquillados.

ESPECIFICACIONES

La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicaciéon se usaran reglas y
llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un
metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picara y posteriormente se hu-
medecera antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con espesor de 2 cm.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con
regla para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uni-
forme, dandole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area com-
pletamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboracion
del mortero se debera lavar diariamente el area en que se realiz6 dicha mezcla

En todos los casos se deberan dejar las superficies perfectamente lisas para reci-
bir el acabado final.

Incluye perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, trabes, colum-
nas, faldones y, esquinas.

Incluye: Suministro de andamios metéalicos, materiales, equipo y mano de obra
para trabajos en alturas no mayores de 3 m

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por Metro Cuadrado (M?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOCUMENTO No.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONOo. 31

1003.10

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE Fc=150 KG/CM2. DE 8 CMS. DE ESPESOR CONMALLA
ELECTROSOLDADA 6X6-10/10

DESCRIPCION

Suministro y construccién de piso de concreto en area de ampliacion.

ESPECIFICACIONES

Se construira a base de concreto premezclado con un fc= 150 kg/cm2, reveni-
miento 10-12, agregado maximo de %", cemento CPP 30 RS BRA de 8 cm de es-
pesor.

El refuerzo se hara con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el
area de desplante, debiendo colocar elementos sobre los que se apoye la malla a
fin de garantizar dicha distancia.

Incluye el suministro y colocacién de una capa de polietileno negro calibre 600
entre la base de terraceria y el firme.

El firme debera quedar perfectamente nivelado de acuerdo a proyecto y preparado
para recibir el acabado final.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Incluye la limpieza del &rea de trabajo durante y al final de la ejecucién de éste
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fue-
ra del area de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equi-
po) andamios, plomeo del elemento, la excavacion, elaboracién y vaciado de con-
creto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero)

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de firme construido, cuantificado a lineas y niveles
de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOCUMENTO No.

W ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
_DOsBOCs DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. PARTICULARES
s ¥ Mo M lde1

) _ RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No.32 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c=250
KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION
60.02.05 TRAPEZOIDAL DE 15X20X50.

DESCRIPCION Construccién de guarnicion de concreto armado.

Las dimensiones de la guarnicion son de 50 cm de alto, 20 cm de base inferior y
0.15 m. en la base superior, rematando las aristas superiores con volteador y cepi-
llando la superficie. El concreto debe ser de f'c= 250 Kg./cm2 CPP 30 RS BRA.

El cimbrado debe ser revisado y aprobado por la supervisién, posteriormente se
procedera a la aplicacién del descimbrante de marca, si el desplante no presenta
una compactacion aceptable, se procedera a su acomodo con pisoén,

Para la realizacion de este concreto no se utilizara agua de mar y se debe propor-
cionar un vibrado uniforme después de haberlo colocado en la cimbra, en la coro-
na se terminara pasando volteador en las aristas y se dard un cepillado directa-
mente del concreto, no permitiendo la aplicaciéon de cemento para esto, cortes con
maquina coincidiendo con las juntas y cortes de los pisos que lleguen a las guarni-
ciones.

Las guarniciones podran entrar en servicio después de 15 dias de haber sido cola-
das.

Este concepto incluye: limpieza y preparacion de la superficie de colocacién, trazo,
corte, colocacién y troquelado de la cimbra de madera incluyendo chaflan, armado
y colocacién de acero de refuerzo, asi como la elaboracion, acarreo y vaciado del
concreto de la revolvedora al sitio de colocacion, vibrado, descimbrado y estiba
para nuevo uso. Curado del concreto con membrana, retiro del material sobrante y
limpieza de la zona de trabajo.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-|Sera por metro lineal (m), cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.
CION Y BASE DE
PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOCUMENTO No.
ﬂ
R\\/ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
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LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 33

40.04.20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PREFABRICADA DE CANTERA DE 40
cM

DESCRIPCION

Suministro y construccién de gargolas para desague pluvial.

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalardn gargolas prefabricadas de cantera en las marquesi-
nas de las casetas vehicular y peatonal en los lugares indicados en proyecto.

Las dimensiones son de 40x20 cm 16.2 kg/pza en color gris claro, marca Napresa
0 equivalente.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los
trabajos

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Seréa por pieza suministrada e instalada (pza) , cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.
ESPECIFICACIONES

DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 34

15.02.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA DE 55 X 55 CM. MODELO Y
COLOR SEGUN PROYECTO

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de loseta ceramica en piso del interior de casetas.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara loseta de 12 calidad, de 55 x 55 cm, antiderrapante,
resistencia a sustancias quimicas, resistencia al manchado, fuerza de adhesion de
10.5 Kg/cm2 para trafico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, modelos de
linea marca Interceramic, Porcelanite, Vitromex u otra de calidad similar

En el interior de las casetas se colocara piso color gris claro liso (cool gray 1), aca-
bado brillante.

En el area exterior cubierta se colocara en colores blanco y gris oscuro liso (cool
gray 10) en acabado brillante distribuido de acuerdo a proyecto.

En escalones se colocara loseta ceramica color gris oscuro liso (cool gray 10), en
acabado mate.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes la
superficie en donde se colocara el piso, debera estar perfectamente nivelada y
limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y
debera estar humeda al vaciar el adhesivo, para iniciar la colocacion, se tienen que
humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitiran variaciones aprecia-
bles de color, mala alineacion y nivelacién, se haran los cortes necesarios de la
misma con maquina cortadora especial o esmeriladora con disco, para la adheren-
cia se utilizara adhesivo formulado con aditivos quimicos con resistencia a la com-
presion de 109 Kg/cm2 y resistencia al corte de 18.26 Kg/cm2, a los 7 dias, del tipo
Madison, Pasa o similar.

Las juntas se consideraran de 3 mm, utilizando separadores de plastico para ga-
rantizar la uniformidad de la junta, aplicando boquilla con polimeros epdxicos en
color gris, con cualidades impermeables, resistente a quimicos y al manchado para
piso 24 hrs. después. La limpieza final se har4 con agua y jabon secdndose con
trapo y estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesa-
rios para su correcta colocacion. . Normas aplicables: ASTM C373-88(1999),
ASTM C650-97, ASTM C1027-99, ASTM 1026-87, ASTM C482-81(1996)

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?), de piso colocado, cuantificado a lineas y niveles de
proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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\' ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES

K\\L‘ DE DOS BOCAS S.A. DEC.V. PARTICULARES

DOS BOCAS

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE CONCRETO SIMPLE.

60.01.50

DESCRIPCION Suministro y colocacion de piso de adocreto de concreto rectangular y cuadrado

ESPECIFICACIONES | Se suministrara y colocara loseta de concreto simple de 12 calidad de forma rec-
tangular en medidas 40 x 20 x 6 cm en color gris claro y 20 x 20 x 6 cm en color
negro, para trafico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, con distribucién de
acuerdo a planos.

Las piezas de adocreto se desplantaran sobre una cama de arena sin compactar
de 12 cm de espesor.

Antes de iniciar la colocacion se debera verificar niveles y escuadras existentes la
superficie en donde se colocara el piso, debera estar perfectamente nivelada y
limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, no
se permitiran variaciones apreciables de color, mala alineacién y nivelacién, se
haran los cortes necesarios de la misma con maquina cortadora especial o esmeri-
ladora con disco.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI- Seré por metro cuadrado (m?) de piso colocado, cuantificado a lineas y niveles de
CION Y BASE DE |proyecto, P.U.O.T.

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
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DOS BOCAS
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M.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 36

15.01.10

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP
WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGUN PROYEC-
TO.

DESCRIPCION

Acabado final en muros exteriores.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y aplicara, en fachadas de casetas, pintura tipo top Wall o similar,
acabado semi mate, no téxico. Colores segun proyecto, de acuerdo a los estable-
cidos en el manual del INDAABIN, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en
muros exteriores, marquesina y faldon.

Se aplicaran los colores de acuerdo a planos de proyecto, aplicando previamente
una mano de sellador para muros de la misma marca de la pintura a aplicar.

Se pintara en color cool gray 10 desde la base de los muros hasta un metro de
altura y a partir de ahi se dejara un espacio de 30 cm para la pleca tricolor conti-
nuando con color cool gray 1, de acuerdo a planos de proyecto.

La marca sera Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA,
al final de este documento; segun la marca de pintura a utilizar se debera usar la
indicada en dicho anexo.

El tiempo de espera entre la primera mano y la segunda sera de 4 horas.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera
resanarse con la misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuada-
mente, con un sellador vinilico, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las
necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color unifor-
me y sin manchas, tiempo de secado al tacto de 1 hr. con humedad relativa de
50% a 25° C y flash point de 94°C, rendimiento de 4 m2/lt. A dos manos, con séli-
dos en volumen de 30+- 3%, peso especifico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-
95 uk a 25°C, lavabilidad mayor a los 5000 ciclos con solucidn abrasiva, se debera
considerar pintar hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamiaje tubular metélico
proteccidon de muros, pisos, muebles, etc., limpieza del area diariamente, carga y
acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra Normas aplicables: NOM-017-
STPS-1994, NMX-U-083-1980, NRF-023-PEMEX-2001, especificaciones PEMEX-
P.3.0351.01, NMX-U-084-1980, NMX-U-085-1981, NMX-U-113-1986

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Seré por
P.U.O.T.

metro cuadrado (m?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 37,
38.

15.01.05y 15.01.135

15.01.05 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX VINI-
MEX O SIMILAR EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGUN PRO-
YECTO.

15.01.135 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOSAS.
COLORES SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacién de pintura tipo vinilica en muros interiores y lecho bajo de
losas.

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y aplicara pintura vinilica vinimex semimate marca Comex o
equivalente, color blanco 756, a una altura de 0 a 3.00mts. aproximadamente para
interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola un minimo
de dos manos, debiendo aplicarse otra en caso de ser necesario. Incluye la aplica-
cion previa de una mano de sellador para muros y losas de la misma marca de la
pintura a aplicar.

La marca serd Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1. CROMATICA,
al final de este documento; segun la marca de pintura a utilizar se debera usar la
indicada en dicho anexo.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como debera
resanarse con la misma textura y hacer la preparacién de la superficie adecuada-
mente, posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el aca-
bado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,

Incluye: andamiaje tubular metélico proteccién de muros, pisos, muebles, ventanas
etc., limpieza del &rea diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. den-
tro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numero gene-
radores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, andlisis y calculos de
obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo seglin proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m?), de area terminada totalmente, cuantificado a lineas
y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 39

15.01.130

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. CO-
LORES SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro y aplicacion de pintura tipo vinilica en muros interiores y lecho bajo de
losas.

ESPECIFICACIONES

En los muros de la fachada exterior se pintara una pleca tricolor entre la base cool
gray 10y la parte superior con cool gray 1.

La pleca constara de 3 bandas horizontales de 10 cm de ancho cada una a todo lo
largo de la fachada siempre que haya muro.

La banda superior sera de color verde Pantone* 356C, la de en medio sera color
cool gray 1y la inferior sera en color rojo Pantone* 200C.

Las bandas de color deberan quedar perfectamente delineadas, no aceptandose
sobre posicion de colores.

La marca serd Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1. CROMATICA,
al final de este documento; segun la marca de pintura a utilizar se debera usar la
indicada en dicho anexo.

La superficie a pintar debera limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, asi como deber&
resanarse con la misma textura y hacer la preparacion de la superficie adecuada-
mente, posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el aca-
bado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,

Incluye: andamiaje tubular metalico proteccion de muros, pisos, muebles, ventanas
etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. den-
tro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, tales como numero gene-
radores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, analisis y célculos de
obra, avances de obra, informes, etc.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro (m), de pleca tricolor terminada totalmente, cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
ldel

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL
DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 40

150140

ROTULACION Y/O REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD

DESCRIPCION

Rotulacion de letrero de identidad de acuerdo al trazo de proyecto

ESPECIFICACIO-
NES

Antes de cada aplicacion, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie
debera estar completamente seca.

Después del limpiado se debera de realizar trazo a nivel con letras tipo Soberana Sans Bold
de 8 cm aprox de altura que diga: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS
BOCAS, S.A. DE C.V., Incluye simbolos ortograficos.

Se suministrara y aplicara pintura tipo vinilica a dos manos en color Pantone Cool Gray
10C, marca Comex o cualquier otra equivalente mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA,
gue se encuentra al final de este documento; segln la marca de pintura a utilizar se debera
usar la indicada en dicho anexo, debera ser 100% lavable y quedar perfectamente delinea-
do y legible.

El contratista, previo a la aplicacion de la pintura, debera presentar a la Residencia de
Obras el trazo del texto en su conjunto para aprobar la correcta nivelacion y distribucion.

El letrero debera quedar perfectamente delineado, no permitiéndose perfiles disparejos en
las letras.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad ex-
cesiva que pueda dafar el acabado final. El contratista considerara las temperaturas ade-
cuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las especificaciones del fabricante.

Incluye Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metélicos proteccion de mu-
ros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del area diariamente, carga y acarreo de mate-
riales hasta 20 m. dentro de la obra.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deber& de presentar la documenta-
cién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, croquis,
album fotografico, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE ME-
DICION Y BASE
DE PAGO

Sera por letrero completo (Pza.) totalmente terminado , cuantificada en campo.

MARCO NORMA-
TIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTOS No. 41,42

1501.90 y 1501.95

15.01.90 ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA APl DOS BOCAS DE 50 CM DE AL-
TURA.
15.01.95 ROTULACION DE LOGOTIPO DE LA SCT.

DESCRIPCION

Trazo y dibujo de logotipos oficiales de la SCT y la APl en muro exterior de la zona del
tanque de agua

ESPECIFICACIONES

Antes de cada aplicacién, se debera limpiar perfectamente la superficie a fin de que que-
de libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superfi-
cie deberd estar completamente seca.

Después del limpiado se debera de realizar trazo a nivel de logotipo de la API Dos Bo-
cas, este logotipo estad conformado por la imagen corporativa de la API vy la leyenda en
la parte inferior de: Coordinacién General de Puertos y Marina Mercante.

Se debera dimensionar proporcionalmente y asignar colores, de acuerdo al espacio dis-
ponible y a lo indicado en el Manual de Criterios y Especificaciones Técnicas Relativos a
la Imagen Institucional y Sefializaciéon de Inmuebles Federales Utilizados como Oficinas
Administrativas., publicado por el Instituto de Administraciéon y Avaltos de Bienes Nacio-
nales. (INDAABIN), (ver anexo).

El logotipo de la SCT consistira en el aguila del escudo nacional del lado derecho y la
leyenda SCT. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, divididas por
una pleca tricolor horizontal. Los colores a utilizar seran el Cool Gray 1, Cool Gray 10,
Pantone* 200C y Pantone* 356C.

Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura tipo vinilica, marca Comex o equivalente,
debera de quedar perfectamente delineado, legible y colores idénticos. Alturas de acuer-
do a proyecto.

El proceso de pintura se debera llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad
excesiva que pueda dafar el acabado final.

Incluye: Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metalicos, materiales,
equipo y mano de obra para trabajos a una altura no mayor de 12 m en Oficinas Adminis-
trativas y de Operaciones, y a una altura de 6 a 7 metros en los edificios de la TUM

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documen-
tacion que acredite la procedencia de su pago, tales como niumeros generadores, cro-
quis.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd& por logotipos completos (Pza.), pintados de acuerdo a proyecto, cuantificada en
campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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\' ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE

DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

n DOCUMENTO No.
—N, JMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE
LICITACION No.: INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE YESO 60 X
60 CM
10.08.01

ESPECIFICACIONES | Suministro e instalacién de falso plafén, tipo acustone o similar de 60 x 60
cms aproximadamente, incluye: herrajes y sistemas de fijacion con disparos.

Se fijaran a las nervaduras de la losa y se utilizara como elemento colgante
alambre galvanizado cal. 14.

En el despiece los ajustes se haran en un solo lado, en los remates con mu-
ros.
El acabado de la soportaria serd esmaltado blanco.

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, insumos y todos los cargos
ALCANCES correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

La unidad de medicién sera el M2 cuantificado en obra, por unidad de obra
terminada.

MARCO NORMATI- EspeC|f|caC|ones. part[culares: E_speC|f|c_aC|_one§ complemen_tarlas, Normas de
VO la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTOS No.
44, 45

15.01.30y 15.04.15

15.01.30 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FIBRA POLIESTER MOR-
TERPLAS APP DE 45 MM EN ACABADO GRANULAR COLOR
BLANCO.

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON ACRITON BLANCO DE
FESTER O SIMILAR EN CALIDAD A DOS CAPAS.

15.04.15

DESCRIPCION

Impermeabilizacién de azoteas de casetas y muro inclinado de bafio en caseta
vehicular.

ESPECIFICACIONES

15.01.30

Se impermeabilizaran las losas de las casetas vehicular y peatonal mediante el
suministro y colocacién de membranas asfalticas prefabricadas con SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) con refuerzo de poliéster y pelicula de polietileno en los tras-
lapes con superficie lisa arenada con acabado en color blanco, del tipo MORTER
PLAS u otro equivalente, mediante el método de termo fusion con soplete. Las
membranas tendran un espesor de 4.5 mm e incluye la colocacion en el chaflan.

Se debera aplicar respetando los traslapes y otras indicaciones de instalacién del
fabricante.

15.04.15

Al muro inclinado del bafio de la caseta vehicular, se aplicaran dos capas de im-
perbeabilizante Marca Acriton de Fester color blanco, u otro de calidad equivalen-
te, de acuerdo con indicaciones del fabricante, dandole un acabado final a base de
pintura vinilica para exterior en color cool gray 1 de acuerdo con el anexo de pintu-
ra..

Las capas deberan aplicarse de manera perpendicular entre ellas y la segunda
mano se aplicara hasta que la primera este perfectamente seca, dejando la super-
ficie preparada para la aplicacion del acabado a base de pintura vinilica que se
indica en otro concepto.

Incluye: andamiaje tubular metalico proteccion de muros, pisos, muebles, etc.,
limpieza del area diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de
la obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por metro cuadrado (m?), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,

P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

1

<

) DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 46

200105

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE TAMBOR CON BASTI-
DOR DE 45X45 MM DE PINO DE PRIMERA Y TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CA-
RA, DE 75 X 215 CM. ACABADO LACA COLOR NATURAL.

DESCRIPCION

Suministro de materiales, fabricacion e instalacién de puerta de bafio tipo PC1.

ESPECIFICACIONES

Se fabricara e instalara puerta de madera tipo PC1, a base de bastidor de pino 45x45
mm, recubierta con tripay de pino 1 cara de 3 mm por ambos lados.

La puerta medira 75 x 215 cm mas jamba y dintel de pino de 13 de 15 cm x %2” de espe-
sor y sofito de parada a lo largo de las jambas y dinteles de seccién cuadrada de 15 mm
con apertura segln se indica en proyecto.

A la madera de puerta y jamba se le aplicara un sellador para madera transparente y un
acabado de laca color natural a dos manos.

Incluye cerradura para bafio de laton, 3 bisagras y tornilleria.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documen-
tacion que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros generadores, cro-
quis.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Ser& por puerta y marco (Pza.), instalada de acuerdo a proyecto, cuantificada en
campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 47

1506.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO.

DESCRIPCION

Suministro de materiales, fabricacién e instalaciéon de cubierta de laminado plastico tipo
formica o equivalente.

ESPECIFICACIONES

Las losas de concreto que se instalaran como mesas de trabajo se recubrirdn con una
cubierta de laminado plastico tipo formica o similar en color gris oscuro liso (storm 912),
la cual se pegara mediante resistol 5000, aplicado tanto a la losa como al recubrimiento,
dejando secar perfectamente antes de unirlos.

La superficie de las losas de concreto deberé estar perfectamente limpia, libre de polvo y
elementos sueltos, lisa y nivelada sin protuberancias, de lo contrario primero se deberan
de corregir lo anterior antes de aplicar el recubrimiento.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la documen-
tacion que acredite la procedencia de su pago, tales como niumeros generadores, cro-
quis.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del Manual
SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto. PUOT

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro cuadrado (m2), de recubrimiento colocado de acuerdo a proyecto,
cuantificada en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Norma de la S.C.T
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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\ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

. ) DOCUMENTO No.

ﬂ\" ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 48, | 25.01.25 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCEL CON PUER-
49 TA BATIENTE Y LATERALES FIJOS SEGUN PROYECTO, EN ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL DE 2" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM.

25.03.40 SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL DE 280 x218

CM CON 1 PUERTA BATIENTE P-2 Y 2 PUERTAS BATIENTES P-3, SEGUN

25.01.25, 25.03.40

PROYECTO.
DESCRIPCION Suministro y colocacion de cancel en acceso a caseta vehicular tipo P1 y en case-
ta peatonal tipo P2 y P3
ESPECIFICACIO- En la caseta de control vehicular se colocara un cancel de acceso de 253X160
NES cm, el cual consta de una puerta abatible hacia el interior de 90 x 215 cm, dos
secciones fijas laterales de 35 cm y una seccion fija superior de 38 cm de acuerdo
a proyecto.

El disefio de la puerta sera similar al indicado en plano de proyecto, se fijara con
bisagras de piso, e incluird placa central de aluminio para apertura, manija y cha-
pa con llave de cierre por ambos lados.

En la caseta peatonal se colocara un cancel de 280x218 cm, el cual consta de
tres puertas abatibles, una tipo P2 de 95x218 cm para acceso/salida a rampa para
minusvalidos y dos tipo P3 de 87.5x218 cm.

Entre la puerta P2 y las P3- se colocara un poste de aluminio de 4"x4”.

El disefio y abatimiento de las puertas sera similar al indicado en plano de proyec-
to, se fijara con bisagras de piso, e incluira placa central de aluminio para apertu-
ra, manija y chapa con llave de cierre por ambos lados.

En ambos conceptos el cancel sera de aluminio anodizado natural, de 2” con cris-
tal de 6 mm tipo filtrasol.

Las medidas definitivas se deberan ratificar en la obra antes de empezar los tra-
bajos de elaboracién. Bajo ninguna circunstancia se permitird que estén descua-
dradas o colgadas las puertas, todos los cortes deberan efectuarse con precision.
Se debera fijar el marco de las puertas a las columnas y trabe con pijas de 2" de
longitud sobre taquetes plasticos.

Para su colocacion se tendra la precaucion que no existan excesos de residuos
de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocacion, todos los
cristales estaran sellados a base de vinil y felpas con silicén para una correcta
fijacion del vidrio con el marco de aluminio y deberd estar sellada con silicon
transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitiran holguras tanto en
el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como méaximo y deberan quedar los
elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptara que pre-
sente la canceleria golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas
de concreto o pegazulejo, asi como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni
alabeos o torceduras en los perfiles, de lo contrario sera desechada por el resi-
dente.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.
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ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI- || Sera por metro cuadrado (m2) de cancel instalado y funcionando correctamente,
CION Y BASE DE || cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

PAGO
MARCO NORMATI- || Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-

yecto.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 50,
51

25.01.30y 25.01.35

25.01.30 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2". CRISTALES TIPO FIL-
TRASOL DE 6 MM.

25.01.35 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA TIPO
TRONERA DE 25 X 87 CM EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
DE 1 1/2". DISENO SEGUN PROYECTO.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de ventanas de aluminio en casetas de control.

ESPECIFICACIONES

En la caseta vehicular, se suministrara y colocara ventana tipo V-1, de aluminio
color natural de 2" de 160 x 143 cm con una seccion fija de 160x71 cm en la parte
superior y una seccion fija y una deslizable de 80 x 72 cm en la parte inferior, de-
biendo colocar cristal de 6 mm tipo filtrasol en los espacios intercolumnas de la
caseta vehicular. Incluye un mosquitero de fibra de vidrio deslizable en la parte
inferior con marco de alumino natural de 1 ¥%".

Se suministrara y colocara ventana VT3 tipo tronera de 25 x 87 cm a base de alu-
minio anodizado natural de 1 %2” con cristal filtrasol de 6 mm en tabletas abatibles
con mecanismo de apertura en los lugares indicados en las casetas vehicular y
peatonal.

Las medidas definitivas se deberén ratificar en la obra antes de empezar los traba-
jos de elaboracién. Para su colocacion se tendra la precaucion que no existan
excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta
colocacion, todas las ventanas estaran selladas a base de vinil y felpas con silicén
para una correcta fijacion del vidrio con el marco de aluminio, la ventana debera
estar sellada con silicon transparente en todo el contorno por ambos lados, se
permitiran holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como
maximo y deberan quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a
nivel, no se aceptara que presente la ventana golpes en los perfiles de aluminio y
vidrio, ralladuras, manchas de concreto o pegazulejo, asi como desplomes mayo-
res de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en los perfiles, de lo contrario sera
desechada por el residente.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Seré por
P.U.O.T.

ventana colocada (pza), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
_‘”\n ) DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 52, | 25.01.40 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE
53. ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", 218X 50 CM TIPO VT-1,
CRISTALES TIPO FILTRASOL DE 6 MM.
25.01.40y 25.01.45 | 25.01.45 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", 218X 40 CM TIPO VT-2,
CRISTALES TIPO FILTRASOL DE 6 MM.

DESCRIPCION Suministro y colocacién de ventanas de aluminio color blanco en caseta de control
vehicular.

ESPECIFICACIONES | Se suministrara y colocara ventana tipo VT-1, de aluminio color gris natural de 2"
de 218 x 50 cm con una seccidn fija, debiendo colocar cristal de 6 mm tipo Filtra-
sol, estas ventanas van colocadas en los espacios entre columnas tipo compuesta
de la caseta peatonal.

Se suministrard y colocara ventana tipo VT-2, de aluminio color gris natural de 2"
de 218 x 40 cm con una seccion fija, debiendo colocar cristal de 6 mm tipo Filtra-
sol, estas ventanas van colocadas en una de las fachadas de acceso, en donde se
indica en planos de proyecto.

Las medidas definitivas se deberan ratificar en la obra antes de empezar los traba-
jos de elaboracién. Para su colocacion se tendra la precaucion que no existan
excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta
colocacion, todas las ventanas estaran selladas a base de vinil y felpas con silicon
para una correcta fijacion del vidrio con el marco de aluminio, la ventana debera
estar sellada con silicon transparente en todo el contorno por ambos lados, se
permitiran holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como
méaximo y deberan quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a
nivel, no se aceptara que presente la ventana golpes en los perfiles de aluminio y
vidrio, ralladuras, manchas de concreto o pegazulejo, asi como desplomes mayo-
res de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en los perfiles, de lo contrario sera
desechada por el residente.

Durante la ejecucion de los trabajos se debera cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-|Sera por ventana colocada (pza), cuantificado a lineas y niveles de proyecto,
CION Y BASE DE|P.U.O.T.

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 54,
55.

60.07.85, 60.07.90

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE
DE 100 CM DE ALTURA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE
DE 63 CM DE ALTURA.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de reja tipo Deacero o equivalente de 100 cm de altura

ESPECIFICACIONES

Se suministrara y colocara reja tipo Deacero o similar modelo clasico de 100 cm de
altura, en color gris de linea, en los sitios indicados en proyecto.

Se suministrard y colocard reja tipo Deacero o similar modelo clasico de 63 cm de
altura, en color gris de linea, en los sitios indicados en proyecto.

Los postes seran del mismo color que la reja con una longitud 50 cm mayor que la
altura de la reja.

Incluye abrazaderas, postes de fijacion, debiendo colocar un poste a cada 250 cm
coincidentes con los médulos de reja y tapas para postes, debiendo instalarse los
postes ahogados en los castillos o cadenas un minimo de 50 cm, de acuerdo con
lo indicado por el productor en su manual de instalacién, debiendo quedar los ele-
mentos verticales a plomo y utilizando abrazaderas de seguridad de la misma pa-
tente.

Incluye la colocaciéon de una puerta de acceso abatible de 1m de ancho en los
sitios indicados en proyecto, con la misma altura de la reja a la que este adosada.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por metro (m) de reja colocada de acuerdo a especificaciones de fabricante,
cuantificado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTOS No. 56,
57, 58, 59, 60.

10.04.40, 35.02.45,
35.02.55, 35.02.60 y
35.02.70

10.04.40 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJON DE CIMENTACION PARA PRO-
TECCION DE CISTERNA.

35.02.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA TIPO EUREKA
CON CAPACIDAD DE 2,800 LITROS.

35.02.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ELEVADO DE 750 LTS
DE CAPACIDAD

35.02.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA.

35.02.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA A
TANQUE ELEVADO.

DESCRIPCION

Construccion de sistema de acopio y distribucién de agua en caseta vehicular.

ESPECIFICACIONES

10.04.40

Se construird un cajon para proteccién de la cisterna en el sitio indicado en proyecto,
cuyas medidas dependeran de las dimensiones de la cisterna que se instalara, el
cual estara desplantado sobre una losa de concreto armado de 10 cm, reforzado con
malla electrosoldada 10x10 6/6 y f'c= 200 kg/cm2, una trabe de borde perimetral y
castillos en las esquinas de 15 x 15 cm, reforzados ambos con 4 varillas de 3/8 @ y
estribos No. 2 a cada 20 cm, sobre esta losa se construiran muros perimetrales de
block de concreto macizo 12x20x40 cm y losa de cierre a base de panel w o similar
repellado por la parte superior con mortero arena 1:4, con orificio para colocar la
tapadera de la cisterna.

35.02.45

Una vez construido el cajén se instalara la cisterna de 2,800 Its de capacidad tipo
Eureka, Rotoplas o equivalente, previa limpieza de la losa de desplante a fin de que
no existan piedras o elementos de otro tipo que la puedan perforar, llenandola de
agua y rellenando el cajon con cemento-arena en una proporcion de 1:10.

35.02.70 y 35.02.55

Posteriormente se instalara el sistema de succion mediante una pichancha y tubo de
cobre tipo M de 1”@, el cual quedara conectado a una bomba de agua de 1 HP au-
tocebante, que sera suministrada por el contratista, la cual ira colocada en un banco
de concreto de 50x50 cm, previamente construido a fin de quedar instalada a 10 cm
por encima del terreno circundante.

De esta bomba se conectara la alimentacion al tanque elevado mediante tubo de
cobre rigido tipo M de 3/4’d, debiendo colocar una llave de flotador tanto en la cis-
terna como en el tanque elevado y una valvula check entre la bomba y el tanque
elevado de plastico que se suministrara e instalara de 750 Its de capacidad de en el
sitio indicado en proyecto.

35.02.60

En la salida del tanque elevado se colocara una véalvula de paso de ¥%2’@ y una tube-
ria de ventilacion de 2"@ de pvc de 1.50 m de longitud .

De la valvula se bajara al bafio mediante tuberia de PVC de %"d hasta las conexio-
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nes a mueble las cuales se hardn mediante tuberia de PVC de 12"d, llave de angular
de paso y tubo coflex hidraulico de 2”@, conectadas a la salida de alimentacion de
los muebles.

En cada concepto se deberan incluir, segliin sea el caso, los materiales descritos en
los planos de proyecto.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan tener la precaucién de no dafiar o gol-
pear la tuberia de cobre nueva, protegerlas al pasar cerca de varillas, no se acepta-
ran tubos que presenten estrangulamientos, en donde sea posible se deben utilizar
tramos enteros, evitando al maximo los empalmes en tramos rectos, los cortes en
los tubos se ejecutaran en angulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, se
efectuaran pruebas hidrostatica a una presion de 4.5 Kg/cm2 durante 3 hrs. como
minimo. Se incluirdn todos los herrajes necesarios para su colocacion y funciona-
miento

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION | La unidad de medicién y pago sera la pieza (pza) instalada y operando para los con-
Y BASE DE PAGO ceptos 10.04.40, 35.02.45 y 35.02.55; el concepto 35.02.60 se pagara por salida
conectada y operando y el concepto 35.02.70 se pagara por sistema instalado com-
pleto y operando.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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0
WI ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
D08 BOCAS DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. PARTICULARES
RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
LICITACION TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTOS No., | 40.02.95 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANITA-
61, 62, 63, 64, 65, 66, RIAS CON TUBERIA PVC DE 4"@.
67. 40.02.100 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANI-
40.02.95, 40.02.100, TARIAS CON TUBERIA PVC DE 2"@.

45.01.35. 45.01.05, | 45.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER

40.02.25, 40.06.25,y | 45.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC.

40.06.30. 40.02.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL COLADERA DE PISO.

40.06.25 CONSTRUCCION DE CAMPO DE ABSORCION DE AGUAS TRATADAS.

40.06.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS.

DESCRIPCION Construccién de sistema desalojo, tratamiento y disposicién de aguas servidas.

ESPECIFICACIONES | 40.02.95

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el
desalojo de las aguas servidas del wc y su conduccion a la fosa séptica y de ahi al
campo de absorcion, desde el servicio sanitario ubicado en caseta vehicular, a base de
tuberia PVC sanitaria reforzada de 4’d, perfectamente pegadas siguiendo en lo posible
la traza indicada en proyecto.

La descarga del WC se hard mediante codo de 90-4"d con salida posterior de 2’0 y
tubo liso de PVC sanitario reforzado de 4°d, esta tuberia se prolongara hasta la fosa
séptica en donde descargara las aguas residuales para su tratamiento.

Incluye los codos y otros accesorios necesarios para la conexién de los tubos rectos.
40.02.100.

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el
desalojo de las aguas servidas del lavabo y coladera de piso del servicio sanitario ubi-
cado en caseta vehicular, a base de tuberia PVC sanitaria reforzada de 2°d, perfecta-
mente pegadas siguiendo en lo posible la traza indicada en proyecto desde la descarga
de lavabo hasta el registro de salida de la fosa séptica para no permitir su mezclado
previo con las aguas negras del wc.

40.06.25.

Se realizara una excavacion de 6 x 3 x 1.25 m de profundidad desde el registro de sali-
da del biodigestor, en donde se colocara una capa de 15 cm de gravade 172" a 2" @.

Sobre la anterior cama de grava a partir del registro de salida del biodigestor, el colec-
tor se dividird en dos ramales y se colocara a lo largo del campo de absorcién tuberia
de PVC sanitario reforzado de 4”@ a la que se le haran perforaciones en la parte media
inferior de 2”@ de manera alternada a cada 10 cm en diversas direcciones y al final se
colocara una tapadera de pvc, posteriormente sobre esta tuberia se colocara otra capa
de grava de '%” a %"@ de 20 cm de espesor sobre el lomo de la tuberia, a fin de que
guede totalmente cubierta, finalmente, se colocara una capa de geotextil tipo Pavitex
360 o similar en toda el area del campo de absorcidn, rellenando a nivel de terraceria
con arena dando una ligera compactacion manual.

Incluye suministro y colocacién de codos, piezas T y tapas necesarias.
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45.01.35.

Se suministrara e instalara un lavabo tipo econémico color blanco al muro mediante
ganchos especiales adosados a este con pijas y taquetes, posteriormente se conectara
al sistema sanitario mediante cespol de PVC de 2@ y chupon de hule para conectar
con tuberia de descarga

45.01.05

Se suministrara e instalara un inodoro de tipo econdmico color blanco al piso con sis-
tema de fijacion mediante brida sanitaria flexible marca coflex o similar, que no requiere
cuello de cera, debiendo quedar firmemente apoyado en el piso de acuerdo con ins-
trucciones de fabricante.

40.02.25.

Se instalara una coladera cespol de piso de 2°d en el sitio indicad en proyecto, la cual
se unird al ramal colector mediante Y sanitaria de 2”@, se tendra cuidado de que la
parte mas baja de la pendiente del suelo del bafio coincida con la ubicacion de esta
coladera, asi como que no debera sobresalir del nivel del piso.

40.06.30.
El sistema consiste en el suministro e instalacion de lo siguiente:

Una fosa séptica biodigestora y autolimpiable Mca. Rotoplas o similar de 1,300 Its de
capacidad de acuerdo con especificaciones de fabricanteMTB4.

A esta fosa solo se descargaran las aguas provenientes del inodoro, conectdndose a
esta mediante tuberia de PVC sanitario de 4”@ ya especificada en concepto previo.

Un registro de entrada y uno de salida prefabricados de polietileno de 60 x 40 cm y con
tapadera del mismo material, con la profundidad necesaria de acuerdo a las pendien-
tes.

Un registro prefabricado de polietileno para extraccion de lodos de 60 x 60 cm, con la
profundidad necesaria de acuerdo a las pendientes.

Incluye el suministro y tendido de tuberia de fosa a registro de salida mediante tuberia
lisa de PVC sanitario reforzado de 4”@ y accesorios necesarios.

No se incluyen para efectos de pago las excavaciones y relleno de arena que se reali-
cen como parte del desarrollo de estos conceptos.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad con-
tenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario (SI-
PAP).

ALCANCES Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos
los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDI- |La unidad de medicién y pago sera por

CION Y BASE DE |40.02.95y 40.02.100 Sera por Sistema (sistema) construido y operando.

PAGO 45.01.35, 45.01.05, 40.02.25, 40.02.85 y 40.06.25, sera por pieza (pza) suministrada,
colocada y operando.

MARCO NORMATI- | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T.
VO y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

:\j DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

DOS BOCAS

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTOS No. 30.02.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO POLIFLEX ROJO CO-
68, 69, 70, 71. RRUGADO O SIMILAR DE 3/4"@ EN MURO, LOSA O PISO.

30.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO CONDUIT LISO DE
30.02.15, 30.02.05, 19 MM DE DIAM.

30.02.80, 30.02.95y | 30.02.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO DE
30.02.120 1"@.
30.02.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 3"'@

30.02.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RIGIDO DE 1
1/2”@.

DESCRIPCION Suministro e instalacion de ductos con tuberia PAD o PVC de acuerdo con pro-
yecto.

ESPECIFICACIONES | 30.02.15

Se deberan suministrar e instalar ductos eléctrico con manguera tipo poliflex o
similar en color rojo ahogada en pisos, muros o losas de acuerdo a lo indicado en
planos de proyecto a fin de unir el tablero de distribucién con cada una de las sali-
das de alimentacion e iluminacién segun su tipo.

Esta tuberia se instalara ahogada en muros, pisos y/o losas en el caso de las ca-
setas vehiculares, en el caso de las casetas peatonales solamente se ahogara en
muros y pisos, asi como en la losa plana.

Se debera tener cuidado de no estrangular la seccién del ducto por hacer cambios
de direccion con radio de giro pequefio o por aplastamiento, debiendo cuidar este
detalle al momento de los colados en el caso de firmes y losas.

Previo al colado la ducteria se amarrara con alambre recocido a los armados a fin
de impedir su desplazamiento al momento del colado.

La ducteria que se ahogue en los muros de block hueco debera colocarse de ma-
nera rectilinea de techo a salida, evitando curvas que dificulten el cableado poste-
rior.

Incluye segun el caso, la ranuracion de muros para la colocacion de la ducteria y
su colocacion previa al colado en el caso de losas y firmes.

Cuando bajen por muro deberan hacerlo vertical u horizontalmente, nunca en
diagonal.

30.02.05

El poliducto conduit liso rigido de 19 mm@ se colocara entre el plafén y la losa
reticular de las casetas peatonales a fin de suministrar energia eléctrica a las lumi-
narias ubicadas en el plafdn, y en el lado exterior de la marquesina, debiendo suje-
tarse a las nervaduras de la losa por medio de pijas y taquetes.

Incluye el suministro y colocacion de cajas de salida, codos, abrazaderas y todo lo
necesario para su colocacion.

Las conexiones deberan hacerse en las cajas de distribucion y en las salidas, no
permitiéndose empalmes dentro de la tuberia.
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30.02.80

En el acceso Sureste se colocaran bancos de ductos a base de 3 tubos tipo PVC
rigido de 1” @ desde los registros RBTB1 ubicados en la berma de servicios conti-
gua a las banquetas y en el camell6n, hasta las cajas de distribucién eléctrica ubi-
cadas en los cuartos de servicios de la caseta peatonal y en el cuarto sanitario de
la caseta vehicular respectivamente y del registro RBTB1 ubicado en la berma de
servicio de la banqueta hasta el sitio de ubicacion de las barreras vehiculares.

30.02.95 30.02.120

En el caso del acceso norte, se instalaran todos los anteriores ademas de un ban-
co de ductos con 3 PAD de 3" @ desde el registro RMTB4 al del transformador,
de ahi se construirdn bancos de ductos desde el registro del transformador, al mu-
rete de medicion y de este a los registros RTB1 ubicado en las caseta vehicular a
base de 3 tubos tipo PVC de 1 12"Q.

Incluye suministro y colocacién de codos y los trabajos de adecuacion en registros
para insertar los tubos en este registro y ranurado de muro para acceder a las ca-
jas de distribucion.

Incluye la excavacion de la cepa para tendido de acuerdo a las dimensiones y
especificaciones dadas en plano, se nivelara el fondo de la misma a fin de que la
tuberia asiente de manera uniforme con la profundidad indicada en plano y se
cubrird con arena producto de la excavacion.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, insumos y todos los
cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDI-|Los conceptos se cuantificaran y pagaran por metro (m) de tubo colocado de
CION Y BASE DE |acuerdo a proyecto, p.u.o.t.

PAGO
MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
VO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-

to.
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%‘w ADMINISTRACION PORTUARIA ESPECIFICACIONES
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE PARTICULARES

DOS BOCAS C.V.

LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 72, |30.02.100 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE
73,74,75, 76. CONCRETO TIPO RMTBA4.

30.02.105 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO Y BASE PARA TRANS-
30.02.100, 30.02.105, FORMADOR TIPO CFE-BT1-FRMTB3.

30.02.110, 30.07.110, | 30.02.110 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE
30.07.100 CONCRETO TIPO RBTB1.

30.07.110 CONSTRUCCION DE MURETE PARA MEDICION Y REGISTRO.
30.07.100 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPO DE TIERRA FISICA

DESCRIPCION Suministro y colocacion de registros prefabricado de concreto y base para transfor-
mador.

ESPECIFICACIONES | Estos conceptos son aplicables en el acceso norte del Parque, como preparacion
para suministrar energia eléctrica a las casetas de control de este acceso, el arreglo
serd similar al existente en el acceso sureste.

30.02.100

Se suministrara e instalara un registro prefabricado de concreto tipo RMTB4, para
banqueta en el sitio indicado en proyecto y de acuerdo a especificaciones de la CFE
para este tipo de elemento.

30.02.105

Se suministrara y colocara una base para transformador tipo BT1-FRMTB3 con re-
gistro RMTB3 en el camellon de la vialidad de acceso norte al Parque. Estos dos
elementos se consideraran como una pieza para efectos de cuantificacion y pago.

30.02.110

Se suministrara y colocaran 4 registros eléctricos prefabricados de concreto tipo
RBTB1 de 80 cm x 50 cm x 65 cm, con tapadera ciega de concreto armado y marco
y contramarco de acero galvanizado de acuerdo a proyecto, los registros colocados
en el camellon y sus tapaderas quedaran colocadas 10 cm por arriba de la guarni-
cion, los registros colocados contiguos a las banquetas, las tapaderas quedaran
colocadas 10 cm por arriba del nivel de las mismas.

30.07.110

Contiguo a la base del transformador se construird el murete para medicion y regis-
tro, de acuerdo con plano de proyecto y especificaciones de la CFE DCMBT306,
debiendo tener en la parte superior una caseta para alojar el medidor y la proteccién.

Este murete se construird de concreté armado, debiendo quedar conectado median-
te dos tubos de pvc rigido de 1 1/2”@ c/u, los cuales iran del registro del transforma-
dor al registro del murete y de ahi subirdn ahogados en el murete 2 tubos de PVC
rigido DE 1/'%2” @ hasta la zona donde se ubicaran el medidor de la CFE y la protec-
cion uno para alimentar el medidor y otro para bajar la alimentacién desde la protec-
cion termo magnética.

El concreto tendra un fc= 200 kg/cm2, reforzandose con malla electrosoldada 6x6
10/10.
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El murete tendra una zapata de cimentacion de 50 x 15 cm reforzada con varillas #3
a cada 17 cm en ambas direcciones y una contratrabe de 45 x 15 cm reforzada con
4#3 y estribos #2 a cada 17 cm .

La zapata ira desplantada sobre una plantilla de 5 cm de concreto f'c 100 kg/cm2.

Incluye el suministro y colocacion de puertas de aluminio blanco de 1 72" con table-
ros lisos de aluminio de las mismas caracteristicas y mirilla de 20 x 20 cm de cristal
transparente de 6 mm en el sitio donde se colocara la base del medidor de la CFE a
fin de poder obtener lecturas del mismo sin necesidad de abrir el compartimento.
Incluye el suministro y colocacién de la base para medidor para 220 v, de acuerdo
con especificaciones de la CFE.

Se debera tener cuidado de verificar la estanqueidad de estos elementos a fin de no
permitir el paso de agua al interior.

Incluye las excavaciones, compactaciones y rellenos necesarios.

Los registros y la base deberan quedar perfectamente asentado en toda la superficie
de su base en el fondo de la excavacion ya compactada al 90% de su PVSM.

Incluye, en su caso, el suministro y colocacion de marcos y tapaderas tipo 84B de
material sintético reciclado para registros.

Incluye toda la tornilleria, anclas y/o taquetes y herrajes adicionales necesarios para
su colocacion, excavaciones, rellenos y compactaciones.

30.07.100

Se suministraran e instalaran terminales de tierra fisica de acuerdo a proyecto en las
casetas de control vehicular y peatonal, murete de medicién y base de transforma-
dor.

Estos sistemas constaran de 1 terminal con su varilla Cooperweld 5/8” de 3 m, cable
desnudo de cobre en diversos calibres (qQue se pagara por separado en otros con-
ceptos), del punto de distribucion a cada una de las varillas Copperweld, sistema de
fijaciébn de cable a varillas, tubo de concreto de 8"'@ con tapadera y asa y relleno de
GEM para mejorar la conductividad del suelo.

Incluye excavacion, instalacion y relleno.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los
trabajos

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquina-
ria, equipo, insumos materiales y equipo de seguridad, asi como todo lo necesario
para efectuar la correcta ejecucion de los trabajos. PUOT.

UNIDAD DE MEDI- | Sera por registro, base y murete (pza) suministrados e instalados o construidos de
CION Y BASE DE |acuerdo a proyecto.

PAGO El concepto 30.07.100 se cuantificara y pagara por campo de tierra (sistema) insta-
lado de acuerdo a proyecto.

MARCO NORMATI- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la

VO S.C.T. y Especificaciones técnicas de la CFE.
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m ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DOS BOCAS DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. PARTICULARES
RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
LICITACION DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.
CONCEPTOS No. 77, [30.07.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL
78, 79, 80, 81, 82, 83. MT-BT DE 25 KVA.
30.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 TIPO THW.,
30.07.95, 30.01.05, 600 V. S 75 °C.
30.01.10, 30.01.50, 30.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO
30.01.60, 30.01.70, THW., 600 V. 75° C.
30.01.90 30.01.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 8 TIPO THW.,
600 V. S 75 °C.
30.01.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4 TIPO THW.,
600 V. S 75 °C.
30.01.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 10 DESNUDO, 600
V.S 75 °C.

30.01.90 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CA-
LIBRE 8 AWG, 600 V. 75 °C

DESCRIPCION Suministro e instalacion de cableado eléctrico a casetas

ESPECIFICACIONES |30.07.95.

Se debera suministrar e instalar en la base construida, un transformador monofasico
de 25 kva 13200/ 240-120, 60 Hz, tipo pedestal, refrigeracion de aceite, devanados
de cobre, fabricado bajo las Normas de fabricacién y prueba ANSI/ICONTEC, para
suministro de energia eléctrica a las casetas de control vehicular y peatonal en ac-
cesos norte y sureste del Parque Industrial.

30.01.05, 30.01.10, 30.01.50, 30.01.60, 30.01.70, 30.01.90

Se suministrara e instalaran cables de cobre tipo THW, 600 V, 75°C en los calibres
y distribucion especificados en plano de proyecto eléctrico, debiendo usarse sin
forro de recubrimiento para los circuitos de tierra fisica.

Los circuitos de tierra fisica se refieren a los que conectan directamente del tablero
de distribucién con las salidas eléctricas en contactos y la que se instalaran en mu-
rete de medicion.

Se deberan poder identificar en colores diferentes, de acuerdo con la nomenclatura
eléctrica Mexicana las lineas de fases, neutro y tierra fisica.

Cualquier empalme debera realizarse en las cajas de salida, no permitiéndose por
ningun motivo empalmes dentro de los ductos.

Se debera tener cuidado de no dafiar la cubierta de proteccion de los cables al mo-
mento de su introduccién a los ductos, de lo contrario se debera remplazar el cable
dafiada en su totalidad, por lo que se debera usar lubricante especial para ello, a fin
de evitar tensiones excesivas al momento de su colocacion que puedan dafiar el
cable.
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\V ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

Durante la ejecuciéon de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Para la integracién del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION | La unidad de medicién y pago sera

Y BASE DE PAGO 30.07.95 por transformador suministrado e instalado (pza).

30.07.105. Por sistema completamente instalado y operando (sistema)

Para los demés conceptos serd por metro de cable suministrado e instalado (m) de
acuerdo a proyecto. PUOT.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

T

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 84,
85.

30.04.05 Y 30.04.50

30.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON 2
CONTACTOS MONOFASICOS POLARIZADOS Y CON TIERRA FISI-
CA. CHALUPA DE ACERO GALVANIZADO.

30.04.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA
ILUMINACION CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO 10 X 10 CM..

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de salidas de alimentacion eléctrica y de iluminacion

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran las salidas para energia en los lugares indicados en
proyecto.

Las salidas constaran de 2 contactos monoféasicos polarizados 127 V 1F-3H.

Se colocaran 4 salidas de 127 V en la mesa de trabajo para conexion de equipo de
cémputo y de oficina en general, una salida para bomba de 1 hp, una salida en
bafio y una salida tipo exterior, asi como una salida para aire acondicionado en los
lugares indicados en planos de proyecto.

Se colocaran cajas de 10 x 10 cm de acero galvanizado en los sitos indicados co-
mo salida de iluminacién ya sea en losa o0 muro. Las chalupas y cajas seran de
acero galvanizado.

Las placas de contactos y apagadores seran de la linea evolucién de quinzifio u
otra similar en calidad y apariencia.

En el plano de proyecto se indica cuantos apagadores van en cada caja de ilumi-
nacién y a que apagador va conectada cada salida de iluminacion.

Las salidas de corriente deberan quedar perfectamente aterrizadas.

Se deberan asegurar que las cajas queden perfectamente empotradas tanto a
muros como a losa debiendo limpiarlas del cemento u otros materiales que se in-
troduzcan.

Al momento de repellar muros o colar losa se deberan proteger las cajas rellenan-
dolas con papel kraft u otro material facilmente removible.

Incluye las pruebas de conexién a fin de dejar operando el sistema.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Sera por salida (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

Ty

DOS BOCAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTO No. 86,
87, 88.

30.05.40, 30.05.45,
30.05.50

30.05.40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA
TIPO QO BIFASICA 18 POLOS.

30.05.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA FUSIBLE 220 V.
2X60 A

30.05.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA
TIPO QO BIFASICA 8 POLOS.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de tableros de proteccion y distribucion eléctrica

ESPECIFICACIONES

30.05.40

En el sitio indicado en plano de proyecto en la caseta de control vehicular, se su-
ministrara e instalara un centro de carga 2 Fases, 3 Hilos QO tipo americano de 18
polos, con interruptor principal, marca Square-D o equivalente, para empotrar.

Incluye el suministro e instalacién de las siguientes protecciones termo magnéti-
cas tipo QO enchufables: 1 de 2P 70A, 3 de 1P-15A, 3 de 1P-20A, 2 de 2P-20A
marca Square-D o equivalente en otras marcas.

El cableado de alimentacion se conducira a esta caja y de esta saldran los circuitos
derivados para alimentar la caseta de acuerdo a proyecto.

30.05.45

Contiguo al tablero de medicién se colocara una caja de proteccién de cuchillas, 2
polos 60 A, debiendo quedar aterrizada a la tierra fisica.

30.05.50

En el sitio indicado en plano de proyecto en la caseta de control peatonal, se sumi-
nistrara e instalara un centro de carga 2 Fases, 3 Hilos QO tipo americano de 8
polos, con interruptor principal, marca Square-D o equivalente, para empotrar.

Incluye el suministro e instalacién de las siguientes protecciones termo magnéti-
cas tipo QO enchufables: 2 de 2P 20A, 1 de 1P-15A, 2 de 1P-20A, marca Square-
D o equivalente en otras marcas.

El cableado de alimentacion se conducira a esta caja y de esta saldran los circuitos
derivados para alimentar la caseta de acuerdo a proyecto.

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd cumplir con los ordenamientos del
Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por pieza (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATI-
VO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to.
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\ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

N ADMINISTRACION PORTUARIA INTE-
¢ GRAL
2 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 89 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE SOBREPONER 59X59 CM

30.03.55 PARA LAMPARAS LED, TUBO T5, 3 x 14 W, 2,500 Lm, 6,500° K.

DESCRIPCION Suministro e instalacion de ldmparas de sobreponer para casetas..

ESPECIFICACIO- |Estas lamparas se colocaran en el lecho bajo de losa, dentro de la caseta

NES El gabinete sera para sobreponer en losa a base de ldmina de acero cal. 26 mini-

mo, con acabado de pintura poliéster de aplicacion electrostatica en color blanco y
grado de proteccién IP30 como minimo, la celosia sera abatible y desmontable con
reflector tipo louver parabdlico de aluminio 100% puro anodizado con reflectancia
tipo especular difusa.

Las luminarias seran Philips del tipo LED con tubo T5 en arreglo de 3 x 14W, 110
VCA, 60 Hz, con factor de potencia minimo de 0.9, con un flujo luminoso de 2,500
Ldmenes nueva, temperatura de color minima de 6,000° K y eficiencia luminosa
minima de 59.52 Lm/W, con balastro electrénico.

Las ldmparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 75°
C, al circuito de iluminacién indicado en plano de proyecto, aislando perfectamente
las uniones en las conexiones.

La lampara tipo es LTL 3142/65, modelo Montoya de TECNOLITE, en caso de pro-
poner otra marca de luminaria de caracteristicas equivalentes, se debera anexar en
su propuesta la ficha técnica de la luminaria propuesta.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la do-
cumentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nameros genera-
dores, croquis, album fotografico, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecuciéon de los
trabajos.

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos co-
rrespondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segln proyecto.

UNIDAD DE ME- |Ser4 por lampara (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y operando
DICION Y BASE |a satisfaccion de la API, P.U.O.T.
DE PAGO

MARCO NORMA- | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
TIVO S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.




DOS BOCAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

N ,

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTE-
GRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 90

30.06.175

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN
MURO PARA LAMPARAS LED, 14 W, 650 Lm, 4,700° K.

DESCRIPCION

Suministro e instalacién de lamparas de sobreponer para interior de casetas..

ESPECIFICACIONES

Estas lamparas se colocaran en ambos lados del bafio por el lado exterior en las
casetas vehiculares, asi como en todas las caras de la marquesina en las case-
tas vehiculares y peatonales de acuerdo con plano de proyecto.

Las luminarias seran del tipo LED 7-10 W, 110 VCA, 60 Hz, con un flujo luminoso
minimo de 250 Lm, temperatura de color minima de 3,000° K y eficiencia lumino-
sa minima de 33 Lm/W, con balastro electrdnico, con iluminacion en dos sentidos
(arriba-abajo) y carcasa de color blanco.

La lampara tipo es mca Tecnolite modelo zigong, en caso de proponer otra lam-
para de caracteristicas similares, se debera anexar la ficha técnica de dicho pro-
ducto.

Las lamparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y
75° C, al circuito de iluminacién indicado en plano de proyecto, aislando perfec-
tamente las uniones en las conexiones.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberd de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como nimeros
generadores, croquis, album fotografico, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por lampara (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y ope-
rando a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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\ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

N ADMINISTRACION PORTUARIA INTE-
¢ GRAL
2 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 91 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO LED

30.03.60 PARA INTERIOR

DESCRIPCION Suministro e instalacion de ldmparas de sobreponer para pasillo y sanitario.

ESPECIFICACIONES | Estas ldmparas se colocaran en el pasillo entre caseta y sanitario.

El gabinete sera para sobreponer en losa a base de ldmina de acero cal. 26
minimo, con acabado de pintura poliéster de aplicacién electrostatica en color
blanco y grado de proteccion IP30 como minimo.

En caso de que la pintura sea de otro color, se aplicaran dos manos de esmalte
alquidalico color blanco.

Las luminarias seran Philips del tipo LED 35W, 110 VCA, 60 Hz, con factor de
potencia minimo de 0.9, con un flujo luminoso de 2,100 Lm nueva, temperatura
de color minima de 4,000° K y eficiencia luminosa minima de 60 Lm/W, con ba-
lastro electronico.

En caso de proponerse otra marca de caracteristicas similares se anexara la
ficha técnica del producto propuesto.

Las lamparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y
75° C, al circuito de iluminacién indicado en plano de proyecto, aislando perfec-
tamente las uniones en las conexiones.

La lampara tipo es CF-LED/35W/40, modelo ARAS de TECNOLITE, en caso de
proponer otra marca de luminaria de caracteristicas equivalentes, se debera ane-
xar en su propuesta la ficha técnica de la luminaria propuesta.

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista debera de presentar la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, tales como numeros
generadores, croquis, album fotografico, etc.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos.

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-|Sera por lampara (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y ope-
CION Y BASE DE |rando a satisfaccion de la API, P.U.O.T.
PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.




ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE

DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

: ,
—N ' ADMlNlSTRAClOé\IRF;?LRTUARlA INTE- ESPECIFICACIONES
L DE DOS BOCAS S.A.DEC.V. PARTICULARES
LICITACION No. RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo.92

50.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TI-
PO MINI SPLIT DE 12000 BTU/HR.

DESCRIPCION

Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado en casetas

ESPECIFICACIONES

Se suministraran e instalaran unidades de aire acondicionado tipo mini Split de
12,000 BTU's, 220 V en los sitios indicados en plano de proyecto.

Debera conectarse mediante un circuito derivado dedicado de 220-20A.

Se debera dejar instalado un ducto de PVC de 3@ a través de muro y losa, para
conducir el cableado y ductos del evaporador al compreso, debiendo rematar en
la parte superior con 2 codos de 90° 3-@ para evitar el paso de agua al interior.

La unidad compresora se instalara en la azotea de la caseta, en el sitio que indi-
gue la Residencia de Obras.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos.

ALCANCES

Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Serd por equipo (pza), suministrado e instalado de acuerdo a proyecto y operan-
do a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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\ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS

CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOCUMENTO No.

N ADMINISTRACION PORTUARIA INTE-
¢ GRAL
2 DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

LICITACION No.: DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS.

CONCEPTONo. 96 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TI-

50.01.35 PO MINI SPLIT DE 18,000 BTU/HR.

DESCRIPCION Suministro e instalacion de sistema de aire acondicionado en casetas

ESPECIFICACIONES | Se suministraran e instalaran unidades de aire acondicionado tipo mini Split de
18,000 BTU's, 220 V en la caseta de control peatonal en los sitios indicados en
proyecto a nivel cercano al plafén..

Debera conectarse mediante un circuito derivado dedicado de 220-20A.

Se debera dejar instalado un ducto de PVC de 3”@ a través de muro y losa, para
conducir el cableado y ductos del evaporador al compresor, debiendo rematar en
la parte superior con 2 codos de 90° 3”-@ para evitar el paso de agua al interior.

La unidad compresora se instalara en la azotea de la caseta, en el sitio que indi-
gue la Residencia de Obras.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de
los trabajos.

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun pro-
yecto.

UNIDAD DE MEDI- Sera por equipo (pza), suministrado e instalado de acuerdo a proyecto y operan-
CION Y BASE DE |do a satisfaccion de la API, P.U.O.T.
PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE
CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

DOS BOCAS

ANEXO 1. CROMATICA
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CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE

DOS BOCAS CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS.

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ANEXO 1: CROMATICA

INDAABIN: INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES

CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICOS RELATIVOS A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SENALIZACION DE
INMUEBLES FEDERALES UTILIZADOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS

PANTONE

Cool Gray 10 Cool Gray 10 Cool Gray 10 Cool Gray 10 Cool Gray 10 Blanco

L

100% 75% 55% 40% 20% 100%
NEGRO
60% 43% 32% 23% 13% 0%

GUIA PINTURA (COMEX)

GRO&-8 GRO6-5 GRO&-4 GRO6&-3 GRO&-2 Blanco

GUIA PINTURA (BEREL)

4-3905D  4-3905D 4-3905D 4-3905D 4-3905D B
100% 75% 55% 40% 20%

GUIA PINTURA (SHERWIN WILLIAMS)

SW 2819 SW 2819 SW 2819 SW 2819 SW 2819 Blanco
100% 75% 55% 40% 20%

|

B
=
(=]
[=]

L

e Se entendera por Cool Gray 10 el de 100% y por Cool Gray 1 el de 40%
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COORDINACION GENERAL DE
TOS Y MARINA MERCAN
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DOS BOCAS

COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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COMUINMICACTCORES
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Las dimensiones se adecuaran al espacio disponible segin proyecto, respetando la proporcidn, distribucion y
especificaciones cromaticas dadas en el Manual de Identidad Grafica institucional del Gobierno Federal, y el de
Criterios y especificaciones Técnicas relativas a la Imagen institucional y SefializacionO de Inmuebles federales
utilizados como oficinas Administrativas, editado por el INDAABIN los cuales seran proporcionados al contratista

a solicitud de este al Residente de Obra.



