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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

RUBRO: CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

I.1 LICITACIÓN No.: 

I.2        OBJETIVO 

Construir instalaciones que coadyuven a elevar los niveles de seguridad dentro de las instalaciones del Parque industrial. 
 
1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se localiza en los polígonos RP-02 y RP-03 del parque Industrial, ubicados en la carretera Paraiso Dos Bocas. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos a efectuar consisten en: 

Construir las zonas para control de acceso vehicular en los accesos norte y sureste de los polígonos RP-02 y RP-03 respec-
tivamente del Parque Industrial. 

Construir las zonas para control de acceso peatonal en los accesos norte y sureste de los polígonos RP-02 y RP-03 respec-
tivamente del Parque Industrial. 

Construir los sistemas de servicios urbanos básicos para las zonas de control de acceso al Parque industrial. 

El plazo para la ejecución de estos trabajos, no excederá de 70 (setenta) días naturales, debiendo tener esto en considera-
ción al momento de programar la cantidad de frentes de trabajo que se requerirán para cumplir con el contrato en el plazo 
establecido. El inicio de los trabajos será según se indique en el contrato respectivo. 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el siguiente: 

a) Catálogo de conceptos 

b) Especificaciones 

c) Planos 

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catálogo de Con-
ceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, 
deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes 
normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que si 
existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

La contratista deberá llevar control del concreto y compactaciones, mediante la contratación de un laboratorio  
acreditado ante EMA cuyos resultados deberá entregar directamente el laboratorio a la API. 

También deberá contratar CON UN TERCERO EXTERNO los servicios de topografía para control de trazo, excava-
ciones y rellenos, debiéndose de entregar directamente a la API los resultados de esos levantamientos, debiendo 
hacerse estos en presencia de un representante de la API, de lo contrario no serán aceptados para efectos de cuan-
tificación y pago. 

2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Para los fines de estas Bases se entenderá por: 

API DOS BOCAS  Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

CONTRATISTA DE  
LA OBRA.-   Persona que celebre contrato de obra pública o servicios con la API DOS BOCAS. 

 
 
RESIDENTE DE 
OBRA.-  Servidor Público designado por la “API DOS BOCAS” quien fungirá como su representante ante el 

CONTRATISTA DE LA OBRA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratis-
ta. 
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SUPERINTENDENTE  
DE CONSTRUCCIÓN.-  Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungirá como su representante 

ante la “API DOS BOCAS” y será el responsable directo de la ejecución de los trabajos y deberá 
estar facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionada con los trabajos, así como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones 
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho 
de aprobar la designación del Superintendente de Construcción o solicitar en cualquier momento 
por causas justificadas, la sustitución del mismo y el CONTRATISTA DE LA OBRA tendrá la obli-
gación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

OBRA.-  Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo del presente documento y 
sujetos al proyecto. 

PROYECTO.-  Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los 
que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 

FIDENA.- Fideicomiso para el Desarrollo Náutico. 

CÓDIGO PBIP.- Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. 

N.B.M.-    Nivel de Bajamar Media. 

BITÁCORA.-  Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación conven-
cional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos 
y en el que se deberán de registrar los asuntos y eventos importantes que se desarrollen durante 
la ejecución de los trabajos. 

MEMORIA  
DESCRIPTIVA.-  Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodología que interviene en la ejecución 

de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de 
los trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, in-
forme fotográfico. 

LEY.-    La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

REGLAMENTO.-  El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NORMAS.-  Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIO-
NES, que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ESPECIFICACIONES  
PARTICULARES (E.P.).-  Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realización de los trabajos. 

SCT.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SFP.-    Secretaría de la Función Pública. 

P.U.-    Precio unitario. 

P.U.O.T.-   Por unidad de obra terminada. 

TUM.-   Terminal de Usos Múltiples. 

 

3- GENERALIDADES 

3.1  SERVICIOS 

El Licitante deberá recabar del sitio de la obra, toda la información que considere relevante para la elaboración y presenta-
ción de su propuesta y la ejecución de los trabajos y en particular y según sea el caso, los datos relativos al abastecimiento 
de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y la habilitación, en caso de requerirse, de los accesos que se uti li-
zarán durante el proceso de ejecución de la obra; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los permisos de 
las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya 
que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sólo podrá ser el que se solicitó o indicó en su propues-
ta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo o material diferente al que 
señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto sea de características similares al origi-
nalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, y 
sea autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS”, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, 
ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equi-
po o suministro de materiales. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la “API DOS 
BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta 
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empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobser-
vancia de este concepto. 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operación, en el entendido de 
que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El Contratista durante la visita observará las 
diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren, 
a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en su propuesta, para efecto 
de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos. 

El contratista tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a las programadas, en fun-
ción de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el período del contrato, circunstancia 
que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA 
y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. Cualquier 
orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, se considerará como dada al pro-
pio CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y propor-
cionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del CON-
TRATISTA DE LA OBRA. 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la “API DOS BOCAS”, de la persona que lo sus-
tituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN saliente, debiendo 
cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, 
cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS” 

La “API DOS BOCAS” designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien será representante 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la “API DOS BOCAS” 
ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que 
éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). 

Deberá llevarse una bitácora de obra de forma electrónica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secre-
taría de la Función Pública. 

Para poder firmar las notas de esta bitácora, las personas involucradas deberán contar con la Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así 
como se deberán obtener las claves de usuario con el administrador local de la API DOS BOCAS, las cuales tendrán los 
privilegios de acceso de acuerdo a la función que desempeñe en la realización de los trabajos como Residente de Obra o 
Supervisor de Obra por parte de la API DOS BOCAS y Superintendente de Construcción, por parte del contratista. 

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberán estar presentes y se deberán abrir las notas de apertura y la de 
validación, registrándose como mínimo lo que se indica en los artículo 122, 123 y 125 del Reglamento de la Ley. 

Durante el ejercicio de los trabajos se deberán asentar periódicamente notas de aspectos relevantes que se presenten en su 
desarrollo. 

El cierre de la bitácora se deberá hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.  

Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la bitácora, serán válidas aún cuando no se encuentre en el sitio de los trabajos 
el SUPERINTENDENTE o su sustituto. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la inicia-
ción de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en 
condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicará las sanciones que se establecen en el contrato. 
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El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que estos 
sean recibidos en tiempo y forma a satisfacción por la “API DOS BOCAS”. 

El programa pactado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servirá para determinar las retenciones 
a las que se hará acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los 
trabajos, al comparar el avance programado con el avance real. 

3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalacio-
nes, medio ambiente, etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumplimiento serán por cuenta y cargo del 
CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamación para reconocimiento o 
pago, en caso que no se cubra el costo de los daños por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la API DOS BOCAS procederá a 
deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE DE OBRA, por otro lado el CONTRA-
TISTA DE LA OBRA tendrá la opción de adquirir una póliza de seguro contra daños a terceros para responder por cualquier 
siniestro que se presente durante la ejecución de los trabajos. 

3.4  SINIESTROS 

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberá contar con una póliza de seguro para responder en caso de ocurrir un siniestro 
natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, que afecten la obra duran-
te el proceso de ejecución o terminación y que aún no este recibida por la API DOS BOCAS, el seguro repondrá al CON-
TRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dañados y este a su vez efectuara las reparaciones que co-
rrespondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA será el único responsable 
de gestionar ante la compañía aseguradora el pago de los daños ocasionados por el siniestro, de no cubrirse el daño o de 
no hacer la reparación de los daños la API DOS BOCAS implementara las acciones que correspondan por incumplimiento 
del contrato. 

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compañía de seguros la API DOS BOCAS no reconocerá 
ningún pago por los trabajos dañados, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá conocer las condiciones bajo las cuales 
contrate su póliza de seguro. 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o 
por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA 
DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados, salvo 
que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los 
volúmenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los números generadores que para el efecto se elaboren. 

3.6  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA 
se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 días naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por 
escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendrá derecho a modificación en los precios 
unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra serán nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las Especificaciones 
Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que indiquen las Normas para 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Especificación Particular en su caso, el 
RESIDENTE DE OBRA deberá verificar los  materiales a su entera satisfacción, previo a su utilización. 

3.8  SIMILITUD EN CALIDADES 

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un diseño determi-
nado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en el entendido de que el Contratista podrá 
optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y características técnicas al indicado. En este su-
puesto el Contratista deberá proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar, y comprobar a satisfacción 
de la API que reúne las características técnicas y de calidad solicitados. 

3.9  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA. 

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construcción de la obra y el nuevo resul-
tara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos con-
tractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 
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3.10 PRECIOS UNITARIOS 

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá realizar un levantamiento el cual será verifi-
cado por la API DOS BOCAS, que servirá como generador para dicha estimación. 

Previo a la elaboración de su análisis de precios unitarios, se deberá visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las condi-
ciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya que no se admitirá ningún 
sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos. 

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con 
las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato 
no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas. 

El Contratista, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Catálogo de Conceptos, deberá tener en cuen-
ta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas últimas regirán 
sobre las anteriores. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aún cuando sea necesario 
modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o 
semejantes a las del original. 

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de condi-
ciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento, por lo 
que dicha inactividad deberá considerarse dentro de su programa de ejecución propuesto y su análisis de precios unitarios. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley, los precios originales de los insumos considerados por el 
CONTRATISTA DE LA OBRA, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación de las propuestas y no po-
drán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del 
ajuste. 

El cálculo de volúmenes de trabajo ejecutado, se hará por unidad de obra terminada y mediante números generadores de 
las medidas en campo, las que serán la base para el cobro de las estimaciones. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones Particulares, 
no se le cubrirán al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios 
que presente. 

El importe de los trabajos se hará mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes, de acuerdo con lo que 
se establezca en las cláusulas del contrato correspondiente. 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada por el RESIDENTE: 

 Estimación de los trabajos ejecutados en formato que proporcionará el RESIDENTE DE OBRA. 

 Calculo de volúmenes detallado (Números generadores) 

 Croquis descriptivos o de ubicación de los trabajos estimados. 

 Fotografías donde se pueda constatar la ejecución de los trabajos. 

 Notas de bitácora. 

 Y todo  aquel documento que compruebe la ejecución de los trabajos. 

3.11 TRAZOS Y NIVELES. 

El contratista deberá contratar CON UN TERCERO EXTERNO los servicios de topografía para control de trazos, 
excavaciones y rellenos, debiendo hacerse estos en presencia y bajo la coordinación de un representante de la API, 
debiendo de entregar directamente a la API los resultados de esos levantamientos, pudiendo entregar una copia al 
contratista,  de lo contrario no serán aceptados esos generadores para efectos de cuantificación y pago. 

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso,  entregará al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dará por 
recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera 
para tener referencias de comprobación. 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutará los trazos y nivelaciones que se requieran, 
basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA 
solicitará al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificación de los trazos y niveles de la 
obra y éste proporcionará los datos requeridos. 
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Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de cual-
quier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 

La totalidad de los  levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y cálculo de volú-
menes de obra, serán realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes. 

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus trabajos,  
será necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA. 

El costo de estos trabajos no se le pagará al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los deberá incluir 
en los precios unitarios de su propuesta. 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de control, será por periodos no mayores a 8 días naturales. El CONTRA-
TISTA DE LA OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición está justificada, modificar la pe-
riodicidad en los levantamientos. 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de 
anticipación que efectuará el levantamiento la zona o zonas terminadas según proyecto; conjuntamente se efectuará dicho 
levantamiento. 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA la realización del levanta-
miento final de verificación y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos con la calidad, a las líneas 
y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levantamiento de verificación final será con cargo al 
CONTRATISTA DE LA OBRA y será efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS” haya contratado para los 
levantamientos inicial y final. 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las áreas concluidas estén conforme a 
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revisión final. 

3.12 LIMPIEZA GENERAL 

El contratista tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

La obligación de mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra y agua que se 
le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, así mismo el camino que utilice 
para operaciones propias de la obra. 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades 
locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente 
el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanen-
tes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre. 

4. ANEXOS 

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente para contratistas que laboren en las Instalaciones de la 
API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01, para su cumplimiento, por inobservancia de este concepto no se reconocerá causa 
alguna, aplicándose las sanciones que correspondan. 

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catálogo de conceptos, sólo podrá ejecutarse 
previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitácora. 

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los 
análisis presentados en la propuesta de licitación. 

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA deberá tener en consideración los siguientes 
puntos que le sean aplicables: 

a) Cualquier daño o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevención del CONTRATISTA DE LA OBRA por 
motivo de sus operaciones, será reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a pago 
alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”. 

b) La basura extraída durante la ejecución de la obra, deberá depositarla por sí mismo o a través de terceros en los luga-
res autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes, por lo que deberá contar con los permisos ne-
cesarios. 

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecución de los trabajos, principalmente la 
que servirán de base para formular las estimaciones. 

d)  
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6-. ALCANCES POR CONCEPTO 

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catálogo de Conceptos tiene una Especificación Particular 
que define sus alcances, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catálogo de Conceptos, se deberá en-
tender que se refiere a la descripción, alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto. 

 

7. RELACIÓN DE PLANOS 

 CLAVE FECHA TITULO 

1 APIDBO-ING-CPPI-GRAL-01/15 ABRIL/2015 
PARQUE INDUSTRIAL ZONA PARA CONTROL DE AC-

CESO VEHICULAR Y PEATONAL. ARREGLO GENERAL 
ACCESO SURESTE. 

2 APIDBO-ING-CPPI-GRAL-02/15 ABRIL/2015 
PARQUE INDUSTRIAL ZONA PARA CONTROL DE AC-
CESO VEHICULAR Y PEATONAL. ALZADOS LONGITU-

DINALES. 

3 APIDBO-ING-CVPI-ARQ-01/15 JUNIO/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL. ARQUITECTONICO Y DETALLES 
CONSTRUCTIVOS. 

4 APIDBO-ING-CPPI-EST-01/15 JUNIO/2015 PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 
ACCESO PEATONAL. ESTRUCTURAL. PLANTAS. 

5 APIDBO-ING-CPPI-EST-02/15 JUNIO/2015 PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 
ACCESO PEATONAL. ESTRUCTURAL. DETALLES. 

6 APIDBO-ING-CPPI-ELEC-01/15 JUNIO/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL. INSTALACION ELECTRI-
CA.ARREGLO GENERAL.  

7 APIDBO-ING-CPPI-ELECT-01/15 JUNIO/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL. INSTALACION 

ELECTRICA. ARREGLO GENERAL. 

8 APIDBO-ING-CPPI-ACAB-01/15 JUNIO/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 
ACCESO PEATONAL. ACABADOS. ARREGLO GENE-

RAL. ARREGLO GENERAL. 

9 APIDBO-ING-CVPI-01/15 ABRIL/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 

ACCESO VEHICULAR. ARQUITECTONICO Y DETALLES 
CONSTRUCTIVOS. 

10 APIDBO-ING-CVPI-02/15 ABRIL/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 
ACCESO VEHICULAR. ESTRUCTURAL Y DETALLES 

CONSTRUCTIVOS.. 

11 APIDBO-ING-CVPI-04/15 ABRIL/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 
ACCESO VEHICULAR. INSTALACIONES HIDROSANI-

TARIA Y ELECTRICA. 

12 APIDBO-ING-CVPI-05/15 ABRIL/2015 
PARQUE INDUSTRIAL CASETA PARA CONTROL DE 

ACCESO VEHICULAR. ACABADOS. ARREGLO GENE-
RAL. 

13 APIDBO-ING-PI-ADELE-01/15 AGOSTO/2015 
PARQUE INDUSTRIAL. SISTEMA DE ACOMETIDA 

ELECTRICA MT-BT A CASETA NORTE.  ARREGLO GE-
NERAL Y DETALLES. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PAR-
QUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

 

CONCEPTO No.  1 
 
01.01.05 

LIMPIEZA DEL TERRENO ELIMINANDO MALEZA Y RAICES CON 
HERRAMIENTA MANUAL. 

DESCRIPCIÓN  Despalme y deshierbe manual o mecánico de cualquier tipo de vegeta-
ción y basura en el área de trabajo 

ESPECIFICACIONES Se hará despalme y deshierbe con corte manual y/o mecánico, según se 
requiera, de la maleza, arbustos, árboles  y capa vegetal en las áreas 
donde se desarrollara la obra, debiendo de recoger y acopiar en el sitio 
indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de dichas áreas para 
su traslado y depósito en el lugar indicado por la misma, considerando 
una distancia de tiro máxima de 10 km..  

El contratista deberá visitar la zona de los  trabajos a fin de tomar en 
cuenta todas las condicionantes que se requieran para la fijación de su 
precio unitario y la ejecución correcta de los trabajos, debiendo quedar el 
terreno natural indicado en proyecto libre de todo obstáculo natural al 
finalizar la ejecución de este concepto. 

Se considera el retiro de la capa vegetal en 15 cm de espesor. 

La contratista deberá considerar el retiro de la basura encontrada en el 
sitio, tal como botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destina-
dos para esta. 

El contratista será el único responsable de la disposición final adecuada 
de los desechos; cualquier sanción de la autoridad competente por inob-
servancia de la normatividad, será aplicada directamente sobre el contra-
tista y se deducirá en  la estimación correspondiente 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
y equipo de seguridad, maquinaria agrícola y/o de construcción, así como 
todo lo necesario para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cuadrado (m2), de área  limpiada, cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

RUBRO:  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 2 
 
01.02.55 

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE. 

DESCRIPCIÓN Demolición por medios mecánicos de banqueta en polígono RP-03 del Parque In-
dustrial. 

ESPECIFICACIONES  

Se demolerá por medios mecánicos la banqueta en donde se indica en proyecto, 
respetando la guarnición existente en el sitio y con las longitudes indicadas en plano 
de proyecto para crear el área jardineada contigua a los edificios de control peatonal 
en el acceso sureste de Parque. 

Se deberá tener cuidado de no dañar la iluminación vial existente. 

Incluye el retiro del lugar del material producto de la demolición. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y 
todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) de banqueta demolida. La cuan-
tificación se hará en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PAR-
QUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

 

CONCEPTO No. 3 
 
01.04.10 

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. 

DESCRIPCIÓN  Trazo y nivelación con equipo topográfico. 

ESPECIFICACIONES Los trabajos deberán ser ejecutados con personal calificado y con la he-
rramienta, el equipo y aparatos topográficos necesarios. 

Posteriormente, los trazos y alineamientos así como niveles de trabajo, 
serán marcados por el contratista de acuerdo con los planos que le sean 
proporcionados, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones y 
niveles fijados para la obra. 

Para las referencias de los niveles el contratista deberá construir los ban-
cos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su locali-
zación sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento. 

Las tolerancias que se registran en la ejecución de estos trabajos, serán 
las siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia será de 1 cm con 
respecto a las dimensiones indicadas en planos. 

En niveles, la tolerancia será de +/- 1 cm con respecto a los indicados en 
el proyecto. 

Se deberán ubicar e identificar con equipo topográfico los vértices cons-
tructivos indicados en proyecto así como la altimetría del mismo. 

En caso necesario, el contratista efectuara un levantamiento al finalizar la 
limpieza del terreno a fin de volver a fijar los puntos y niveles a utilizar 
durante la construcción. 

Para efectos de cuantificación y pago solamente se considerara el área  
de trabajo total, por lo que el contratista deberá considerar cuantas veces 
deberá efectuar levantamientos de verificación, ya que este concepto solo 
se pagara una vez. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas 
y equipo, maquinaria, así como todo lo necesario para efectuar la correc-
ta ejecución de los trabajos. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

El trazo y nivelación se cuantificará por metro cuadrado ( m2). 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

 

CONCEPTO  No.  4  
 
05.01.05 

EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL  TIPO A HASTA 2 METROS DE PRO-
FUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL O EQUIPO MECANICO. 

DESCRIPCIÓN Excavación, relleno y compactación de cepas para cimentación, de 0 a 2.00 metros,  
de profundidad. 

ESPECIFICACIONES Se deberán establecer las referencias utilizadas y respetar los niveles establecidos 
del proyecto. 

Se excavara una zanja para desplante de cimentación a todo lo largo del trazo indi-
cado en proyecto.  El material producto de la excavación se colocara cerca a fin de 
poder utilizarse posteriormente para relleno de la zanja excavada, debiendo retirar 
el excedente al sitio que indique la Residencia de Obras.  

La zanja medirá  90 cm de ancho por una profundidad de 85 cm  sobre el nivel de 
terracería para el caso de cimentación. 

Se incluyen todas las excavaciones que se requieran para la instalación de los ser-
vicios como tuberías, cisterna, fosa séptica, registros, campo de absorción, etc. Por 
lo que las dimensiones de las excavaciones se adecuaran a lo requerido para tal fin, 
de acuerdo con proyecto. 

Posteriormente se humedecerá el fondo de la cepa sin que se formen charcos y se 
compactara por medios mecánicos al 95 % de su PVSM. 

En donde se requiera, el contratista deberá efectuar al menos dos pruebas de com-
pactación, debiendo entregar a la API los resultados donde se compruebe que se 
alcanzó el nivel de compactación deseado.  

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde por 
lluvia o nivel freático, a fin de desecarla previo a su compactación. 

Incluye el control topográfico a fin de que la zona de desplante quede al nivel indi-
cado en proyecto. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo 
que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 
 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cúbico (m3), de zanja excavada y con el fondo compactado,  cuanti-
ficado en campo a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 
 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL. 

CONCEPTO No.  5 
 
 05.02.15 

PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR 
 

DESCRIPCIÓN Construcción de plantilla de 5 cm de espesor, de concreto f’c=100kg/cm2, para 
recibir cimentación de zapata corrida. 

ESPECIFICACIONES Antes de colocar la plantilla, la terracería deberá estar nivelada y compactada con-
forme a proyecto. 

La terracería deberá estar húmeda inmediatamente antes de la colocación de la 
plantilla de concreto, debiendo evitarse encharcamientos. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin 
de desecarla previo a la colocación de la plantilla. 

La plantilla tendrá un ancho de 60 o 70 cm según el tipo de zapata que recibirá, en 
todos los casos el espesor será de 5 cm, debiendo quedar perfectamente nivelada 
horizontalmente. 

No deberá colarse si existe peligro inminente de lluvia, debiendo protegerse con 
membrana de polietileno en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas 
posteriores a su colado. 

El concreto tendrá un f’c=100 kg/cm2 y grava de ½” y cemento tipo  CPP 30 RS 
BRA . 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  Metro Cuadrado (M2) de plantilla colocada, cuantificado a líneas y niveles 
de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

 
 

 

18 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 6 
 
 05.06.10. 

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM DE DESPLANTE, 15 
CM DE PERALTE Y CONTRATRABE DE 40 CM 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales y construcción de cimentación corrida de concreto ar-
mado para desplante de muros tipo Z2. 

ESPECIFICACIONES  
Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, así 
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y 
tarimas con triplay necesarios para lograr la geometría especificada con la forma, 
dimensiones y armados, los que se sujetarán a lo indicado en planos estructura-
les, las cimbras estarán apuntaladas con elementos metálicos o de madera. In-
cluye el descimbrado y retiro de la cimbra. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rápida. 

Incluye el Suministro y habilitado de acero según proyecto. 

La Zapata será corrida centrada a ejes de muro  de 60 cm de ancho de desplante 
por  10 cm en las orillas del vuelo y 15 cm en la unión con la contratrabe, desplan-
tada a una profundiad de 80 cm mas 5 para la plantilla. 

El refuerzo se hará con acero a base de  varillas #3@20 cm en el sentido trans-
versal y 2 varillas del #3 en el sentido longitudinal. 

La contratrabe será de 35x20 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 infe-
riores del #3 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 250 
kg/cm2, agregado max. de 3/4" diámetro. El recubrimiento de concreto mínimo 
para el acero será de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla. 

Antes de iniciar la colocación del concreto la contratista deberá dar aviso a la 
supervisión, para que esta realice la inspección de elevaciones, dimensiones y 
demás requisitos de los moldes, así como la correcta dosificación y colocación del 
acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revisión y obtenido la 
autorización de la Residencia de Obra. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin 
de desecarla previo a la colocación del concreto, no permitiéndose esto mientras 
la zanja este inundada. 

No deberá colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con 
plástico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a 
su colado. 

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hará en un plazo míni-
mo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m³ de resistencia rápida; 36 horas para 
concreto de 1.4 ton/m³ de resistencia rápida; 48 horas para concreto de 2.2 ton/m³ 
de resistencia normal. 
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Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  metro lineal  (M) de cimentación totalmente terminada, cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 7, 8, 9 
 
05.06.20. 05.06.25, 
05.06.30 

05.06.20 ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 70 CM DE ANCHO Y DE 
10 A 15 CM DE ESPESOR Y CONTRATRABE DE 40 X 20 CM.. 

05.06.25 ZAPATA  DE CIMENTACION TIPO Z-2  DE 100 x 120 CM  Y DE 15 CM 
DE ESPESOR Y CONTRATRABE DE 50 X 25 x 40 CM.  

05.06.30 ZAPATA  DE CIMENTACION DE BARDA  DE 30 X 10 CM DE ESPE-
SOR 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales y construcción de cimentación corrida de concreto ar-
mado  tipo Z1 y Z-2  para desplante de muros en caseta de control peatonal. 

ESPECIFICACIONES 05.06.20, 05.06.25  
Este concepto incluye el suministro de todos los materiales al lugar de la obra, así 
como armado y habilitado de cimbra de madera con tablas, tablones, polines y 
tarimas con triplay necesarios para lograr la geometría especificada con la forma, 
dimensiones y armados, los que se sujetarán a lo indicado en planos estructura-
les, las cimbras estarán apuntaladas con elementos metálicos o de madera. In-
cluye el descimbrado y retiro de la cimbra. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=250 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rápida. 
Incluye el Suministro y habilitado de acero según proyecto. 

Las Zapatas serán corridas centradas a ejes de muro  de 70 cm de ancho de 
desplante por  10 cm en las orillas del vuelo y 15 cm en la unión con la contratra-
be, a una profundidad de 80 cm,  más 5 cm para la plantilla  

El refuerzo se hará con acero a base de  varillas #3@20 cm en el sentido trans-
versal y 4 varillas del #3 en el sentido longitudinal. 

La contratrabe será de 40x20 cm, reforzada con 2 varillas superiores #3 y 3 infe-
riores del #4 y estribos del #2@20 cm., fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 250 
kg/cm2, agregado max. de 3/4" diámetro. El recubrimiento de concreto mínimo 
para el acero será de 5 cm. en los laterales y 3 cm en zona de la plantilla. 

La zapata tipo Z-2 se colara en la base de las columnas compuestas que reciben 
la carga de las trabes N-3, y estarán unidas monolíticamente con las zapatas tipo 
Z-1 y su contratrabe, prolongando el acero a través de ella. 

Sus dimensiones son de 120 x 100 cm de ancho y estarán armadas con acero #3 
a cada 20 cm en ambas direcciones, teniendo un dado de concreto armado de 50 
x 25 cm x 40 cm de altura  en donde se desplantara la columna compuesta men-
cionada anteriormente. 

05.06.30 

Esta zapata se colocara como desplante del bardeado perimetral en el área de 
acceso peatonal, teniendon un ancho de 30 cm y un espesor de 10 cm, siendo 
reforzada con acero 3 #3 longitudinales y #3 a cada 25 cm transversales. 

El concreto será del mismo tipo que el utilizado en otras cimentaciones. 

Antes de iniciar la colocación del concreto la contratista deberá dar aviso a la 
supervisión, para que esta realice la inspección de elevaciones, dimensiones y 
demás requisitos de los moldes, así como la correcta dosificación y colocación del 
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acero, no debiendo colar hasta que se haya efectuado esta revisión y obtenido la 
autorización de la Residencia de Obra. 

Se deberá considerar equipo de bombeo en caso de que la zanja se inunde, a fin 
de desecarla previo a la colocación del concreto, no permitiéndose esto mientras 
la zanja este inundada. 

No deberá colarse si existe peligro de lluvia inminente, debiendo protegerse con 
plástico en caso de que se presente la lluvia dentro de las 3 horas posteriores a 
su colado. 

El descimbrado parcial de caras o superficies laterales, se hará en un plazo míni-
mo de 24 horas para concreto de 2.2 ton/m³ de resistencia rápida; 36 horas para 
concreto de 1.4 ton/m³ de resistencia rápida; 48 horas para concreto de 2.2 ton/m³ 
de resistencia normal. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria, insumos y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN 
Y BASE DE PAGO 

Será por  metro lineal  (M) de cimentación totalmente terminada, cuantificado a 
líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto.  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-
GRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 
Hoja 1 de 2 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PAR-
QUE INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 10 
 
01.05.15 

RELLENO CON ARENA COMPACTADA AL 90% DE SU PVSM 

DESCRIPCIÓN  Relleno y nivelación de la zona indicada en  planos de proyecto. 

ESPECIFICACIONES  

El material acarreado se depositara y extenderá en capas de 20 cm de 
espesor máximo, compactando al 95% de su PVSM y nivelando  hasta 
alcanzar las líneas y niveles de proyecto. 

Inicialmente se utilizara el material excedente de las excavaciones, pos-
teriormente, el material de relleno faltante lo proporcionara la API sin 
costo para el contratista de la tarquina  ubicada al norte del canal secun-
dario a 2.5 km aprox., debiendo ser responsabilidad del contratista la 
carga y acarreo del material hasta el sitio de los trabajos, cuyo costo se 
incluirá en este concepto. 

El terreno se nivelará a la cota indicada en proyecto, referenciada sobre el 
Nivel de Bajamar Media (NBM). 

Este concepto se aplicará tanto para la nivelación, como para el relleno de 
zonas de excavación. 

Durante los trabajos de relleno y compactación se deberá mantener hú-
meda, sin llegar al punto de saturación, el área de trabajo, no debiendo 
ejecutar este concepto sobre terreno seco. 

El contratista deberá efectuar los levantamientos topográficos necesarios 
para su control y efectos de cobro, debiendo notificar con suficiente antici-
pación a la residencia de obras de la ejecución de estos levantamientos 
para los fines que esta considere pertinentes. 

La API solo considerara para efectos de pago las secciones de proyecto 
por lo que no pagara volúmenes excedentes que no se ajusten a dichas 
secciones. 

El levantamiento inicial se realizara inmediatamente después del despal-
me y compactación inicial y antes del tendido del material, los levanta-
mientos de control inicial y final podrán efectuarse por etapas, de acuerdo 
a la conveniencia y avances de la obra y a solicitud del contratista. 

El contratista deberá registrar en la APIDBO, previo al inicio de los traba-
jos, la maquinaria y equipo que utilizara en su ejecución, así como a los  
operarios de los mismos, debiendo contar con seguro contra daños y es-
tar en buenas condiciones de mantenimiento y operación. 

La APIDBO se reserva el derecho de rechazar algún vehículo, maquinaria  
u operador que a su juicio represente un riesgo ambiental o de seguridad 
para la realización de los trabajos. 

El contratista no podrá iniciar los trabajos de relleno de un tramo hasta 
que se haya realizado el levantamiento inicial, de lo contrario solo se le 
reconocerá el volumen determinado a partir de este levantamiento. 
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Cualquier retraso o alteración en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables al contratista que impliquen sobrecostos en los trabajos de 
supervisión topográfica para la API, serán con cargo al contratista. 

Incluye los trabajos de control topográfico por parte del contratista, que se 
requieran para efectos de estimación. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de 
seguridad contenidas en el Manual SIPA. 
 
 

ALCANCES Acarreos, tendido, Trazo, nivelación, compactación aplanado, consumi-
bles, equipos de instalación permanente y/o eventuales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y todos los cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDICIÓN Y 
BASE DE PAGO 

Será por metro cúbico (m3), de arena acarreada, tendida, nivelada y 
compactada, cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas 
de la S.C.T. y Especificaciones técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

 
 

 

24 

 

 
 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  11 
 
 10.01.10 

CASTILLO DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@17 CM. F'C=200 
KG/CM2.  

DESCRIPCIÓN Suministro de material y construcción de castillos de 15 x 15 cm tipo K1 . 

ESPECIFICACIONES  
Los castillos  tendrán una sección de  de 15x15 cm, e irán en los lugares indicados 
en planos de proyecto. 

Estos castillos se construirán tanto en la caseta de control vehicular como en las 
de control peatonal en donde se indique en proyecto. 

Tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal y E#2@17 
cm y se prolongaran hasta empotrarse con la contratrabe de cimentación y las 
cadenas de desplante y/o cerramiento. 

Se utilizara concreto premezclado con un f’c = 200 kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS BRA. El acero tendrá un 
f’y=4200 kg/cm2.  

Incluye el suministro habilitación de cimbra y su posterior retiro. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera 
del área de trabajo,  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, 
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la 
excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y 
colocado de acero). 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m),  de castillo terminado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  12 
 
10.01.35 

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 40 X 20 CM, SECCION SEGUN PRO-
YECTO. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE REFUERZO DE ACERO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de columnas de concreto armado de 40x20cm tipo C1. 

ESPECIFICACIONES La sección de la columna estará conformada por dos cuerpos de 20x20 cm, unidos 
en uno de sus extremos con un ángulo de 120° por el lado interior. 

Estas columnas se construirán en la caseta de control vehicular. 

Se construirán a base de concreto premezclado con un f’c= 250 kg/cm2, reveni-
miento 10-12, agregado máximo de ¾”, cemento CPP 30 RS BRA. 

El refuerzo se hará con 8  varillas del #3  y estribos #2@20 cm,  con un f’y=4,200 
kg/cm2, colocadas de acuerdo a proyecto. 

El recubrimiento entre el acero y el concreto será de 2.5  cm como mínimo. 

Estas columnas deberán quedar empotradas con el cimiento y las cadenas de 
desplante y cerramiento. 

Durante el colado se deberá tener cuidado con evitar la disgregación de la mezcla 
de lo contrario se deberá demoler y volver a construir con cargo al contratista. 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fue-
ra del área de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta 
ejecución de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equi-
po) andamios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de con-
creto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Lineal (M) de columna construida, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No  13  
 
10.02.15  

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE O CERRA-
MIENTO DE 15X20CM. DE CONCRETO ARMADO. 4#3, E#2@20CM. 
F'C=200KG/CM2  

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de cadenas de desplante o cerramiento según proyecto. 

ESPECIFICACIONES  
Las cadenas tendrán una sección de  de 15x20 cm y se ubicaran perimetralmente, 
para el desplante o cerramiento del muro de block de concreto. 

Las cadenas tendrán refuerzo de acero con 4 varillas #3 en el sentido longitudinal 
y E#2 @20 cm. 

Se utilizara concreto premezclado con un f`c=200kg/cm2, revenimiento 10-12, 
agregado máximo de ¾” y cemento tipo CPP 30 RS BRA de resistencia rápida. 

El acero tendrá un f’y=4,200 kg/cm2.  

Las cadenas deberán quedar empotradas en las columnas y castillos. 

Incluye el suministro de la cimbra, su habilitación y posterior retiro. 

Incluye la aplicación de una capa a dos manos de impermeabilizante en  la cara 
superior a fin de impedir que la humedad del suelo suba por los muros. 

Incluye limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste con-
cepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m. fuera 
del área de trabajo,  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto (material, 
mano de obra calificada, herramienta y equipo) andamios, plomeo del elemento, la 
excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y 
colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  14 
 
10.01.40 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE COLUMNA COMPUESTA DE 50X25 CM 
 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de columnas de concreto armado y block de concreto de 
50x25cm  

ESPECIFICACIONES Estas columnas se construirán en las casetas de control peatonal en los sitios indi-
cados en proyecto. 

La sección de la columna estará conformada por dos cuerpos de 15x25 cm de 
concreto armado, unidos mediante bloques de concreto macizo normal 12x20x40 
cm, junteados con mortero-arena 1:4 colocados de forma cuatrapeada, la junta del 
mortero tendrá un espesor uniforme de no menor a 1 cm ni mayor a 2 cm. 

Se construirán a base de concreto premezclado con un f’c= 250 kg/cm2, reveni-
miento 10-12, agregado máximo de ¾”, cemento CPP 30 RS BRA. 

El refuerzo se hará con 4  varillas del #3  y estribos #2@20 cm en cada elemento,  
con un f’y=4,200 kg/cm2, colocadas de acuerdo a proyecto. 

El recubrimiento entre el acero y el concreto será de 2.5  cm (1”) como mínimo. 

Estas columnas deberán quedar empotradas con el cimiento y las cadenas de 
desplante y cerramiento. 

Durante el colado se deberá tener cuidado con evitar la disgregación de la mezcla 
de lo contrario se deberá demoler y volver a construir con cargo al contratista. 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fue-
ra del área de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta 
ejecución de este concepto (materiales, mano de obra calificada, herramienta y 
equipo) andamios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de 
concreto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maquinaria y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyec-
to. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Lineal (M) de columna construida, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.   15 
 
10.04.50 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK PESADO 12X20X40 
CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro a base de block macizo de concreto de 12 x 20 
x 40 cm 

ESPECIFICACIONES Suministro y construcción de muro de block macizo de concreto liso  tipo pesado 
de  12 x 20 x 40 cm, color gris. 

Este muro se desplantara sobre la contra trabe de cimentación y hasta la cadena 
de desplante. 

El block no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, 
duración y aspecto.  

La distribución de los block será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas 
entre hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las tole-
rancias permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del 
muro, se verificara la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas. 

El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que 
sus caras queden bien adheridas por el mortero.  
 
En el caso del bardeado, se colocaran castillos de 15 x 15 cm a cada 270 cm y 
cadena de cerramiento, pagando por separado estos conceptos. 
 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

Se deberá verificar constantemente la verticalidad del muro durante su construc-
ción. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyec-
to. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de mampostería colocada y  terminada, cuantifica-
da a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-

TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.   16 
 
10.04.05 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO NORMAL 12X20X40 CMS ASEN-
TADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block hueco de concreto tipo normal  de  12 x 20 
x 40 cm de medida nominal. 

ESPECIFICACIONES Este muro se desplantara sobre la cadena de desplante. El block no deberá presentar 
imperfecciones que comprometan su resistencia, duración y aspecto y podrá ser de  
cualquier marca que cumpla la calidad especificada.  
 
La distribución de los blocks será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas 
entre hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las toleran-
cias permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se 
verificara la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada 3 hiladas,  colocando un 
refuerzo a base de escalerilla de acero calibre 10, amarrado a los castillos.  
 
El bloque será fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y 
NMX-C-38, con una resistencia mínima  a la compresión  de 60 kg/cm2., e índice de 
absorción de agua menor a 10%.  
 
El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus 
caras queden bien adheridas por el mortero. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de mampostería terminada, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-
TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.   17 
 
 10.04.60 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO LIGERO 12X20X40 CMS ASENTADO 
CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de muro de block hueco de concreto tipo ligero  de  12 x 20 x 
40 cm de medida nominal. 

ESPECIFICACIONES Este muro se desplantara sobre losa de concreto para formar la marquesina. 
El block no deberá presentar imperfecciones que comprometan su resistencia, dura-
ción y aspecto y podrá ser de  cualquier marca que cumpla la calidad especificada. 
 
La distribución de los blocks será tal que las juntas verticales queden cuatrapeadas 
entre hiladas, la junta del mortero tendrá un espesor uniforme de 1.5 cm, las toleran-
cias permisibles en los desplomes serán menores al 1% de la altura total del muro, se 
verificara la horizontalidad del muro con un "reventón" a cada  hilada. 
 
El bloque será fabricado respetando las Normas NMX-C-404-ONNCCE, NMX-C36 y 
NMX-C-38, con una resistencia mínima  a la compresión  de 60 kg/cm2., e índice de 
absorción de agua menor a 10%.  
 
El block se asentará con mortero arena cernida en proporción 1: 4 de manera que sus 
caras queden bien adheridas por el mortero. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de mampostería terminada, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-

TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  18 
 
 10.04.55 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE 
ESPESOR. F`C=200 KG/CM2. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 
10/10. 

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 10 CM DE 
ESPESOR. F`C=200 KG/CM2. REFUERZO DE MALLA 6x6 10/10. 

ESPECIFICACIONES El muro losa se desplantara sobre una cadena de desplante inmediata al muro de 
block del paramento posterior del baño en las casetas vehiculares, dándose la pen-
diente indicada en proyecto a fin de equipararse a una losa inclinada a una agua.  
 
Otro muro se construirá como contención de rellenos en las rampas peatonales de 
acceso a la caseta de control peatonal, con altura variable pero siempre sobresaliendo 
20 cm sobre el nivel de piso de la rampa. La pendiente de su corona desarrollara del 
nivel +0.80 al nivel +0.40, con una pendiente uniforme del 10%, desplantándose sobre 
una cadena de cimentación de 30 X 10 cm a 40 cm de profundidad bajo el nivel de 
banqueta. 

Un tercer muro conformara los arriates a construir en las plazas de acceso peatonal de 
95 cm de altura, desplante de 30 cm x 10 cm y sobresale del nivel de piso terminado 
de adocreto 45 cm. 

Los muros tendrán un espesor de 10 cm, El concreto a utilizar será con un f’c=200 
kg/cm2, revenimiento 10-12 y agregado de ½”Ø, con cemento CPP 30 RS BRA de re-
sistencia rápida máximo a 3 dias. 

El refuerzo se hará con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el lecho 
inferior y al centro en los muros verticales, debiendo colocar elementos sobre los que 
se apoye la malla a fin de garantizar dicha distancia. 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste concep-
to, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fuera del área 
de trabajo, adicionalmente  

Incluye: Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto como material, 
mano de obra calificada, herramienta y equipo, andamios, cimbra, plomeo del elemen-
to, la excavación, elaboración y vaciado de concreto, la cimbra y descimbra, habilitado 
y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos  

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), de muro terminado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  19 
 
10.06.05 

TRABE DE CONCRETO ARMADO  25x20CM.  

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T1. 

ESPECIFICACIONES Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. 

Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la sección. 

Estas trabes se construirán en casetas de control vehicular y peatonal en los sitios 
indicados en proyecto, (N-2 en casetas de control peatonal y .T-1 en las casetas 
vehiculares). 

Las trabes tendrán sección 25 x 20 cm., Acero de refuerzo con 3 var. # 3 en lecho 
inferior, 2 # 3 en lecho superior y estribos del # 2 @ 15 cm. Fy= 4200 kg/cm2, con-
creto f´c= 200 kg/cm2, agregado máx. de 3/4" diám. con cemento CPP 30 RS 
BRA, de resistencia rápida a 3 dias máximo. A una altura menor a 3 metros. Inclu-
ye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbrado. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los 
recubrimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del 
contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milímetros 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de trabe, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 

 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  20 
 
10.06.20 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TRABE FALDON DE 40 X 10 CM. ACERO. 4#3. 
E#2@20 CM. F`C=200 KG/CM2. 

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo F1. 

ESPECIFICACIONES Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. 

Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la sección. 

Las trabes son tipo F1 en la caseta de control vehicular, tendrán sección 40 x 10 
cm con acero de refuerzo a base de  4 var. # 3 y estribos del # 2 @ 20 cm. Fy= 
4200 kg/cm2, concreto f´c= 200 kg/cm2, agregado máx. de 3/4" diám. con cemento 
CPP 30 RS BRA, de resistencia rápida a 3 dias máximo. A una altura menor a 3 
metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbrado. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los 
recubrimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del 
contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milímetros 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de trabe, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 

 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 21 
 
10.06.30  

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TRABE FALDON DE 65 X 10 CM. ACERO. 6#3. 
E#2@25 CM. F`C=200 KG/CM2. 

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo F2. 

ESPECIFICACIONES Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. 

Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la sección. 

Las trabes son tipo F1 en la caseta de control peatonal, tendrán sección 65 x 10 
cm con acero de refuerzo a base de  6 var. # 3 y estribos del # 2 @ 25 cm. Fy= 
4200 kg/cm2, concreto f´c= 200 kg/cm2, agregado máx. de 3/4" diám. con cemento 
CPP 30 RS BRA, de resistencia rápida a 3 dias máximo. A una altura menor a 3 
metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbrado. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los 
recubrimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del 
contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milímetros 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de trabe, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  22 
 
10.06.10 

TRABE DE CONCRETO ARMADO 30X15CM, 4#3, E#2@ 20 CM, F'C= 200 KG/CM2.  

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T3 en 
eje 6 de la caseta vehicular. 

ESPECIFICACIONES Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. 

Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la sección. 

La trabe tendrá sección 30 x 15 cm. Acero de refuerzo con 4 var. # 3 y estribos del 
# 2 @ 20 cm. Fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 200 kg/cm2, agregado máx. de 3/4" 
diám. con cemento CPP 30 RS BRA, de resistencia rápida a 3 dias máximo. A una 
altura menor a 3 metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbrado y descimbra-
do. La trabe se ubica en el eje 6 entre los ejes 1 y 2, colándose invertida de acuer-
do a proyecto. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los 
recubrimientos, la posición del acero y los amarres sean los de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del 
contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milímetros 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de trabe, cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 

 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

 
 

 

36 

 

 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 23 
 
10.06.25 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 
KG/CM2. SECCION TRONCOPIRAMIDAL. REFUERZO SEGUN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de trabe de concreto tipo T2. 

ESPECIFICACIONES Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. 

Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformacio-
nes de la sección. 

Las trabes tendrán sección variable entre 30 cm en el empotre a las columnas C1 
y 20 cm de peralte en el empotre con la trabe faldón y 20 cm de ancho en toda su 
longitud. 

El acero de refuerzo se hará con  3 var. # 3 en lecho superior, 2 # 3 en lecho infe-
rior y estribos del # 2 @ 20 cm. Fy= 4200 kg/cm2, concreto f´c= 200 kg/cm2, agre-
gado máx. de 3/4" Ø. con cemento CPP 30 RS BRA, de resistencia rápida a 3 dias 
máximo a una altura menor a 3 metros. Incluye materiales, mano de obra, cimbra-
do y descimbrado. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los 
recubrimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del 
contratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen defi-
ciencias en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructu-
ral; no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco)milímetros 
 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m) de trabe , cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 24, 25. 
 
10.04.55, 10.05.05 y 
10.05.25 

10.05.05  CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CMS DE 10 CMS DE 
ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8- DIAM, @ 20 CMS, ACA-
BADO APARENTE Y CHAFLAN DE PINO COMO GOTERO PERIMETRAL. 

10.05.25  SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 7 
CM DE ESPESOR, A DIVERSOS ANCHOS SEGÚN PROYECTO. F'C=200 
KG/CM2. REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10. ACABA-
DO PULIDO INTEGRAL. 

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losas de concreto armado en 
techumbre y área de trabajo. 

ESPECIFICACIONES Las losas se ubicaran en los siguientes sitios: 

Las  losas de 10 cm de espesor  se colaran como techumbre de la caseta vehicular  
con un volado perimetral de 85 cm y otra en  las casetas peatonales. 

Las losas de 7 cm se colocaran como mesa de trabajo dentro de la caseta vehicular 
con 73 cm de ancho la superior y 40 cm de ancho la inferior y en las casetas peato-
nales con una longitud de 150 cm  y  ancho de 45 cm 

Las losas de azotea se reforzaran con varilla de 3/8”Ø@20 cm en ambas direccio-
nes, a 3 cm del lecho bajo en los centros de claro y a 2.50 cm bajo lecho superior en 
la zona de apoyo en trabes. 

El muro se construirá como contención de rellenos en las rampas peatonales de 
acceso a la caseta de control peatonal, concreto fc 200 kg/cm2, de 10 cm de espe-
sor, con altura variable pero siempre sobresaliendo 20 cm sobre el nivel de piso de 
la rampa. Su pendiente desarrollara del nivel +0.80 al nivel +0.40, con una pendiente 
uniforme del 10%.  

Las losas de 7 cm se reforzaran con malla electrosoldada  6x6 10/10. 

Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. Antes 
de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la 
sección. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los recu-
brimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias 
en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; 
no debe diferir respecto al de proyecto en mas de 5(cinco) milímetros. 
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Se utilizará concreto con un f’c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP 
30 RS BRA.; tamaño máximo del agregado igual a ¾”; de resistencia rápida a 3 dias 
máximo 
 
Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por cubrir 
estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. La su-
perficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la 
limpieza hasta la colocación del concreto hidráulico. El diseño de las cimbras y/o 
moldes, así como su número de usos; será responsabilidad del contratista de la obra 
y las construirá para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes 
se limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes ex-
puesta al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmol-
dante aprobado por la API. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las 
aristas de los moldes llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo 
con catetos de 2.5 centímetros 
 
El extendido y nivelado del concreto se realizará mediante regla vibratoria y un vi-
brador del tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. e inmedia-
tamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo 
cabeza de inmersión deberá ser introducido de manera vertical, nunca horizontal-
mente a fin de evitar segregación de la mezcla. Deberá suministrar y aplicar mem-
brana de curado que esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del 
petróleo, para que permita la aplicación posterior de acabados  como pintura, im-
permeabilizantes, repellos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión, no 
debiéndose aplicar en caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que 
primero deberán ser secadas. 

Incluye suministro, construcción y retiro de cimbra. 

El contratista deberá notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras 
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y 
todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición será el metro cuadrado  (m2) de losa colada a cotas y niveles 
de proyecto de acuerdo con esta especificación y planos de proyecto. La cuantifica-
ción se hará en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 26.  
 
10.05.30 

CONSTRUCCION DE LOSA RETICULAR DE CONCRETO FC=200 KG/CMS DE 25 CMS 
DE ESP. CASETON DE POLIESTIRENO 40 X 40X 20 CM . 

DESCRIPCIÓN Suministro, habilitado de acero, cimbra y colado de losas reticular de concreto ar-
mado en caseta peatonal. 

ESPECIFICACIONES La losa reticular tendrá un peralte de 25 cm incluida una capa de compresión de 5 
cm, las nervaduras y trabes se reforzaran con acero de acuerdo a lo indicado en 
proyecto. 

Los casetones serán de poliestireno expandido con una densidad mínima de 10 
kg/m3, y las dimensiones y distribución indicada en plano estructural. 

La capa de compresión se reforzara con malla electrosoldada  6x6 6/6. 

Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre de aceite, 
grasa, tierra, óxidos, escamas, ojeadoras o cualquier otra sustancia extraña. Antes 
de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la 
sección. 

Las varillas de refuerzo, se doblarán lentamente en frío para darle la forma que  
indique el proyecto, cualquiera que sea su diámetro. 

No se iniciará ningún colado hasta que la supervisión de obra verifique que los recu-
brimientos, la posición del acero y los amarres sean las de proyecto. 

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre recocido. 

El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva del con-
tratista y lo hará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias 
en la calidad de la obra. 

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de la misma 

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo será como  minimo  de 3 cm. Se 
utilizará concreto con un f’c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, con cemento CPP 30 
RS BRA.; tamaño máximo del agregado igual a ¾”, de resistencia rápida a 3 dias 
máximo. 

El CASETÓN tiende a moverse antes y durante el colado, por lo que es necesario 
sujetarlos con pequeños tramos de alambre recocido. 

La huella del paso deberá  ser dentro del área de la pieza, para evitar maltratar las 
esquinas del CASETÓN. 

Es conveniente dejar pasar 7 días después de descimbrada la losa, para la coloca-
ción de recubrimientos bajo la misma (yeso, tirol, etc.). 

Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por cubrir 
estará debidamente preparada exenta de materias extrañas, polvo o grasa. La su-
perficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la 
limpieza hasta la colocación del concreto hidráulico. El diseño de las cimbras y/o 
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moldes, así como su número de usos; será responsabilidad del contratista de la obra 
y las construirá para cumplir con lo establecido en el proyecto. Las cimbras y moldes 
se limpiarán antes de una nueva utilización. Las partes de la cimbra y moldes ex-
puesta al concreto recibirán una capa de aceite mineral o de cualquier otro desmol-
dante aprobado por la API. A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las 
aristas de los moldes llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo 
con catetos de 2.5 centímetros. 

El extendido y nivelado del concreto se realizará mediante regla vibratoria y un vi-
brador del tipo cabeza de inmersión de 9,000 RPM de operación manual. e inmedia-
tamente después de haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo 
cabeza de inmersión deberá ser introducido de manera vertical, nunca horizontal-
mente a fin de evitar segregación de la mezcla. Deberá suministrar y aplicar mem-
brana de curado que esté libre de solventes y parafinas emulsionadas derivadas del 
petróleo, para que permita la aplicación posterior de acabados  como pintura, im-
permeabilizantes, repellos, etc; mediante brocha, rodillo o equipo de aspersión, no 
debiéndose aplicar en caso de amenaza de lluvia o en zonas encharcadas, las que 
primero deberán ser secadas. 

Incluye suministro, construcción y retiro de cimbra. 

El contratista deberá notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras 
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y 
todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición será el metro cuadrado  (m2) de losa colada a cotas y niveles 
de proyecto. La cuantificación se hará en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 27, 
28.     
 
 10.05 15 y 10.05.20 

10.05.15 CHAFLAN DE MORTERO-ARENA 1:4, 10 X 10 CM 
10.05.20 RELLENO Y ENTORTADO EN AZOTEA. 

DESCRIPCIÓN Relleno y entortado en azotea  y entortado para descarga de aguas pluviales y 
elaboración de chaflán perimetral en azotea 

ESPECIFICACIONES Previo a la impermeabilización de la azotea, se deberá rellenar con tezontle u otro 
material igualmente ligero, la zona de ampliación a fin de darle pendiente para 
descargar las aguas pluviales. 

Se deberá dar pendiente hacia el lugar indicado por el plano de proyecto., la que 
será como mínimo del 0.5%. 

Sobre el relleno se pondrá un entortado de mortero arena 1:4 en un espesor míni-
mo de 2 cm a fin de darle un acabado liso y homogéneo. 

Perimetralmente al murete que se construirá en las azoteas, se colocara un cha-
flán de mortero arena 1:4 de 10 x 10 cm, el que deberá curarse a fin de que no 
tenga cuarteaduras  

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, etc., 
limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de 
la obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

El relleno y entortado se cobrara por metro cuadrado (m2) 

El chaflán se cobrará por metro lineal (m), P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  29, 30 
 
 10.07.05 y 10.07.15 

10.07.05    APLANADO  DE  MUROS  HASTA  3M  DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-
ARENA 1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.. 

10.07.15   APLANADO DE LOSA HASTA 3 M DE ALTURA MAXIMA CON MORTERO-ARENA 
1:4, ACABADO FINO INTEGRAL.  

DESCRIPCIÓN Aplanado fino en muros y losas, con mortero-arena 1:4, de 2 cms. espesor. Incluye 
emboquillados. 

ESPECIFICACIONES La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se usaran reglas y 
llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no mayor de un 
metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y posteriormente se hu-
medecerá antes de aplicar el mortero-arena prop. 1:4, con  espesor de  2 cm. 

Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con 
regla para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente uni-
forme, dándole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el área com-
pletamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la elaboración 
del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó dicha mezcla  

En todos los casos se deberán dejar las superficies perfectamente lisas para reci-
bir el acabado final. 

Incluye perfilado y emboquillado en vanos de puertas y ventanas, trabes, colum-
nas, faldones y, esquinas. 

Incluye: Suministro de andamios metálicos, materiales, equipo y mano de obra 
para trabajos en alturas no mayores de 3 m  

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por Metro Cuadrado (M2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

1 de 1 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  31 
 
10.03.10 

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE F'c=150 KG/CM2. DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de piso de concreto en área de ampliación. 

ESPECIFICACIONES  

Se construirá a base de concreto premezclado con un f’c= 150 kg/cm2, reveni-
miento 10-12, agregado máximo de ¾”, cemento CPP 30 RS BRA de 8 cm de es-
pesor. 

El refuerzo se hará con malla electrosoldada 6x6 10/10 colocada a 3 cm sobre el 
área de desplante, debiendo colocar elementos sobre los que se apoye la malla a 
fin de garantizar dicha distancia. 

Incluye el suministro y colocación de una capa de polietileno negro calibre 600 
entre la base de terracería y el firme. 

El firme deberá quedar perfectamente nivelado de acuerdo a proyecto y preparado 
para recibir el acabado final. 

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por 
medio de un laboratorio contratado por la API. 

Incluye la limpieza del área de trabajo durante y al final de la ejecución de éste 
concepto, retiro de herramientas, basura, materiales sobrantes, hasta 50.00m fue-
ra del área de trabajo, adicionalmente incluye: Todo lo necesario para la correcta 
ejecución de este concepto (material, mano de obra calificada, herramienta y equi-
po) andamios, plomeo del elemento, la excavación, elaboración y vaciado de con-
creto, la cimbra y descimbra, habilitado y colocado de acero) 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cuadrado (m2) de firme construido, cuantificado a líneas y niveles 
de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 

DOS BOCAS
COORDINACIÓN GENERAL DE

PUERTOS Y MARINA MERCANTE



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

 
 

 

44 

 
 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 32 
  

60.02.05 
 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F´c=250 
KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION 
TRAPEZOIDAL DE 15X20X50. 

DESCRIPCIÓN Construcción de guarnición de concreto armado. 

 Las dimensiones de la guarnición son de 50 cm de alto, 20 cm  de  base  inferior y 
0.15 m. en la base superior, rematando las aristas superiores con volteador y cepi-
llando la superficie. El concreto debe ser de f´c= 250 Kg./cm2 CPP 30 RS BRA.  
 
El cimbrado debe ser revisado y aprobado por la supervisión, posteriormente se 
procederá  a la aplicación del descimbrante de marca, si el desplante no presenta 
una compactación aceptable, se procederá a su acomodo con pisón,  
 
Para la realización de este concreto  no se utilizara agua de mar y se debe propor-
cionar  un vibrado uniforme  después de haberlo colocado en la cimbra, en la coro-
na se terminara pasando volteador en las aristas y se dará un cepillado directa-
mente del concreto, no permitiendo la aplicación de cemento para esto, cortes con 
maquina coincidiendo con las juntas y cortes de los pisos que lleguen a las guarni-
ciones. 
Las guarniciones podrán entrar en servicio después de 15 días de haber sido cola-
das. 
Este concepto incluye: limpieza y preparación de la superficie de colocación, trazo, 
corte, colocación y troquelado de la cimbra de madera incluyendo chaflán, armado 
y colocación de acero de refuerzo, así como la elaboración, acarreo y vaciado del 
concreto de la revolvedora al sitio de colocación, vibrado, descimbrado y estiba 
para nuevo uso. Curado del concreto con membrana, retiro del material sobrante y 
limpieza de la zona de trabajo. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro lineal (m), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  33 
 
40.04.20 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PREFABRICADA DE CANTERA DE 40 
CM 

DESCRIPCIÓN Suministro y construcción de gárgolas para desague pluvial. 

ESPECIFICACIONES Se suministrarán e instalarán gárgolas prefabricadas de cantera en las marquesi-
nas de las casetas vehicular y peatonal en los lugares indicados en proyecto. 

Las dimensiones son de 40x20 cm 16.2 kg/pza en color gris claro, marca Napresa 
o equivalente. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por pieza suministrada e instalada (pza) , cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 34 
 
15.02.30 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA DE 55 X 55 CM. MODELO Y 
COLOR SEGÚN PROYECTO 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de loseta cerámica en piso del interior de casetas. 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y colocará loseta de 1ª calidad, de 55 x 55 cm, antiderrapante, 
resistencia a sustancias químicas, resistencia al manchado, fuerza de adhesión de 
10.5 Kg/cm2  para tráfico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, modelos de 
linea marca Interceramic, Porcelanite, Vitromex u otra de calidad similar 
 
En el interior de las casetas se colocara piso color gris claro liso (cool gray 1), aca-
bado  brillante. 
En el área exterior cubierta se colocara en colores blanco y gris oscuro liso (cool 
gray 10) en acabado brillante distribuido de acuerdo a proyecto. 
En escalones se colocara loseta cerámica color gris oscuro liso (cool gray 10), en 
acabado mate. 
 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes la 
superficie en donde se colocara el piso,  deberá estar perfectamente nivelada y 
limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza, y 
deberá estar húmeda al vaciar el adhesivo, para iniciar la colocación, se tienen que 
humedecer las piezas antes de colocarlas, no se permitirán variaciones aprecia-
bles de color, mala alineación y nivelación, se harán los cortes necesarios de la 
misma con máquina cortadora especial o esmeriladora con disco, para la adheren-
cia se utilizara adhesivo formulado con aditivos químicos con resistencia a la com-
presión de 109 Kg/cm2 y resistencia al corte de 18.26 Kg/cm2, a los 7 días, del tipo 
Madison, Pasa  o similar. 
 
Las juntas se consideraran de 3 mm, utilizando separadores de plástico para ga-
rantizar la uniformidad de la junta,  aplicando boquilla con polímeros epóxicos en 
color gris, con cualidades impermeables, resistente a químicos y al manchado para 
piso 24 hrs. después. La limpieza final se hará con agua y jabón secándose con 
trapo y estopa limpios. Incluye: todos los cortes, desperdicios y materiales necesa-
rios para su correcta colocación. . Normas aplicables: ASTM C373-88(1999), 
ASTM C650-97, ASTM C1027-99, ASTM 1026-87, ASTM C482-81(1996) 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), de piso colocado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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DOCUMENTO No. 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 35 
 

60.01.50 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE CONCRETO SIMPLE. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de piso de adocreto de concreto rectangular y cuadrado 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y colocará loseta de concreto simple de 1ª calidad de forma rec-
tangular en medidas 40 x 20 x 6 cm en color gris claro y 20 x 20 x 6 cm en color 
negro, para tráfico peatonal pesado, de tono y textura uniforme, con distribución de 
acuerdo a planos.  
Las piezas de adocreto se desplantaran sobre una cama de arena sin compactar 
de 12 cm de espesor. 
Antes de iniciar la colocación se deberá verificar niveles y escuadras existentes la 
superficie en donde se colocara el piso,  deberá estar perfectamente nivelada y 
limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera o cualquier tipo de impureza,  no 
se permitirán variaciones apreciables de color, mala alineación y nivelación, se 
harán los cortes necesarios de la misma con máquina cortadora especial o esmeri-
ladora con disco.  
Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2) de piso colocado, cuantificado a líneas y niveles de 
proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 36 
 
15.01.10 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TIPO TOP 
WALL DE COMEX O SIMILAR EN FACHADAS. COLORES SEGÚN PROYEC-
TO. 

DESCRIPCIÓN Acabado final en muros exteriores. 

ESPECIFICACIONES Se suministrara y aplicara, en fachadas de casetas, pintura tipo top Wall o similar, 
acabado semi mate, no tóxico. Colores según proyecto, de acuerdo a los estable-
cidos en el manual del INDAABIN, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en 
muros exteriores, marquesina y  faldón. 

Se aplicaran los colores de acuerdo a planos de proyecto, aplicando previamente 
una mano de sellador para muros de la misma marca de la pintura a aplicar. 

Se pintara en color cool gray 10 desde la base de los muros hasta un metro de 
altura y a partir de ahí se dejara un espacio de 30 cm para la pleca tricolor conti-
nuando con color cool gray 1, de acuerdo a planos de proyecto. 

La marca será Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
al final de este documento; según la marca de pintura a utilizar se deberá usar la 
indicada en dicho anexo. 

El tiempo de espera entre la primera mano y la segunda será de 4 horas. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá 
resanarse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuada-
mente, con un sellador vinílico, posteriormente aplicar dos manos de pintura o las 
necesarias para el acabado final. Debiendo quedar una superficie de color unifor-
me y sin manchas, tiempo de secado al tacto de 1 hr. con humedad relativa de 
50% a 25° C y flash point de 94°C, rendimiento de 4 m2/lt. A dos manos, con sóli-
dos en volumen de 30+- 3%, peso específico de 1.25+- 0.03%, viscosidad de 90-
95 uk a 25°C, lavabilidad mayor a los 5000 ciclos con solución abrasiva, se deberá 
considerar pintar hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamiaje tubular metálico 
protección de muros, pisos, muebles, etc., limpieza del área diariamente, carga y 
acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de la obra Normas aplicables: NOM-017-
STPS-1994, NMX-U-083-1980, NRF-023-PEMEX-2001, especificaciones PEMEX-
P.3.0351.01, NMX-U-084-1980, NMX-U-085-1981, NMX-U-113-1986 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
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PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 37, 
38.    
 
15.01.05 y 15.01.135 

15.01.05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX VINI-
MEX O SIMILAR EN MUROS INTERIORES. COLORES SEGÚN PRO-
YECTO. 

15.01.135 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOSAS. 
COLORES SEGUN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura tipo vinílica en muros interiores y lecho bajo de 
losas. 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y aplicará  pintura  vínilica vinimex semimate marca Comex o 
equivalente, color blanco 756, a una altura de 0 a 3.00mts. aproximadamente para 
interiores, 100% lavable, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola un mínimo 
de dos manos, debiendo aplicarse otra en caso de ser necesario. Incluye la aplica-
ción previa de una mano de sellador para muros y losas de la misma marca de la 
pintura a aplicar. 

La marca será Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
al final de este documento;  según la marca de pintura a utilizar se deberá usar la 
indicada en dicho anexo. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá 
resanarse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuada-
mente, posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el aca-
bado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,  

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas 
etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. den-
tro de la obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero gene-
radores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de 
obra, avances de obra, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), de área terminada totalmente, cuantificado a líneas 
y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 39  
 
15.01.130 

SUMINISTRO Y PINTADO DE PLECA TRICOLOR DE 30 CM DE ANCHO. CO-
LORES SEGUN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura tipo vinílica en muros interiores y lecho bajo de 
losas. 

ESPECIFICACIONES En los muros de la fachada exterior se pintara una pleca tricolor entre la base cool 
gray 10 y la parte superior con cool gray 1. 

La pleca constara de 3 bandas horizontales de 10 cm de ancho cada una a todo lo 
largo de la fachada siempre que haya muro. 

La banda superior será de color verde  Pantone* 356C, la de en medio será color 
cool gray 1 y la inferior será en color rojo  Pantone* 200C. 

Las bandas de color deberán quedar perfectamente delineadas, no aceptándose 
sobre posición  de colores. 

La marca será Comex o cualquier otra mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
al final de este documento;  según la marca de pintura a utilizar se deberá usar la 
indicada en dicho anexo. 

La superficie a pintar deberá limpiarse perfectamente, inclusive lavarse si es nece-
sario, hasta que quede libre de polvo, grasa o pintura suelta, así como deberá 
resanarse con la misma textura y hacer la preparación de la superficie adecuada-
mente, posteriormente aplicar dos mano de pintura o las necesarias para el aca-
bado final. Debiendo quedar una superficie de color uniforme y sin manchas,  

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, ventanas 
etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. den-
tro de la obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como numero gene-
radores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, análisis y cálculos de 
obra, avances de obra, informes, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro (m), de pleca tricolor terminada totalmente, cuantificado a líneas y 
niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  40 
 

15.01.40    
ROTULACIÓN Y/O REPINTADO DE LETRERO DE IDENTIDAD 

DESCRIPCIÓN Rotulación de letrero de identidad de acuerdo al trazo de proyecto  

ESPECIFICACIO-
NES 

Antes de cada aplicación, se deberá limpiar perfectamente la superficie a fin de que quede 
libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superficie 
deberá estar completamente seca.  

Después del limpiado se deberá de realizar trazo a nivel con letras tipo Soberana Sans Bold  
de 8 cm aprox de altura que diga: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS 
BOCAS, S.A. DE C.V., Incluye símbolos ortográficos. 

Se suministrará y aplicará  pintura  tipo vinílica a dos manos en color Pantone Cool Gray 
10C, marca Comex o cualquier otra equivalente mencionada en el ANEXO 1: CROMATICA, 
que se encuentra al final de este documento; según la marca de pintura a utilizar se deberá 
usar la indicada en dicho anexo, deberá ser 100% lavable y quedar perfectamente delinea-
do y legible. 

El contratista, previo a la aplicación de la pintura, deberá presentar a la Residencia de 
Obras el trazo del texto en su conjunto para aprobar la correcta nivelación y distribución. 

El letrero deberá quedar perfectamente delineado, no permitiéndose perfiles disparejos en 
las letras. 

El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad ex-
cesiva que pueda dañar el acabado final. El contratista considerara las temperaturas ade-
cuadas para aplicar la pintura, debiendo respetar las especificaciones del fabricante. 

Incluye Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metálicos  protección de mu-
ros, pisos, muebles, ventanas etc., limpieza del área diariamente, carga y acarreo de mate-
riales hasta 20 m. dentro de la obra. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documenta-
ción que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores, croquis, 
álbum fotográfico, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE ME-
DICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por letrero completo (Pza.)  totalmente terminado , cuantificada en campo. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-

TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTOS  No.  41, 42 
 
 

15.01.90  y 15.01.95 
 

15.01.90 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA API DOS BOCAS DE 50 CM DE AL-
TURA. 

15.01.95 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE LA SCT. 

DESCRIPCIÓN Trazo y dibujo de logotipos oficiales de la SCT y la API en muro exterior de la zona del 
tanque de agua  

ESPECIFICACIONES Antes de cada aplicación, se deberá limpiar perfectamente la superficie a fin de que que-
de libre de impurezas, grasa y/o polvo que impida la adherencia de la pintura. La superfi-
cie deberá estar completamente seca. 

Después del limpiado se deberá de realizar trazo a nivel de logotipo de la API Dos Bo-
cas, este logotipo está conformado por la imagen corporativa de la API  y la leyenda en 
la parte inferior de: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

Se deberá dimensionar proporcionalmente y asignar colores, de acuerdo al espacio dis-
ponible y a lo indicado en el Manual de Criterios y Especificaciones Técnicas Relativos a 
la Imagen Institucional y Señalización de Inmuebles Federales Utilizados como Oficinas 
Administrativas., publicado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales. (INDAABIN), (ver anexo). 

El logotipo de la SCT consistirá en el águila del escudo nacional del lado derecho y la 
leyenda SCT. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, divididas por 
una pleca tricolor horizontal. Los colores a utilizar serán el Cool Gray 1, Cool Gray 10,  
Pantone* 200C y  Pantone* 356C. 

Una vez realizado el trazo se aplicara la pintura tipo vinílica, marca Comex o equivalente, 
deberá de quedar perfectamente delineado, legible y colores idénticos. Alturas de acuer-
do a proyecto. 

El proceso de pintura se deberá llevar a cabo en ausencia de asoleamiento o humedad 
excesiva que pueda dañar el acabado final. 

Incluye: Suministro, armado, desarmado y retiro de andamios metálicos, materiales, 
equipo y mano de obra para trabajos a una altura no mayor de 12 m en Oficinas Adminis-
trativas y de Operaciones, y a una altura de 6 a 7 metros en los edificios de la TUM 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documen-
tación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  cro-
quis. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por logotipos completos (Pza.), pintados de acuerdo a proyecto, cuantificada en 
campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias  Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 43 
 

 10.08.01 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE YESO  60 X 
60 CM 

 
ESPECIFICACIONES 

 
Suministro e instalación de falso plafón, tipo acustone o similar de 60 x 60 
cms aproximadamente, incluye: herrajes y sistemas de fijación con disparos. 
 
Se fijaran a las nervaduras de la losa y se utilizara como elemento colgante 
alambre galvanizado cal. 14. 
 
En el despiece los ajustes se harán en un solo lado, en los remates con mu-
ros. 
El acabado de la soportaría será esmaltado blanco. 
 

ALCANCES 
Materiales, mano de obra, equipo, herramientas, insumos y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE 

PAGO 

 
La unidad de medición será el M2 cuantificado en obra, por unidad de obra 
terminada. 
 

MARCO NORMATI-
VO 

 
Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias, Normas de 
la SCT y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTOS No.     
44, 45 
 
15.01.30 y 15.04.15 

15.01.30 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FIBRA POLIESTER MOR-
TERPLAS APP DE 4.5 MM EN ACABADO GRANULAR COLOR 
BLANCO. 

15.04.15  IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON ACRITON BLANCO DE 
FESTER O SIMILAR EN CALIDAD A DOS CAPAS.  

DESCRIPCIÓN Impermeabilización de azoteas de casetas y muro inclinado de baño en caseta 
vehicular. 

ESPECIFICACIONES 15.01.30 

Se impermeabilizaran las losas de las casetas vehicular y peatonal mediante el 
suministro y colocación de membranas asfálticas prefabricadas con SBS (Estireno-
Butadieno-Estireno) con refuerzo de poliéster y película de polietileno en los tras-
lapes con superficie lisa arenada con acabado en color blanco, del tipo MORTER 
PLAS  u otro equivalente, mediante el método de termo fusión  con soplete. Las 
membranas tendrán un espesor de 4.5 mm e incluye la colocación en el chaflán. 

Se deberá aplicar respetando los traslapes y otras indicaciones de instalación del  
fabricante. 

15.04.15 

Al muro inclinado del baño de la caseta vehicular, se aplicaran dos capas de im-
perbeabilizante Marca Acriton de Fester color blanco, u otro de calidad equivalen-
te, de acuerdo con indicaciones del fabricante, dándole un acabado final a base de 
pintura vinílica para exterior en color cool gray 1 de acuerdo con el anexo de pintu-
ra.. 

Las capas deberán aplicarse de manera perpendicular entre ellas y la segunda 
mano se aplicara hasta que la primera este perfectamente seca, dejando la super-
ficie preparada para la aplicación del acabado a base de pintura vinílica que se 
indica en otro concepto. 

Incluye: andamiaje tubular metálico protección de muros, pisos, muebles, etc., 
limpieza del área diariamente, carga y acarreo de materiales hasta 20 m. dentro de 
la obra, trabajos en alturas no mayores de 3 m. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramientas maquinaria y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-

TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  46 
 

20.01.05 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE TAMBOR CON BASTI-
DOR DE 45X45 MM DE PINO DE PRIMERA Y TRIPLAY DE PINO DE 3 MM UNA CA-
RA, DE 75 X 215 CM. ACABADO LACA COLOR NATURAL. 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales, fabricación e instalación de puerta de baño tipo PC1.  

ESPECIFICACIONES Se fabricara e instalara puerta de madera tipo PC1, a base de bastidor de pino 45x45 
mm, recubierta con tripay de pino 1 cara de 3 mm por ambos lados. 

La puerta medirá 75 x 215 cm mas jamba y dintel de pino de 1ª. de 15 cm x ½” de espe-
sor y sofito de parada a lo largo de las jambas y dinteles de sección cuadrada de 15 mm 
con apertura según se indica en proyecto. 

A la madera de puerta y jamba se le aplicara un sellador para madera transparente y un 
acabado de laca color natural a dos manos. 

Incluye cerradura para baño de latón, 3 bisagras y tornillería. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documen-
tación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  cro-
quis. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por puerta y marco (Pza.), instalada de acuerdo a proyecto, cuantificada en 
campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias  Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-

TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  47 
 

15.06.10 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO PLASTICO. 

DESCRIPCIÓN Suministro de materiales, fabricación e instalación de cubierta de laminado plástico tipo 
formica o equivalente.  

ESPECIFICACIONES Las losas de concreto que se instalaran como mesas de trabajo se recubrirán con una 
cubierta de laminado plástico tipo formica o similar en color gris oscuro liso (storm 912), 
la cual se pegara mediante resistol 5000, aplicado tanto a la losa como al recubrimiento, 
dejando secar perfectamente antes de unirlos. 

La superficie de las losas de concreto deberá estar perfectamente limpia, libre de polvo y 
elementos sueltos, lisa y nivelada sin protuberancias, de lo contrario primero se deberán 
de corregir lo anterior antes de aplicar el recubrimiento. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la documen-
tación que acredite la procedencia de su pago, tales como números generadores,  cro-
quis. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del Manual 
SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondientes para 

la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. PUOT 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por metro cuadrado (m2), de recubrimiento colocado de acuerdo a proyecto, 
cuantificada en campo. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias  Norma de la S.C.T 
3.04.03.024 libro 3 y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 48, 
49 
                     
25.01.25, 25.03.40 

25.01.25 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCEL CON PUER-
TA BATIENTE Y LATERALES FIJOS SEGUN PROYECTO, EN ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL DE 2" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. 

25.03.40 SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL DE 280 x218 
CM CON 1 PUERTA BATIENTE P-2 Y  2 PUERTAS BATIENTES P-3, SEGÚN 
PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de cancel en acceso a caseta vehicular tipo P1 y en case-
ta peatonal tipo P2 y P3 

ESPECIFICACIO-
NES 

En la caseta de control vehicular se colocara un cancel de acceso de 253X160 
cm, el cual consta de una puerta abatible hacia el interior de 90 x 215 cm, dos 
secciones fijas laterales de 35 cm y una sección fija superior de 38 cm de acuerdo 
a proyecto. 

El diseño de la puerta será similar al indicado en plano de proyecto, se fijara con 
bisagras de piso, e incluirá placa central de aluminio para apertura, manija y cha-
pa con llave de cierre por ambos lados. 

En la caseta peatonal se colocara un cancel de 280x218 cm, el cual consta de 
tres puertas abatibles, una tipo P2 de 95x218 cm para acceso/salida a rampa para 
minusválidos y dos tipo P3 de 87.5x218 cm. 

Entre la puerta P2 y las P3· se colocara un poste de aluminio de 4”x4”. 

El diseño y abatimiento de las puertas será similar al indicado en plano de proyec-
to, se fijara con bisagras de piso, e incluirá placa central de aluminio para apertu-
ra, manija y chapa con llave de cierre por ambos lados. 

En ambos conceptos el cancel será de aluminio anodizado natural, de 2” con cris-
tal de 6 mm tipo filtrasol. 

Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los tra-
bajos de elaboración. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que estén descua-
dradas o colgadas las puertas, todos los cortes deberán efectuarse con precisión. 
Se deberá fijar el marco de las puertas a las columnas y trabe con pijas de 2" de 
longitud sobre taquetes plásticos. 

Para su colocación se tendrá la precaución que no existan excesos de residuos 
de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta colocación, todos los 
cristales estarán sellados a base de vinil y felpas con silicón para una correcta 
fijación del vidrio con el marco de aluminio y deberá estar sellada con silicón 
transparente en todo el contorno por ambos lados, se permitirán holguras tanto en 
el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como máximo y deberán quedar los 
elementos verticales a plomo y los horizontales a nivel, no se aceptará que pre-
sente la canceleria golpes en los perfiles de aluminio y vidrio, ralladuras, manchas 
de concreto o pegazulejo, así como desplomes mayores de 1/500 de altura, ni 
alabeos o torceduras en los perfiles, de lo contrario será desechada por el resi-
dente.  

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

 
 

 

58 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro cuadrado (m2) de cancel instalado y funcionando correctamente, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 50, 
51 
 
25.01.30 y 25.01.35 

25.01.30 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2". CRISTALES TIPO FIL-
TRASOL DE 6 MM. 

25.01.35 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA TIPO 
TRONERA DE 25 X 87 CM EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 
DE 1 1/2". DISEÑO SEGUN PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de ventanas de aluminio en casetas de control. 

ESPECIFICACIONES En la caseta vehicular, se suministrará y colocará ventana tipo V-1, de aluminio 
color natural de 2"  de 160 x 143 cm con una sección fija de 160x71 cm en la parte 
superior y una sección fija y una deslizable de 80 x 72 cm en la parte inferior, de-
biendo colocar cristal de 6 mm tipo filtrasol en los espacios intercolumnas de la 
caseta vehicular. Incluye un mosquitero de fibra de vidrio deslizable en la parte 
inferior con marco de alumino natural de 1 ½”. 

Se suministrará y colocara ventana VT3 tipo tronera de 25 x 87 cm a base de alu-
minio anodizado natural de 1 ½” con cristal filtrasol de 6 mm en tabletas abatibles 
con mecanismo de apertura en los lugares indicados en las casetas vehicular y 
peatonal. 

Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los traba-
jos de elaboración. Para su colocación se tendrá la precaución que no existan 
excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta 
colocación, todas las ventanas estarán selladas a base de vinil y felpas con silicón 
para una correcta fijación del vidrio con el marco de aluminio, la ventana deberá 
estar sellada con silicón transparente en todo el contorno por ambos lados, se 
permitirán holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como 
máximo y deberán quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a 
nivel, no se aceptará que presente la ventana golpes en los perfiles de aluminio y 
vidrio, ralladuras, manchas de concreto o pegazulejo, así como desplomes mayo-
res de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en los perfiles, de lo contrario será 
desechada por el residente.  

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  ventana colocada (pza), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 52, 
53. 
 
25.01.40 y 25.01.45 

25.01.40 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", 218X 50 CM TIPO VT-1, 
CRISTALES TIPO FILTRASOL DE 6 MM.  

25.01.45 SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", 218X 40 CM TIPO VT-2, 
CRISTALES TIPO FILTRASOL DE 6 MM.  

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de ventanas de aluminio color blanco en caseta de control 
vehicular. 

ESPECIFICACIONES Se suministrará y colocará ventana tipo VT-1, de aluminio color gris natural de 2"  
de 218 x 50 cm con una sección fija,  debiendo colocar cristal de 6 mm tipo Filtra-
sol, estas ventanas van colocadas en los espacios entre columnas tipo compuesta 
de la caseta peatonal.  

Se suministrará y colocará ventana tipo VT-2, de aluminio color gris natural de 2"  
de 218 x 40 cm con una sección fija,  debiendo colocar cristal de 6 mm tipo Filtra-
sol, estas ventanas van colocadas en una de las fachadas de acceso, en donde se 
indica en planos de proyecto.  

Las medidas definitivas se deberán ratificar en la obra antes de empezar los traba-
jos de elaboración. Para su colocación se tendrá la precaución que no existan 
excesos de residuos de cemento, yeso u otras sustancias que eviten su correcta 
colocación, todas las ventanas estarán selladas a base de vinil y felpas con silicón 
para una correcta fijación del vidrio con el marco de aluminio, la ventana deberá 
estar sellada con silicón transparente en todo el contorno por ambos lados, se 
permitirán holguras tanto en el sentido vertical como horizontal de 3 mm. como 
máximo y deberán quedar los elementos verticales a plomo y los horizontales a 
nivel, no se aceptará que presente la ventana golpes en los perfiles de aluminio y 
vidrio, ralladuras, manchas de concreto o pegazulejo, así como desplomes mayo-
res de 1/500 de altura, ni alabeos o torceduras en los perfiles, de lo contrario será 
desechada por el residente.  

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  ventana colocada (pza), cuantificado a líneas y niveles de proyecto, 
P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 54, 
55. 
                       
60.07.85, 60.07.90 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE 
DE 100 CM DE ALTURA. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA TIPO DEACERO O EQUIVALENTE 
DE 63 CM DE ALTURA. 

DESCRIPCIÓN Suministro y colocación de reja tipo Deacero o equivalente de 100 cm de altura  

ESPECIFICACIONES Se suministrará y colocará reja tipo Deacero o similar modelo clásico de 100 cm de 
altura, en color gris de línea, en los sitios indicados en proyecto. 

Se suministrará y colocará reja tipo Deacero o similar modelo clásico de 63 cm de 
altura, en color gris de línea, en los sitios indicados en proyecto. 

Los postes serán del mismo color que la reja con una longitud 50 cm mayor que la 
altura de la reja. 

Incluye abrazaderas, postes de fijación, debiendo colocar un poste a cada 250 cm 
coincidentes con los módulos de reja y tapas para postes, debiendo instalarse los 
postes ahogados en los castillos o cadenas un mínimo de 50 cm, de acuerdo con 
lo indicado por el productor en su manual de instalación, debiendo quedar los ele-
mentos verticales a plomo y utilizando abrazaderas de seguridad de la misma pa-
tente. 

Incluye la colocación de una puerta de acceso abatible de 1m de ancho en los 
sitios indicados en proyecto, con la misma altura de la reja a la que este adosada. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  metro (m) de reja colocada de acuerdo a especificaciones de fabricante, 
cuantificado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTOS No. 56, 
57, 58, 59, 60. 
 
10.04.40, 35.02.45, 
35.02.55, 35.02.60 y 
35.02.70 

10.04.40 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CIMENTACIÓN PARA PRO-
TECCIÓN DE CISTERNA. 

35.02.45 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA TIPO EUREKA 
CON CAPACIDAD DE 2,800 LITROS. 

35.02.55  SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA ELEVADO DE 750 LTS 
DE CAPACIDAD 

35.02.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA. 
35.02.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A 

TANQUE ELEVADO. 
DESCRIPCIÓN Construcción de sistema de acopio y  distribución de agua en caseta vehicular. 

 

ESPECIFICACIONES 10.04.40 

Se construirá un cajón para protección de la cisterna en el sitio indicado en proyecto, 
cuyas medidas dependerán de las dimensiones de la cisterna que se instalara, el 
cual estará desplantado sobre una losa de concreto armado de 10 cm, reforzado con 
malla electrosoldada 10x10 6/6 y f`c= 200 kg/cm2, una trabe de borde perimetral y 
castillos en las esquinas  de 15 x 15 cm, reforzados  ambos con 4 varillas de 3/8 Ø y 
estribos No. 2 a cada 20 cm, sobre esta losa se construirán  muros perimetrales de 
block de concreto macizo 12x20x40 cm y losa de cierre a base de panel w o similar 
repellado por la parte superior con mortero arena 1:4, con orificio para colocar la 
tapadera de la cisterna. 

35.02.45 

Una vez construido el cajón se instalara la cisterna de 2,800 lts de capacidad tipo 
Eureka, Rotoplas o equivalente, previa limpieza de la losa de desplante a fin de que 
no existan piedras o elementos de otro tipo que la puedan perforar, llenándola de 
agua y rellenando el cajón con cemento-arena en una proporción de 1:10. 

35.02.70 y 35.02.55 

Posteriormente se instalara el sistema de succión mediante una pichancha y tubo de 
cobre tipo M de 1”Ø, el cual quedara conectado a una bomba de agua de 1 HP au-
tocebante, que será suministrada por el contratista, la cual ira colocada en un banco 
de concreto de 50x50 cm, previamente construido a fin de quedar instalada a 10 cm 
por encima del terreno circundante. 

De esta bomba se conectara la alimentación al tanque elevado mediante tubo de 
cobre rígido tipo M de 3/4”Ø, debiendo colocar una llave de flotador tanto en la cis-
terna como en el tanque elevado y una válvula check entre la bomba y el tanque 
elevado de plástico que se suministrara e instalara de 750 lts de capacidad de en el 
sitio indicado en proyecto. 

35.02.60 

En la salida del tanque elevado se colocara una válvula de paso de ¾”Ø  y una tube-
ría de ventilación de ½”Ø de pvc de 1.50 m de longitud . 

De la válvula se bajara al baño mediante tubería de PVC de ¾”Ø hasta las conexio-
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nes a mueble las cuales se harán mediante tubería de PVC de ½”Ø, llave de angular 
de paso y tubo coflex hidráulico de ½”Ø, conectadas a la salida de alimentación de 
los muebles. 

En cada concepto se deberán incluir, según sea el caso, los materiales descritos en 
los planos de proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán tener la precaución de no dañar o gol-
pear la tubería de cobre nueva, protegerlas al pasar cerca de varillas, no se acepta-
rán tubos que presenten estrangulamientos, en donde sea posible se deben utilizar 
tramos enteros, evitando al máximo los empalmes en tramos rectos, los cortes en 
los tubos se ejecutaran en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, se 
efectuaran pruebas hidrostática a una presión de 4.5 Kg/cm2 durante 3 hrs. como 
mínimo. Se incluirán todos los herrajes necesarios para su colocación y funciona-
miento 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y 
todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será la pieza (pza) instalada y operando para los con-
ceptos 10.04.40, 35.02.45 y 35.02.55; el concepto 35.02.60 se pagara por salida 
conectada y operando y el concepto 35.02.70 se pagara por sistema instalado com-
pleto y operando. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE INDUS-

TRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTOS No., 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67. 
 
40.02.95, 40.02.100,  
45.01.35, 45.01.05, 
40.02.25, 40.06.25, y 
40.06.30. 

40.02.95 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANITA-
RIAS CON TUBERIA PVC DE 4"Ø. 

40.02.100 SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS SANI-
TARIAS CON TUBERIA PVC DE 2"Ø. 

45.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER 
45.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC.  
40.02.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL COLADERA DE PISO. 
40.06.25 CONSTRUCCION DE CAMPO DE ABSORCION DE AGUAS TRATADAS. 
40.06.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS. 
DESCRIPCIÓN Construcción de sistema desalojo, tratamiento y disposición de aguas servidas. 

ESPECIFICACIONES 40.02.95 

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el 
desalojo de las aguas servidas del wc y su conducción a la fosa séptica y de ahí al 
campo de absorción, desde el servicio sanitario  ubicado en caseta vehicular, a base de 
tubería PVC sanitaria reforzada de 4”Ø, perfectamente pegadas siguiendo en lo posible 
la traza indicada en proyecto. 

La descarga del WC se hará mediante codo de 90-4”Ø con salida posterior de 2”Ø y 
tubo liso de PVC sanitario reforzado de 4”Ø, esta tubería se prolongara hasta la fosa 
séptica en donde descargara las aguas residuales para su tratamiento. 

Incluye los codos y otros accesorios necesarios para la conexión de los tubos rectos. 

40.02.100. 

Se suministraran todos los componentes especificados en plano de proyecto para el 
desalojo de las aguas servidas del lavabo y coladera de piso del servicio sanitario ubi-
cado en caseta vehicular, a base de tubería PVC sanitaria reforzada de 2”Ø, perfecta-
mente pegadas siguiendo en lo posible la traza indicada en proyecto desde la descarga 
de lavabo hasta el registro de salida de la fosa séptica para no permitir su mezclado 
previo con las aguas negras del wc. 

40.06.25. 

Se realizara una excavación de 6 x 3 x 1.25 m de profundidad desde el registro de sali-
da del biodigestor, en donde se colocara una capa de 15 cm de grava de 1 ½” a 2” Ø. 

Sobre la anterior cama de grava a partir del registro de salida del biodigestor, el colec-
tor se dividirá en dos ramales y se colocara a lo largo del campo de absorción tubería 
de PVC sanitario reforzado de 4”Ø a la que se le harán perforaciones en la parte media 
inferior de ½”Ø de manera alternada a cada 10 cm en diversas direcciones y al final se 
colocara una tapadera de pvc, posteriormente sobre esta tubería se colocara otra capa 
de grava de ½” a ¾”Ø de 20 cm de espesor sobre el lomo de la tubería, a fin de que 
quede totalmente cubierta, finalmente, se colocara una capa de geotextil tipo Pavitex 
360 o similar en toda el área del campo de absorción, rellenando a nivel de terracería 
con arena dando una ligera compactación manual. 

Incluye suministro y colocación de codos, piezas T y tapas necesarias. 
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45.01.35. 

Se suministrara e instalara un lavabo tipo económico color blanco al muro mediante 
ganchos especiales adosados a este con pijas y taquetes, posteriormente se conectara 
al sistema sanitario mediante cespol de PVC de 2”Ø y chupon de hule para conectar 
con tubería de descarga  

45.01.05 

Se suministrara e instalara un inodoro de tipo económico color blanco al piso con sis-
tema de fijación mediante brida sanitaria flexible marca coflex o similar, que no requiere 
cuello de cera, debiendo quedar firmemente apoyado en el piso de acuerdo con ins-
trucciones de fabricante. 

40.02.25. 

Se instalara una  coladera cespol de piso de 2”Ø en el sitio indicad en proyecto, la cual 
se unirá al ramal colector mediante  Y sanitaria de 2”Ø, se tendrá cuidado de que la 
parte más baja de la pendiente del suelo del baño coincida con la ubicación de esta 
coladera, así como que no deberá sobresalir del nivel del piso. 

40.06.30. 

El sistema consiste en el suministro e instalación de lo siguiente: 

Una fosa séptica biodigestora y autolimpiable Mca. Rotoplas o similar de 1,300 lts de 
capacidad de acuerdo con especificaciones de fabricanteMTB4. 

A esta fosa solo se descargarán las aguas provenientes del inodoro, conectándose  a 
esta mediante tubería de PVC sanitario de 4”Ø ya especificada en concepto previo. 

Un registro de entrada y uno de salida prefabricados de polietileno de 60 x 40 cm y con 
tapadera del mismo material, con la profundidad necesaria de acuerdo a las pendien-
tes. 

Un registro prefabricado de polietileno para extracción de lodos de 60 x 60 cm, con la 
profundidad necesaria de acuerdo a las pendientes. 

Incluye el suministro y tendido de tubería  de fosa a registro de salida mediante tubería 
lisa de PVC sanitario reforzado de 4”Ø y accesorios necesarios. 

No se incluyen para efectos de pago las excavaciones y relleno de arena que se reali-
cen como parte del desarrollo de estos conceptos. 

Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad con-
tenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario (SI-
PAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y todos 
los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE 
PAGO 

La unidad de medición y pago será por  
40.02.95 y 40.02.100 Sera por Sistema (sistema) construido y operando. 
45.01.35, 45.01.05, 40.02.25, 40.02.85 y 40.06.25,  será por pieza (pza) suministrada, 
colocada y operando. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la S.C.T. 
y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTOS No.  
68, 69, 70, 71.  
 
30.02.15, 30.02.05, 
30.02.80, 30.02.95 y 
30.02.120 

30.02.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO POLIFLEX ROJO CO-
RRUGADO O SIMILAR DE 3/4"Ø EN MURO, LOSA O PISO. 

30.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO CONDUIT LISO DE 
19 MM DE DIAM. 

30.02.80 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA TIPO PVC RIGIDO DE 
1"Ø. 

30.02.95  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 3"Ø 
 
30.02.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RIGIDO DE 1 

1/2”Ø. 
DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de ductos con tubería PAD o PVC  de acuerdo con pro-

yecto. 

ESPECIFICACIONES 30.02.15 

Se deberán suministrar e instalar ductos eléctrico con manguera tipo poliflex o 
similar en color rojo ahogada en pisos, muros o losas de acuerdo a lo indicado en 
planos de proyecto a fin de unir el tablero de distribución con cada una de las sali-
das de alimentación e iluminación según su tipo. 

Esta tubería se instalara ahogada en muros, pisos y/o losas en el caso de las ca-
setas vehiculares, en el caso de las casetas peatonales solamente se ahogara en 
muros y pisos, así como en la losa plana. 

Se deberá tener cuidado de no estrangular la sección del ducto por hacer cambios 
de dirección con  radio de giro pequeño o por aplastamiento, debiendo cuidar este 
detalle al momento de los colados en el caso de firmes y losas. 

Previo al colado la ducteria se amarrara con alambre recocido a los armados a fin 
de impedir su desplazamiento al momento del colado. 

La ducteria que se ahogue en los muros de block hueco deberá colocarse de ma-
nera rectilínea de techo a salida, evitando curvas que dificulten el cableado poste-
rior.   

Incluye según el caso,  la ranuración de muros para la colocación de la ducteria y 
su colocación previa al colado en el caso de losas y firmes. 

Cuando bajen por muro deberán hacerlo vertical u horizontalmente, nunca en  
diagonal. 

30.02.05 

El poliducto conduit liso rígido de 19 mmØ se colocara entre el plafón y la losa 
reticular de las casetas peatonales a fin de suministrar energía eléctrica a las lumi-
narias ubicadas en el plafón, y en el lado exterior de la marquesina, debiendo suje-
tarse a las nervaduras de la losa por medio de pijas y taquetes. 

Incluye el suministro y colocación de cajas de salida, codos, abrazaderas y todo lo 
necesario para su colocación. 

Las conexiones deberán hacerse en las cajas de distribución y en las salidas, no 
permitiéndose empalmes dentro de la tubería. 
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30.02.80 

En el acceso Sureste se colocaran bancos de ductos a base de 3 tubos tipo PVC 
rígido de 1” Ø desde los registros RBTB1 ubicados en la berma de servicios conti-
gua a las banquetas y en el camellón, hasta las cajas de distribución eléctrica ubi-
cadas en los cuartos de servicios de la caseta peatonal y en el cuarto sanitario de 
la caseta vehicular respectivamente y del registro RBTB1 ubicado en la berma de 
servicio de la banqueta hasta el sitio de ubicación de las barreras vehiculares. 

30.02.95   30.02.120 

En el caso del acceso norte, se instalaran todos los anteriores además de un ban-
co de ductos con 3 PAD  de  3” Ø desde el registro RMTB4 al del transformador, 
de ahí se construirán bancos de ductos desde el registro del transformador, al mu-
rete de medición y de este a los registros RTB1 ubicado en las caseta vehicular a 
base de 3 tubos tipo PVC de 1 ½”Ø. 

Incluye suministro y colocación de codos y los trabajos de adecuación en registros 
para insertar los tubos en este registro y ranurado de muro para acceder a las ca-
jas de distribución. 

Incluye la excavación de la cepa para tendido de acuerdo a las dimensiones y 
especificaciones dadas en plano, se nivelara el fondo de la misma a fin de que la 
tubería asiente de manera uniforme con la profundidad indicada en plano y se 
cubrirá con arena producto de la excavación. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramientas, insumos  y todos los 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según 
proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Los conceptos se cuantificaran y pagaran por metro (m) de tubo colocado de 
acuerdo a  proyecto, p.u.o.t. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA   
INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE 
C.V. 

 
ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

 

LICITACIÓN No. RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO  No. 72, 
73, 74, 75, 76. 
 
30.02.100, 30.02.105, 
30.02.110, 30.07.110, 
30.07.100 

30.02.100  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 
CONCRETO TIPO RMTB4. 

30.02.105 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Y BASE PARA TRANS-
FORMADOR TIPO CFE-BT1-FRMTB3. 

30.02.110  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 
CONCRETO TIPO RBTB1. 

30.07.110  CONSTRUCCION DE MURETE PARA MEDICION Y REGISTRO. 
30.07.100  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPO DE TIERRA FISICA 

DESCRIPCIÓN  Suministro y colocación de registros prefabricado de concreto y base para transfor-
mador. 

ESPECIFICACIONES Estos conceptos son aplicables en el acceso norte del Parque, como preparación 
para suministrar energía eléctrica a las casetas de control  de este acceso, el arreglo 
será  similar   al existente en el acceso sureste. 

30.02.100 

Se suministrara e instalara un registro prefabricado de concreto  tipo RMTB4, para 
banqueta en el sitio indicado en proyecto y de acuerdo a especificaciones de la CFE 
para este tipo de elemento. 

30.02.105 

Se suministrara y colocara una base para transformador tipo BT1-FRMTB3 con re-
gistro RMTB3 en el camellón de la vialidad de acceso norte al Parque. Estos dos 
elementos se considerarán como una pieza para efectos de cuantificación y pago. 

30.02.110 

Se suministrara y colocaran 4  registros eléctricos prefabricados de concreto tipo 
RBTB1 de 80 cm x 50 cm x 65 cm, con tapadera ciega de concreto armado y marco 
y contramarco de acero galvanizado de acuerdo a proyecto, los registros colocados 
en el camellón y sus  tapaderas quedaran colocadas 10 cm por arriba de la guarni-
ción, los registros colocados contiguos a las banquetas, las tapaderas quedaran 
colocadas 10 cm por arriba del nivel de las mismas. 

30.07.110 

Contiguo a la base del transformador se construirá el murete para medición y regis-
tro, de acuerdo con plano de proyecto y especificaciones de la CFE DCMBT306, 
debiendo tener en la parte superior una caseta para alojar el medidor y la protección. 

Este murete se construirá de concretó armado, debiendo quedar conectado median-
te dos tubos de pvc rígido de 1 1/2”ø c/u, los cuales irán del registro del transforma-
dor al registro del murete y de ahí  subirán ahogados en el murete 2 tubos de PVC 
rígido DE 1/½” Ø hasta la zona donde se ubicaran el medidor de la CFE y la protec-
ción uno para alimentar el medidor y otro para bajar la alimentación desde la protec-
ción termo magnética. 
El concreto tendrá un f’c= 200 kg/cm2, reforzándose con malla electrosoldada 6x6 
10/10. 
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El murete tendrá una zapata de cimentación de 50 x 15 cm reforzada con varillas #3 
a cada 17 cm en ambas direcciones y una contratrabe de 45 x 15 cm reforzada con 
4#3 y estribos #2 a cada 17 cm . 

La zapata ira desplantada sobre una plantilla de 5 cm de concreto f´c 100 kg/cm2. 

Incluye el suministro y colocación de puertas de aluminio blanco de 1 ½”  con table-
ros lisos de aluminio de las mismas características y mirilla de 20 x 20 cm de cristal 
transparente de 6 mm en el sitio donde se colocara la base del medidor de la CFE a 
fin de poder obtener lecturas del mismo sin necesidad de abrir el compartimento. 
Incluye el suministro y colocación de la base para medidor para 220 v, de acuerdo 
con especificaciones de la CFE. 

Se deberá tener cuidado de verificar la estanqueidad de estos elementos a fin de no 
permitir el paso de agua al interior. 

Incluye las excavaciones, compactaciones y rellenos necesarios. 

Los registros y la base deberán quedar perfectamente asentado en toda la superficie 
de su base en el fondo de la excavación ya compactada al 90% de su PVSM. 

Incluye, en su caso, el suministro y colocación de marcos y tapaderas tipo 84B de 
material sintético reciclado para registros. 

Incluye toda la tornillería, anclas y/o taquetes y herrajes adicionales necesarios para 
su colocación, excavaciones, rellenos y compactaciones. 

30.07.100  

Se suministraran e instalaran terminales de tierra física de acuerdo a proyecto en las 
casetas de control vehicular y peatonal, murete de medición y base de  transforma-
dor. 

Estos sistemas constarán de 1 terminal con su varilla Cooperweld 5/8” de 3 m, cable 
desnudo de cobre en diversos calibres (que se pagara por separado  en otros con-
ceptos), del punto de distribución a cada una de las varillas Copperweld, sistema de 
fijación de cable a varillas,  tubo de concreto de 8”Ø con tapadera y asa y relleno de 
GEM para mejorar la conductividad del suelo.  

Incluye excavación, instalación y relleno. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos 

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas, maquina-
ria, equipo, insumos materiales y equipo de seguridad, así como todo lo necesario 
para efectuar la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Sera por registro, base y murete (pza) suministrados e instalados o construidos de 
acuerdo a proyecto. 
El concepto 30.07.100 se cuantificara y pagara por campo de tierra (sistema)  insta-
lado de acuerdo a proyecto. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas de la CFE. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE DOS BOCAS S. A. DE C. V. 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

LICITACION  
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTOS  No.  77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83. 
 
30.07.95, 30.01.05, 
30.01.10, 30.01.50, 
30.01.60, 30.01.70, 
30.01.90 

30.07.95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 
MT-BT DE 25 KVA. 

30.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 TIPO THW.,   
600 V. S 75 °C. 

30.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 AWG TIPO 
THW., 600 V.  75° C. 

30.01.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 8 TIPO THW.,      
600 V. S 75 °C. 

30.01.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 4 TIPO THW.,     
600 V. S 75 °C. 

30.01.70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 10 DESNUDO,  600 
V. S 75 °C. 

30.01.90  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CA-
LIBRE 8 AWG, 600 V.  75 °C 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cableado eléctrico a casetas  

ESPECIFICACIONES 30.07.95. 

Se deberá suministrar e instalar en la base construida, un transformador monofásico  
de 25 kva 13200/ 240-120, 60 Hz, tipo pedestal, refrigeración de aceite, devanados 
de cobre,  fabricado bajo las Normas de fabricación y prueba ANSI/ICONTEC, para 
suministro de energía eléctrica a las casetas de control vehicular y peatonal en ac-
cesos norte y sureste del Parque Industrial. 

30.01.05, 30.01.10, 30.01.50, 30.01.60, 30.01.70, 30.01.90 

Se suministrara e instalaran cables de cobre tipo THW,  600 V, 75°C en los calibres 
y distribución especificados en  plano de proyecto  eléctrico, debiendo usarse sin 
forro de recubrimiento para los circuitos de tierra física. 

Los circuitos de tierra física se refieren a los que conectan directamente del tablero 
de distribución con las salidas eléctricas en contactos y la que se instalaran en mu-
rete de medición. 

Se deberán poder identificar en colores diferentes, de acuerdo  con la nomenclatura 
eléctrica Mexicana las líneas de fases, neutro y tierra física. 

Cualquier empalme deberá realizarse en las cajas de salida, no permitiéndose por 
ningún motivo empalmes dentro de los ductos. 

Se deberá tener cuidado de no dañar la cubierta de protección de los cables al mo-
mento de su introducción a los ductos, de lo contrario se deberá remplazar el cable 
dañada en su totalidad, por lo que se deberá usar lubricante especial para ello, a fin 
de evitar tensiones excesivas al momento de su colocación que puedan dañar el 
cable. 
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Durante la ejecución de los trabajos deberá acatar las disposiciones de seguridad 
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente Portuario 
(SIPAP). 

ALCANCES Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo: 
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y 
todos los elementos necesarios para su ejecución total. PUOT. 

UNIDAD DE MEDICION 
Y BASE DE PAGO 

La unidad de medición y pago será  
30.07.95 por transformador suministrado e instalado (pza). 
30.07.105. Por  sistema completamente instalado y operando (sistema) 
Para los demás conceptos será por metro de cable suministrado e instalado (m) de 
acuerdo a proyecto. PUOT. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES  PARA LOS TRABAJOS  
CORRESPONDIENTES  A LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE  

CONTROL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE DOS BOCAS. 

 
 

 

72 

  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 84, 
85. 
 
30.04.05 Y 30.04.50 

30.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS CON 2 
CONTACTOS MONOFASICOS POLARIZADOS Y CON TIERRA FISI-
CA. CHALUPA DE ACERO GALVANIZADO. 

30.04.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA 
ILUMINACION CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO 10 X 10 CM.. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de salidas de alimentación eléctrica y de iluminación 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran las salidas para energía en los lugares indicados en 
proyecto. 

Las salidas constaran de 2 contactos monofásicos polarizados 127 V 1F-3H. 

Se colocaran 4 salidas de 127 V en la mesa de trabajo para conexión de equipo de 
cómputo y de oficina en general, una salida para bomba de 1 hp, una salida en 
baño y una salida tipo exterior, así como una salida para aire acondicionado en los 
lugares indicados en planos de proyecto.  

Se colocaran cajas de 10 x 10 cm de acero galvanizado en los sitos indicados co-
mo salida de iluminación ya sea en losa o muro. Las chalupas y cajas serán de 
acero galvanizado. 

Las placas de contactos y apagadores serán de la línea evolución de quinziño u 
otra similar en calidad y apariencia. 

En el plano de proyecto se indica cuantos apagadores van en cada caja de ilumi-
nación y a que apagador va conectada cada salida de iluminación. 

Las salidas de corriente deberán quedar perfectamente aterrizadas. 

Se deberán asegurar que las cajas queden perfectamente empotradas tanto a 
muros como a losa debiendo limpiarlas del cemento u otros materiales que se in-
troduzcan. 

Al momento de repellar muros o colar losa se deberán proteger las cajas rellenán-
dolas con  papel kraft u otro material fácilmente removible. 

Incluye las pruebas de conexión a fin de dejar operando el sistema. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  salida (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 
 

ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES  

 
LICITACIÓN No.: 

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-
DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 86, 
87, 88. 
 
30.05.40,  30.05.45, 
30.05.50 

30.05.40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA 
TIPO QO BIFASICA 18 POLOS. 

30.05.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA FUSIBLE 220 V.   
2X60 A 

30.05.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA ELECTRICA 
TIPO QO BIFASICA 8 POLOS. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de tableros de protección y distribución eléctrica 

ESPECIFICACIONES 30.05.40 

En el sitio indicado en plano de proyecto en la caseta de control vehicular, se su-
ministrara e instalara un centro de carga 2 Fases, 3 Hilos QO tipo americano de 18 
polos, con interruptor principal, marca Square-D o equivalente, para empotrar. 

Incluye el suministro e instalación de las siguientes  protecciones termo magnéti-
cas tipo QO enchufables: 1 de 2P 70A, 3 de 1P-15A, 3 de 1P-20A, 2 de 2P-20A 
marca Square-D o equivalente en otras marcas. 

El cableado de alimentación se conducirá a esta caja y de esta saldrán los circuitos 
derivados para alimentar la caseta de acuerdo a proyecto. 

30.05.45 

Contiguo al tablero de medición se colocara una caja de protección de cuchillas, 2 
polos  60 A, debiendo quedar aterrizada a la tierra física. 

30.05.50 

En el sitio indicado en plano de proyecto en la caseta de control peatonal, se sumi-
nistrara e instalara un centro de carga 2 Fases, 3 Hilos QO tipo americano de 8 
polos, con interruptor principal, marca Square-D o equivalente, para empotrar. 

Incluye el suministro e instalación de las siguientes  protecciones termo magnéti-
cas tipo QO enchufables: 2 de 2P 20A, 1 de 1P-15A, 2 de 1P-20A, marca Square-
D o equivalente en otras marcas. 

El cableado de alimentación se conducirá a esta caja y de esta saldrán los circuitos 
derivados para alimentar la caseta de acuerdo a proyecto. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los ordenamientos del 
Manual SIPAP. 

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos correspondien-
tes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  pieza (pza) suministrada, instalada y operando. correctamente, cuantifi-
cado a líneas y niveles de proyecto, P.U.O.T. 

MARCO NORMATI-
VO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyec-
to. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-

GRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 

 

ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  89 
 

30.03.55 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE SOBREPONER  59X59 CM 
PARA LAMPARAS LED, TUBO T5, 3 x 14 W, 2,500 Lm, 6,500° K. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lámparas de sobreponer para casetas.. 

ESPECIFICACIO-
NES 

Estas lámparas se colocaran en el lecho bajo de losa, dentro de la caseta  

El gabinete será para sobreponer en losa a base de lámina de acero  cal. 26 míni-
mo, con acabado de pintura poliéster de aplicación electrostática en color blanco y 
grado de protección IP30 como mínimo, la celosía será abatible y desmontable con 
reflector tipo louver parabólico de aluminio 100% puro anodizado con reflectancia 
tipo especular difusa. 

Las luminarias serán Philips del tipo LED con tubo T5 en arreglo de 3 x 14W, 110 
VCA, 60 Hz, con factor de potencia mínimo de 0.9, con un flujo luminoso de 2,500 
Lúmenes nueva, temperatura de color mínima de 6,000° K y eficiencia luminosa 
mínima de 59.52 Lm/W, con balastro electrónico. 

Las lámparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 75° 
C, al circuito de iluminación indicado en plano de proyecto, aislando perfectamente 
las uniones en las conexiones. 

La lámpara tipo es LTL 3142/65, modelo Montoya de TECNOLITE, en caso de pro-
poner otra marca de luminaria de características equivalentes, se deberá anexar en 
su propuesta la ficha técnica de la luminaria propuesta. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la do-
cumentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números genera-
dores, croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de los 
trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos co-
rrespondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según proyecto. 

UNIDAD DE ME-
DICIÓN Y BASE 
DE PAGO 

Será por  lámpara  (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y operando 
a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMA-
TIVO 

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-

GRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 

 

ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No.  90 
 

30.06.175 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN 
MURO PARA LAMPARAS LED, 14 W, 650 Lm, 4,700° K. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lámparas de sobreponer para interior de casetas.. 

ESPECIFICACIONES Estas lámparas se colocaran en ambos lados del baño por el lado exterior en las 
casetas vehiculares, así como en todas las caras de la marquesina en las case-
tas vehiculares y peatonales de acuerdo con plano de proyecto. 

Las luminarias serán del tipo LED 7-10 W, 110 VCA, 60 Hz, con un flujo luminoso 
mínimo de 250 Lm, temperatura de color mínima de 3,000° K y eficiencia lumino-
sa mínima de 33 Lm/W, con balastro electrónico, con iluminación en dos sentidos 
(arriba-abajo) y carcasa de color blanco. 

La lámpara tipo es mca Tecnolite modelo zigong, en caso de proponer otra lám-
para de características similares, se deberá anexar la ficha técnica de dicho pro-
ducto. 

Las lámparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 
75° C, al circuito de iluminación indicado en plano de proyecto, aislando perfec-
tamente las uniones en las conexiones. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números 
generadores, croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de 
los trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  lámpara  (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y ope-
rando a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTE-

GRAL 

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. 

DOCUMENTO No. 

 

ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 91 
 

30.03.60 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO LED 
PARA INTERIOR 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de lámparas de sobreponer para pasillo y sanitario. 

ESPECIFICACIONES Estas lámparas se colocaran en el pasillo entre caseta y sanitario. 

El gabinete será para sobreponer en losa a base de lámina de acero  cal. 26 
mínimo, con acabado de pintura poliéster de aplicación electrostática en color 
blanco y grado de protección IP30 como mínimo. 

En caso de que la pintura sea de otro color, se aplicaran dos manos de esmalte 
alquidalico color blanco. 

Las luminarias serán Philips del tipo LED 35W, 110 VCA, 60 Hz, con factor de 
potencia mínimo de 0.9, con un flujo luminoso de 2,100 Lm nueva, temperatura 
de color mínima de 4,000° K y eficiencia luminosa mínima de 60 Lm/W, con ba-
lastro electrónico. 

En caso de proponerse otra marca de características similares se anexara la 
ficha técnica del producto propuesto. 

Las lámparas se conectaran en paralelo con alambre tipo THW Cal. 12, 600 V y 
75° C, al circuito de iluminación indicado en plano de proyecto, aislando perfec-
tamente las uniones en las conexiones. 

La lampara tipo es CF-LED/35W/40, modelo ARAS de TECNOLITE, en caso de 
proponer otra marca de luminaria de características equivalentes, se deberá ane-
xar en su propuesta la ficha técnica de la luminaria propuesta. 

Para efectos de pago de las estimaciones el contratista deberá de presentar la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, tales como números 
generadores, croquis, álbum fotográfico, etc. 
El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de 
los trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  lámpara  (pza), suministrada e instalada de acuerdo a proyecto y ope-
rando a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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PARTICULARES  

 

LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 92 
 

50.01.05 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TI-
PO MINI SPLIT DE 12000 BTU/HR. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado en casetas 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 
12,000 BTU`s, 220 V en los sitios indicados en plano de proyecto. 

Deberá conectarse mediante un circuito derivado dedicado de 220-20A. 

Se deberá dejar instalado un ducto de PVC de 3”Ø a través de muro y losa, para 
conducir el cableado y ductos del evaporador al compreso, debiendo rematar en 
la parte superior con 2 codos de 90º 3·Ø para evitar el paso de agua al interior. 

La unidad compresora se instalara en la azotea de la caseta, en el sitio que indi-
que la Residencia de Obras. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de 
los trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  equipo (pza), suministrado e instalado de acuerdo a proyecto y operan-
do a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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LICITACIÓN No.: 
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL EN EL PARQUE IN-

DUSTRIAL DEL PUERTO DE DOS BOCAS. 

CONCEPTO No. 93 
 

50.01.35 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TI-
PO MINI SPLIT DE 18,000 BTU/HR. 

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado en casetas 

ESPECIFICACIONES Se suministraran e instalaran unidades de aire acondicionado tipo mini Split de 
18,000 BTU`s, 220 V en la caseta de control peatonal en los sitios indicados en 
proyecto a nivel cercano al plafón.. 

Deberá conectarse mediante un circuito derivado dedicado de 220-20A. 

Se deberá dejar instalado un ducto de PVC de 3”Ø a través de muro y losa, para 
conducir el cableado y ductos del evaporador al compresor, debiendo rematar en 
la parte superior con 2 codos de 90º 3”·Ø para evitar el paso de agua al interior. 

La unidad compresora se instalara en la azotea de la caseta, en el sitio que indi-
que la Residencia de Obras. 

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecución de 
los trabajos. 

ALCANCES Materiales, maquinaria, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo según pro-
yecto. 

UNIDAD DE MEDI-
CIÓN Y BASE DE 
PAGO 

Será por  equipo (pza), suministrado e instalado de acuerdo a proyecto y operan-
do a satisfacción de la API, P.U.O.T. 

MARCO NORMATIVO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la 
S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de pro-
yecto. 
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ANEXO 1: CROMATICA 
 

INDAABIN: INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES 

 
CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICOS RELATIVOS A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEÑALIZACION DE 

INMUEBLES FEDERALES UTILIZADOS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se entenderá por Cool Gray 10 el de 100% y por Cool Gray 1  el de 40% 
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Las dimensiones se adecuarán al espacio disponible según proyecto, respetando la proporción, distribución y 
especificaciones cromáticas dadas en el Manual de Identidad Grafica institucional del Gobierno Federal, y el de 
Criterios y especificaciones Técnicas relativas a la Imagen institucional y Señalización0 de Inmuebles federales 
utilizados como oficinas Administrativas, editado por el INDAABIN los cuales serán proporcionados al contratista 
a solicitud de este al Residente de Obra.  


