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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO RP03 DEL PARQUE
INDUSTRIAL

l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.:

1.2 OBJETIVO

Continuar con la pavimentacion de las vialidades del poligono RP-03 del Parque Industrial.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Poligono RP-03 del Recinto portuario de Dos Bocas ubicado al Suroeste de la Terminal de Usos Mdltiples.
.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

Ampliacion de las siguientes obras hasta el limite del poligono RP-03 de acuerdo a especificaciones y alcances de
proyecto:

a) Avenida Parque Dos Bocas

b) Red de distribucién de agua potable.

c) Red de recoleccion de aguas negras.

d) Red de recoleccion de aguas pluviales.

e) Red de comunicaciones

f) Red de distribucion de energia eléctrica en media tension.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera del 30 de noviembre de 2014. El inicio de los trabajos se
efectuara de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catdlogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catélogo de conceptos.
b) Especificaciones.
c) Planos.

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, deberd considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nimero de norma indicado para cada concepto se deberad entender como enunciativo y
no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS.

Para los fines de estas Bases se entenderé por:

API DOS BOCAS Administracién Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

CONTRATISTA DE

LA OBRA.- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APl DOS BOCAS.
RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungira como su

representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y seréa el responsable directo
de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungira como su
representante ante la “APlI DOS BOCAS” y sera el responsable directo de la
ejecucion de los trabajos y debera estar facultado por el CONTRATISTA DE LA
OBRA para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionada con los trabajos,
asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato correspondiente..

OBRA.- Trabajos de construccién, reconstruccion y mantenimiento, motivo del presente
documento y sujetos al proyecto.
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PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e
informacién a los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

FIDENA.- Fideicomiso para el Desarrollo Nautico.

CODIGO PBIP.- Codigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

BEOP La Bitacora Electronica de Obra Publica es el instrumento técnico electrénico de
control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacién convencional
entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los
trabajos y en el que deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen
durante la ejecucion de la obra y servicios relacionados con la misma.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene
en la ejecucion de un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacion,
mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados, incluyendo informes,
conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

NORMAS. .- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).-

INSTALACIONES, que emiti6 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacién de los
trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcion Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.

P.1 Parque Industrial Petrolero de Dos Bocas.

3- GENERALIDADES
31 SERVICIOS

El Contratista debera recabar del sitio de la obra, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de
su propuesta y la elaboracion de los proyectos solicitados y en particular y segln sea el caso, los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitaciéon, en caso de requerirse, de los
accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecuciéon de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los
costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA sélo podra ser el que se solicito o indico en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o material
diferente al que sefiald en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto sea de
caracteristicas similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del
trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin que este hecho motive
cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni
cargo adicional alguno por movilizacion de equipo 0 suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la “API
DOS BOCAS”, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningun
pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningin motivo sera interrumpida ni interferida. El Contratista durante la visita
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacion en
que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean consideradas en su
propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.
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El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcién de los equipos que se utilicen y fenédmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS’, en el tipo de obra que se va a
gjecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberéa tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacion a la “API DOS BOCAS”, de
la persona que lo sustituira, el que tendrd los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la “APlI DOS
BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA vy terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos en
el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Deberd llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Funcion Publica.

Para poder firmar las notas de esta bitacora, las personas involucradas deberdn contar con la Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las
cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacion de los trabajos como
Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del
contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura 'y la
de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 95 y 96 del Reglamento de la LOPSRM.
Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periodicamente notas de aspectos relevantes que se presenten
en su desarrollo.

El cierre de la bithcora se deberd hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, serén vélidas ain cuando no se encuentre en el sitio de los
trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se
encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las sanciones que se establecen en
el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA deberd mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que
estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “API DOS BOCAS”.

El programa elaborado entre la “APl DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servira para determinar las
retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la
ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicion, reparacién o sanciones derivadas de incumplimiento seran por
cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion
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para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la
API DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE
DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcién de adquirir una péliza de seguro contra
dafos a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una pdliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro natural debidamente catalogado como tal por la APl DOS BOCAS y/o instituciones competentes, que afecten
la obra durante el proceso de ejecucion o terminacion y que ain no este recibida por la APl DOS BOCAS, el seguro
repondrd al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las
reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA
sera el Unico responsable de gestionar ante la compafila aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el
siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la API DOS BOCAS implementara las
acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafiia de seguros la APl DOS BOCAS no
reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones
bajo las cuales contrate su péliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica
vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros
generadores que para el efecto se realicen.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacion en
los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera
satisfaccién, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al
indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizard como similar, y
comprobar a satisfaccion de la API que reline las caracteristicas técnicas y de calidad del solicitado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS” decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo
resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el cual sera
verificado por la APl DOS BOCAS, que servird como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su andlisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las
condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya que no se admitira
ningun sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.
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El Contratista, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regiran
sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato aun cuando sea
necesario modificar la localizacién del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio
son iguales o0 semejantes a las del original.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su analisis
de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes del ajuste.

El calculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante nimeros generadores
de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de
los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se pagard mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a un mes.

Cada estimacién deberd venir acompafiada de los soportes documentales que la avalen, que son: numeros
generadores para el calculo de volimenes de obra, memoria descriptiva de los trabajos e informe fotografico, firmados
por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Cualquier trabajo no considerado en el catalogo de conceptos, se tratard como concepto extraordinario, y sélo podra
ejecutarse previa autorizacién por escrito de la “API DOS BOCAS”. Para el pago de estos trabajos extraordinarios se
analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los andlisis presentados en la propuesta de
licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencion del CONTRATISTA DE LA OBRA
por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a
pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS”.

b) La basura extraida durante la ejecucion de la obra, debera depositarse en los lugares autorizados para tal efecto
por las autoridades locales competentes.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucién de los trabajos,
principalmente la que servirdn de base para formular las estimaciones.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara
por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que
requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se
requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE
DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos
y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por
cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y calculo de
volumenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.

Pagina 9 de 45



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sué
trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los debera
incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboraciéon de estimaciones y pago, sera por periodos no
mayores a quince dias naturales. EIl CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste
aprobar, si la peticion esta justificada, reducir la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacion y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificara al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segln proyecto; conjuntamente se efectuara
dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la realizacion del
levantamiento final de verificaciéon y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos con la calidad,
a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final
sera con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS”
haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

Como soporte de cada estimacion, se debera entregar la siguiente documentacion firmada al RESIDENTE DE OBRA:

— Estimacién de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.

Calculo de volumenes detallado (NUmeros generadores)

Croquis descriptivos y de ubicacién de los trabajos estimados.
- Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.
Y todo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacién de mantener durante la ejecucion de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y agua
que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino
que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositdndola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberdn depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora endémica y en areas consideradas como refugio de
fauna silvestre.

4. ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP), para contratistas que laboren
en las Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, so6lo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora de la
obra.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracion del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacién particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcion, alcances, especificaciones y formas de medicion y pago, del citado concepto.
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RELACION DE PLANOS

CLAVE FECHA TITULO
APIDBO-ING-PI-PAV- PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL
01/14 MAYO/2014 | PETROLERO. AMPLIACION DE LA AV. PARQUE DOS BOCAS.
: PAVIMENTACION. ARREGLO GENERAL Y DETALLES.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL
APIDBO-ING-PI-HSP- JUNIO/2014 | PETROLERO. AMPLIACION DE LA AV. PARQUE DOS BOCAS.
01/14. INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL. ARREGLO
GENERAL Y DETALLES.
RE-1S-02 DIC/2008 PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
BOCAS. DETALLES. RED DE INSTALACION SANITARIA.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
RE-AP-02 DiC/2008 BOCAS. RED DE AGUA POTABLE. DETALLES.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
RE-APL-02 DIC/2008 BOCAS. DETALLES. RED DE INSTALACION PLUVIAL.
APIDBO-ING-PI-COM- PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL
01/14 JUNIO/2014 | PETROLERO. AMPLIACION DE LA AV. PARQUE DOS BOCAS. RED
: PARA COMUNICACIONES. ARREGLO GENERAL Y DETALLES.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
TEL-003 FEB/2009 BOCAS. RED DE COMUNICACIONES. DETALLES DE INSTALACION.
POZOS Y REGISTROS.
PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
TEL-004 FEB/2009 BOCAS. RED DE COMUNICACIONES. DETALLES DE INSTALACION.
REGISTROS Y DUCTOS.
APIDBO-ING-PI-REL- PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. PARQUE INDUSTRIAL DE DOS
01/14 JULIO/2014 | BOCAS. AMPLIACION DE LA AV. PARQUE DOS BOCAS. RED
: ELECTRICA EN MEDIA TENSION. ARREGLO GENERAL.
IE-07 dic-08 INSTALACION ELECTRICA. DETALLES DE OBRA CIVIL
IE-08 dic-08 INSTALACION. ELECTRICA. DETALLES DE OBRA CIVIL
IE-09 dic-08 MURETES PARA DERIVACION.
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T

DOS BOCAS

GE
1

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO
RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No.
01.01.10

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, A MANO O CON MAQUINARIA, DEJANDO LIBRE DE
HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO.

DESCRIPCION

Despalme y deshierbe manual o mecéanico de cualquier tipo de vegetacion y basura en
zona de ampliacion de la avenida en el poligono RP03.

ESPECIFICACIONES

Se har4 despalme y deshierbe con corte manual y/o mecénico, segun se requiera, de la
maleza y arbustos y capa vegetal en el area indicada del poligono RP-03, debiendo de
recoger y acopiar en el sitio indicado por la Residencia, toda la maleza y hierba de
dichas areas para su traslado y depésito en el lugar indicado por la misma.

Incluye la marcaciéon del trazo de ejes y niveles de acuerdo a proyecto debiendo
mantenerse estas marcas durante la ejecucién de los trabajos.

El contratista debera visitar la zona de los trabajos a fin de tomar en cuenta todas las
condicionantes que se requieran para la fijaciébn de su precio unitario y la ejecucion
correcta de los trabajos, debiendo quedar el terreno natural indicado en proyecto libre de
todo obstaculo natural al finalizar la ejecucion de este concepto.

Incluye el acopio, carga, acarreo, traslado y descarga del material producto de la tala,
desenraice, deshierbe, poda y limpieza, a fin de arropar con este material por el lado
exterior y en donde sea posible, el talud de los rellenos, a fin de facilitar el desarrollo de
vegetacion en estas zonas que permitan su rapida estabilizacion.

Se considera el retiro de la capa vegetal en un espesor promedio de 10 cm.

Una vez limpia el area de los trabajos, se hara la marcacién del trazo de ejes y niveles
de acuerdo a proyecto debiendo mantenerse estas marcas durante la ejecucién de los
trabajos.

La contratista debera considerar el retiro de la basura encontrada en el sitio, tal como
botes, envases, llantas etc. y depositarla en sitios destinados para esta.

El contratista sera el Unico responsable de la disposicion final adecuada de los desechos;
cualquier sancién de la autoridad competente por inobservancia de la normatividad, serd
aplicada directamente sobre el contratista y se deducira en la estimacion
correspondiente

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual SIPAP.

ALCANCES Incluye mano de obra especializada, en trabajos similares, herramientas y equipo de
seguridad, maquinaria agricola y/o de construccion, asi como todo lo necesario para
efectuar la correcta ejecucion de los trabajos.

UNIDAD DE Sera por metro cuadrado (m2), de area limpiada, cuantificada en campo.

MEDICION Y BASE

DE PAGO

MARCO Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y

NORMATIVO Especificaciones técnicas
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S

DOS BOCAS
DINACION GENER E
M A NTE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO
RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No.
01.05.25

SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN SUB BASE AL 90%
DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM CON ARENA

DESCRIPCION

Relleno, nivelacion y compactacion de terraceria de sub base en area de
ampliacion.

ESPECIFICACIONES

Se debera rellenar y nivelar el area de desplante de la vialidad de acceso al P.l. en
el tramo a ampliar, con material producto del dragado hasta alcanzar las cotas y los
niveles de proyecto para sub base de terraceria, compactandola por medios
mecanicos al 90% de su PVSM, en capas de 20 cm maximo.

La arena deberd estar hiumeda, sin llegar a la saturacion al momento de la
compactacion.

Incluye el trazo previo de ejes y linderos mediante equipo topogréfico asi como el
control topografico de la nivelacion.

La cuantificacion se hara sobre volumen ya compactado.

Incluye el control topografico permanente por parte del contratista durante la
ejecucion de los trabajos.

También debera incluir el control de calidad por parte del contratista de los rellenos
mediante laboratorio, durante la ejecucion de los trabajos realizando pruebas de
compactacion a cada 50 metros, a los terraplenes previamente compactados.

Para las referencias de los niveles el contratista debera construir los bancos de nivel
y las mojoneras que se requieran, procurando que su localizacion sea adecuada
para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

Las tolerancias que se registran en la ejecucién de estos trabajos, seran las
siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia serd de 1 cm con respecto a las
dimensiones indicadas en planos.

En caso de destruccion de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la obra, su
reposicién sera por cuenta del contratista.

En niveles, la tolerancia serd de 1 cm con respecto a los indicados en el proyecto.

Se deberan ubicar e identificar con equipo topografico los vértices constructivos
indicados en proyecto asi como la altimetria del mismo.

En caso necesario, el contratista efectuara un levantamiento al finalizar la limpieza
del terreno a fin de volver a fijar los puntos y niveles a utilizar durante la construccion.

Para efectos de cuantificacion y pago solamente se considerara el area de trabajo
total, por lo que el contratista debera considerar cuantas veces debera efectuar
levantamientos de verificacién, ya que este concepto solo se pagara una vez.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de
calidad, la API solo los verificara.

La API sélo realizara la verificacion del control de calidad de los rellenos mediante
sondeos aleatorios de un laboratorio contratado por ella.
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El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API.

Incluye la carga y acarreo del material necesario para este trabajo, de la tarquina
ubicada 3 km aproximadamente al norte de la zona de relleno.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicion sera el metro cubico (m3) de material colocado y compactado
a cotas y niveles de proyecto. La cuantificacién se hard en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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&

DOS BOCAS
DINACION GENEF E
M A NTE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO
RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No.
05.01.20

EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERIA CON EQUIPO EN MATERIAL
COMUN EN SECO EN ZONA "A" DE 0.00 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD.

DESCRIPCION

Excavacion zanja para tendido de tuberia con equipo en material comdn en seco en zona "A"
de 0.00 a 2.50 mts de profundidad.

ESPECIFICACIONES

Se excavaran zanjas con las dimensiones indicadas en planos para la colocacién de
las tuberias, registros y pozos de visita de las diversas redes de servicios urbanos,
hasta alcanzar las cotas y los niveles de proyecto, compactando el fondo de la cepa
por medios mecanicos al 90% de su PVSM.

El material extraido se colocara contiguo a las zonas de excavacion a fin de ser
utilizado posteriormente en los rellenos de dichas zanjas.

Incluye el control del trazo previo de ejes mediante equipo topogréfico asi como el
control topogréafico de la excavacion.

Las tolerancias que se registran en la ejecucién de estos trabajos, seran las
siguientes: En los trazos de los ejes, la tolerancia ser4 de 1 cm con respecto a las
dimensiones indicadas en planos, en los niveles, la tolerancia serd de 1 cm con
respecto a los indicados en el proyecto.

En caso de destruccion de las mojoneras, ocurridos en el lugar de la obra, su
reposicién sera por cuenta del contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Para la integracion del Precio debera incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicion sera el metro cubico (m3) de zanja excavada a cotas y
niveles de proyecto. La cuantificacién se hara en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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Ty

DOS BOCAS
O CION GENE
PUERTOS Y MARIN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL ESPECIFICACIONES
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO
RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No.
01.05.20

RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS CON TUBERIA TENDIDA, COMPACTADO AL
90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM , CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
INCLUYE COMPACTACION DE PLANTILLA.

DESCRIPCION

Relleno y compactacion en zanjas con tuberia tendida, compactado al 90% proctor en capas
de 20 cm , con material producto de excavacion.

ESPECIFICACIONES

Una vez colocada la tuberia o construidos los registros y/o pozos de visita que se
indican, se procedera a rellenar las zanjas excavadas con material producto de la
excavacién, compactando los rellenos en capas de 20 cm al 90% de su PVSM.

La arena deberd estar hiumeda, sin llegar a la saturacion al momento de la
compactacion. La cuantificacion se hara sobre volumen ya compactado. Incluye el
control topografico permanente por parte del contratista durante la ejecucion de los
trabajos.

También debera incluir el control de calidad por parte del contratista de los rellenos
mediante laboratorio, durante la ejecucion de los trabajos realizando pruebas de
compactacion a cada 50 metros, a los rellenos previamente compactados.

Para las referencias de los niveles el contratista debera utilizar los bancos de nivel y
las mojoneras que se requieran, procurando que su localizacion sea adecuada para
evitar cualquier tipo de desplazamiento.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de
calidad, la API solo los verificara.

La API realizara la verificacion del control de calidad de los rellenos mediante un
laboratorio contratado por ella.

El contratista debera notificar a la residencia cuando efectuara la toma de muestras
a fin de que se haga en presencia de un representante de la API.

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES

Para la integracién del Precio deberd incluir como minimo:
Insumos, materiales, equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra, acarreos y
todos los elementos necesarios para su ejecucion total. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

La unidad de medicion seré el metro cubico (m3) de material colocado y compactado
a cotas y niveles de proyecto. La cuantificacién se hara en campo.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas de la
S.C.T. y Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de
proyecto.
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DOCUMENTO No.

i\% ADMINISTRACION PORTUARIA PE-01

DOS BOCAS

INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN
POLIGONO RPO03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No.
60.01.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE FLUIDA. F’c= 50 KG/CM2

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de base fluida sobre terraceria preparada, en zona
de arroyo vehicular.

ESPECIFICACIONES

El proceso de preparacién para la recepcion de la base fluida se iniciara tan
pronto como la terraceria de la sub base esté compactada y nivelada.

Previamente a la colocacién de la base fluida; el contratista suministrara y
colocara sobre la sub base de terraceria, una membrana impermeable a
base de polietileno calibre 600, en toda la superficie por pavimentar, cuyo
costo se integrara en este concepto.

Se debera evitar colar con viento o asoleamiento intensos, siendo
responsabilidad del contratista mantener la humedad del area colada a fin
de evitar la aparicién de fisuras en la misma.

El espesor de la base fluidizada sera de 15 (quince) centimetros.

Durante el proceso de colocacion se debera vibrar la base fluidizada para
asegurar una perfecta homogeneidad de la mezcla, asi como evitar dafiar
la capa de polietileno colocada previamente

La resistencia de la base fluidizada no sera menor de 50 kg/cm2.
El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el

control de calidad, la API solo los verificara.

La API realizara la verificacion del control de calidad de los rellenos
mediante un laboratorio contratado por ella.

Durante la ejecuciéon de los trabajos debera acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al
Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Trazo, nivelacion, materiales, mano de obra, equipo, herramientas,
maquinaria y todos los cargos correspondientes para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de base fluida colocada, cuantificado a
lineas y niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias vy
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOS BOCAS

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA PE-01
INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO
RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No.
60.01.40

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=50 KG/CM2 (F’'c=350 KG/CM2)

DESCRIPCION

Suministro y colocaciéon de concreto premezclado fc=350 kg/cm2 de agregado
tamafio maximo %4’

ESPECIFICACIONES

Se construira el pavimento a base de Concreto premezclado con modulo de ruptura Mr de 50
kg/cm2 (fc=350 kg/cm2); tamafio méximo del agregado igual a 3/4”; revenimiento 10 cm,
elaborado con cemento CPO 30R RS BRA con espesor de 15 cm.

Toda la superficie por cubrir estara exenta de materias extrafias, polvo o grasa, debiendo
mantenerse hiumeda desde el momento en que se termine la limpieza hasta la colocacion del
concreto hidraulico.

Incluye suministro colocacion y retiro de la cimbra. Las cimbras y moldes se limpiaran antes
de una nueva utilizacién. Las partes de la cimbra y moldes expuesta al concreto recibirdn una
capa de aceite mineral o de cualquier otro desmoldante aprobado por la API.

El extendido y nivelado del concreto se realizard mediante regla vibratoria y un vibrador del
tipo cabeza de inmersion de 9,000 RPM de operacion manual. e inmediatamente después de
haberlo depositado sobre la base protegida. El vibrador tipo cabeza de inmersion debera ser
introducido de manera vertical, nunca horizontalmente a fin de evitar segregacion de la
mezcla. Después del colado, se debera suministrar y aplicar membrana de curacreto color
blanco, marca PASA o similar a dos manos, mediante equipo de aspersion.

Incluye el suministro y colocacion de malla electrosoldada 6”x6” 4/4 la cual se colocara a
5.(cinco) centimetros por arriba del lecho inferior de la losa de concreto hidraulico a
colar

En caso de existir traslapes, estos seran de 3 cuadros de la malla como minimo y se
hara sin doblar la malla, sujetandolo por medio de alambre de amarre. La malla
debera estar totalmente horizontal sin dobleces originados por su transporte y
almacenamiento.

Al momento de su colocacién y colado; la malla debera estar libre de oxido o en su
defecto este debera ser menor o igual al 5 por ciento de la superficie del tramo de
malla colocado.

Incluye la fabricacion y colocacion de elementos de concreto de las mismas
caracteristicas del pavimento (pollos), a fin de garantizar que la malla quede
colocada a la altura indicada.

Dentro de las seis horas posteriores al colado y una vez que se pueda caminar
sobre de su superficie de deberan elaborar mediante disco de diamante las juntas
de dilatacion indicadas en proyecto, cuyo costo se incluye en este concepto.

Inmediato después del tendido del concreto hidraulico mediante regla vibratoria y vibrador de
chicote; se debera renivelar la superficie mediante flota de magnesio y al final acabado tipo
rayado con separacion de 1(una) pulgada.

Incluye el suministro y colocacion de pasajuntas con varillas lisas y encamisado de PVC,
cada que se suspenda el colado de concreto por mas de 6 horas de acuerdo a proyecto.

Incluye la fabricacion y colocacién de canastillas para los pasajuntas de acuerdo a proyecto.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de
calidad de los concretos, la API solo los verificara.
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La API realizara la verificacién del control de calidad de los rellenos mediante un
laboratorio contratado por ella.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas
en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES

Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, pruebas de verificacién de
resistencia al concreto, los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto
de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de pavimento totalmente terminado, cuantificado a lineas y
niveles de proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

R\/!S ADMINISTRACION PORTUARIA PE-01

INTEGRAL
_bosmocas DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

VAR M PARTICULARES

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN

LICITACION POLIGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTO No SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c=250

60.02.05 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO MAX. 12 CM. SECCION
TRAPEZOIDAL DE 15X20X40.

DESCRIPCION Suministro y colocacion de concreto premezclado f¢c=250 kg/cm2 de agregado

tamafio maximo 1/2”; en guarniciones.

ESPECIFICACIONES La guarnicién se elaborara con concreto hidraulico premezclado f¢c=250 kg/cm2 a 28 dias;
de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; T.M.A. DE %" revenimiento de 14 cm,
elaborado con cemento CPO 30R RS BRA, con las dimensiones y ubicacion indicada en
planos de proyecto a fin de servir como confinamiento de los pavimentos de vialidad y
banqueta.

Inmediatamente antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir estara
debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o grasa.

La superficie por cubrir se mantendra himeda desde el momento en que se termine la
limpieza hasta la colocacion del concreto hidraulico.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su nimero de usos; sera responsabilidad
del contratista de la obra y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto.

Las cimbras y moldes se limpiaran antes de una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra
y moldes expuesta al concreto recibirdn una capa de aceite mineral o de cualquier otro
desmoldante aprobado por la API.

Para la compactacion del concreto; el contratista debera utilizar un vibrador del tipo cabeza
de inmersién de 9,000 RPM de operacion manual.

Se debera considerar que en cada lote indicado se debera dejar un acceso vehicular de 7
metros de ancho, disminuyendo el peralte de la guarniciéon, asi como los accesos para
discapacitados indicados en proyecto.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de
calidad, la API solo los verificara.

La API realizara la verificacion del control de calidad de los rellenos mediante un
laboratorio contratado por ella.

Durante la ejecucion de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al Ambiente Portuario
(SIPAP).

ALCANCES Todos los equipos, mano de obra, herramientas, materiales, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION | Sera por metro lineal de guarnicion terminada (m), cuantificado a lineas y niveles de
Y BASE DE PAGO proyecto, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas de la S.C.T. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

i\% ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
‘ DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
‘\n,»f m‘n,\;\ ESPECIFICACIONES

GE L D]

: PARTICULARES

LICITACION RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN
POLIGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTOS No. 60.01.20 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO

60.01.20 ARMADO PARA ARROYO.

DESCRIPCION Suministro y construccién de dentelldn de concreto armado en limite del pavimento de

Arroyo

ESPECIFICACIONES | El dentelldn se colara en los lugares indicados en planos de proyecto.

Previo al habilitado y colocacion de acero, se limpiara para que esté libre de aceite, grasa,
tierra, Oxidos, escamas, o cualquier otra sustancia extrafia.

El refuerzo consistira en 4 varillas de 3/8” @ y estribos del No. 2 @ 20 cm. Los amarres de
los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de alambre recocido No. 18.
A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una longitud
de 40 veces el diametro de la misma.

Las dimensiones del dentell6n serdn de 30 x 15 cm y debera ser colado monoliticamente
con el concreto del pavimento . El refuerzo del dentellén se unird al de la banqueta o
pavimento.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su nimero de usos; sera responsabilidad
del contratista de la obra y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto.

La cimbra se colocara en el lado exterior del dentellon y el lado interior se utilizara el
borde de la excavacién como cimbra, debiendo humedecerla al momento del colado.

El concreto hidraulico sera premezclado fc=350 k g/cm2 a 28 dias para el dentellon en
arroyo y 200 kg/cm2 en banquetas; de acuerdo a la norma NMX-C-403 ONNCE; T.M.A.
DE %" revenimiento de 14 cm, elaborado con cemento CPO 30R RSBRA.

Incluye cimbrado y descimbrado. Una vez descimbrado se rellenara la parte posterior con
arena de banco hasta el mismo nivel de la banqueta o pavimento.

El contratista llevara junto con un laboratorio certificado que contrate el control de
calidad, la API solo los verificara.

La API realizara la verificacién del control de calidad de los rellenos mediante un
laboratorio contratado por ella.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista deberda cumplir con los requerimientos
de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Materiales, fabricacion, mermas, desperdicios, alambres, equipos, mano de obra,
herramientas maquinaria, equipos y todos los cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE Sera por metro lineal (m) de dentellén elaborado, cuantificado en campo P.U.O.T.
MEDICION Y BASE DE
PAGO

MARCO NORMATIVO | Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias Normas N-CTR-CAR-1-
02-004/00 y 004/02 de la S.C.T. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en
planos de proyecto.
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=y

DOS BOCAS

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO
RPO3 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTOS Nos.
35.01.25, 35.01.30,
35.01.35, 35.02.20,
35.02.25, 35.02.30, y
60.03.15

35.01.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO HIDRAULICO Y VALVULA
DE BANQUETA

35.01.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA PAD RD-17
DE4"@

35.01.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA PAD RD-17
DE 3" @

35.02.20 SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE 101 MM (4") DE
DIAMETRO

35.02.25  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 101 X 76 mm (4" X
3") DE DIAMETRO

35.02.30 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA

60.03.15 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO

SIMPLE DE 0.35x0.30 x0.30 m

DESCRIPCION

Suministro de insumos y materiales y construccién de la ampliaciéon de la red de

agua potable

ESPECIFICACIONES

Los trabajos relativos a las instalaciones hidraulicas, se ejecutaran de acuerdo a lo indicado
en estas especificaciones, lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la dependencia, ademas
deberan ajustarse a los reglamentos en vigor y al de ingenieria sanitaria de la secretaria de
salubridad y asistencia.

Se efectuara la excavacion de la zanja para alojar la tuberia en la medidas indicadas en
proyecto, el ancho de la zanja sera igual al ancho del tubo més 30 cm a cada lado como
méaximo y profundidad entre 50 cm y un metro, posteriormente se retiraran las piedras que
se encuentren en el fondo de la zanja y se compactara al 90% PROCTOR.

El fondo de las zanjas se acondicionara en la forma que presente una superficie resistente y
uniforme para el asiento de los tubos, para lo cual se colocara una capa de material granular
del tamafio maximo de 25 mm. y 10 cm de espesor.

Se tendera la tuberia sobre esta plantilla granular, cuidando que quede perfectamente
asentada en el fondo de la zanja, colocando los accesorios de proyecto.

Después de colocar la tuberia se haran las pruebas de hermeticidad y posteriormente se
rellenara con material producto de la excavacion al cual se le retiraran todos lo elementos de
mas de una pulgada, que puedan hacer presién puntual o de punzonamiento sobre la
tuberia, compactandose en capas de 20 cm al 90% PROCTOR

La compactacion del acostillamiento debe llevarse a cabo en capas de 15 cm hasta la cima
de la tuberia.

La compactacién no debe hacerse directamente encima de la tuberia si no por lo menos
hasta que haya un minimo de 30 cm de capa de tierra encima de la misma.

Incluye el control topografico necesario para el trazo y ubicacién y nivelacion de los
elementos constitutivos de la Red.

Las tuberias y conexiones con que se ejecuten las instalaciones hidraulicas seran de cobre o
de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) tipo RD-17, segln se indique en proyecto; y en
general deberan cumplir con los requisitos siguientes:

. Las uniones de los tubos PEAD seran por termo fusion, para garantizar la hermeticidad.

. Los registros se construiran de tabique de barro rojo recocido 7x14x28 cm y concreto
armado f'c= 150 kg/cm2, de acuerdo a planos de proyecto.
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Las tapaderas y marcos de registros seran de polietileno autoextinguible, con protector
de rayos UV, estructura interior reforzada con acero para soportar el paso de vehiculos
pesados, marca NARESA o equivalente.

Se emplearan tramos enteros de tuberia, permitiéndose Unicamente las uniones, cuando
la longitud necesaria rebasa la comercial.

Los cortes se ejecutaran en la medida exacta y en angulo recto con respecto al eje
longitudinal, con herramienta apropiada tales como cortadora de disco, seguetas finas o
tarrajas, removiendo la rebaba con limas o escoriadores.

Los tubos seran nuevos, sin ondulaciones, dobleces, porosidades o grietas tanto en su
superficie interior como en la exterior y presentaran una seccion uniforme.

Deberan instalarse a nivel y plomo, paralelos entre si, La separacién entre tuberias,
debera permitir facilmente los trabajos de mantenimiento o reparacion.

Las valvulas, TEE's, codos, cespoles, bridas, tuercas de unién y demas accesorios que
se utilicen, cumpliran con los requisitos que en cada caso fije el proyecto,

Las tuberias instaladas se probaran cargandose con agua, con una presion de 5 kg.
/cm2. Durante un tiempo minimo de 2 horas, debiendo permanecer constante la presion
dentro del lapso antes citado.

Se debe obtener una compactacion adecuada antes de que cualquier equipo se maneje
encima de la tuberia.

Los atraque se elaboraran con concreto f'c=200 kg/cm2.

Las instalaciones de tuberia de cobre en tomas domiciliarias, se construirAn de acuerdo a lo
siguiente:

Lasi

Los tubos deberan ser tipo "M”, sin costuras, extruidos en frio, sin pliegues, dobleces,
ondulaciones, abolladuras o zonas porosas.

Se cortaran con cortador de disco o con una segueta fina, revocando las aristas hasta
conseguir el didmetro correcto.

Se uniran mediante conexiones de cobre tipo soldables, llevaran elementos de apoyo o
abrazaderas, a una distancia igual a 150 cm. Centro a centro como minimo.
Adicionalmente, se considerara una dilatacion de 2mm. Por cada m.

La soldadura que se emplee en las uniones debera ser una aleacion de estafio y plomo
al 50%.

Previo al proceso de soldado, se limpiara con lija de tela el exterior del extremo del tubo
y el interior de la conexion, se aplicara una capa de pasta fundente con una brocha
delgada, introduciendo el tubo en la conexion, aplicando la flama del soplete sobre la
conexioén hasta lograr una temperatura uniforme y adecuada, probando con la punta del
cordén de soldadura en la holgura que queda entre el tubo y la conexidn sucesivas
veces, hasta que comience a penetrar la soldadura, manteniendo la temperatura con la
flama del soplete. Una vez que se seca y enfria, el exceso de soldadura se limpia con
una estopa.

nstalaciones de tuberia PEAD, se construiran atendiendo lo siguiente:

La tuberia a suministrar e instalar sera de Polietileno de alta densidad para agua potable
tipo RD-17 con las dimensiones indicadas en planos de proyecto.

Los tubos se cortaran con sierra de carpintero y los taladros que se requieran se haran
con broca de metal.

Las uniones de tubos se haran por termofusion.

Antes de proceder al relleno de las zanjas, se realizaran las pruebas de presion y
hermeticidad de la tuberia.

El contratista, sera responsable cuando por no haber ejecutado las instalaciones de

acuerdo al programa, sea necesario demoler recubrimientos, pisos, pavimentos, muros y en
general cualquier elemento.
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Se construira una toma domiciliaria por cada lote, de acuerdo a lo indicado en planos de
proyecto y constara de manera enunciativa, no limitativa, de lo siguiente:

* REDUCCION CAMPANA DE 4" A 2'Q PZA 1.00
* ADAPTADOR ESPIGA 2'@ PZA 1.00
* ADAPTADOR CAMPANA DE 4"'@ PZA 1.00
* COPLE 4'@ PZA 1.00
* TEE PAREJA DE 101 X 101 mm (4 X4 ") de @. PZA 1.00
* TUBO RECTO DE COBRE TIPO M DE DIVERSAS

LONGITUDES M 2.00
* CODO COBRE 90° 2"@ PZA 2.00
* CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERNA DE 2"'@ PZA 1.00
* VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE COBRE 2"'@ PZA 1.00
* TAPON CAMPANA DE COBRE DE 2'@ PZA 1.00
* BASE DE CONCRETO SIMPLE DE 40 X40 X 15 CM PZA 1.00
* MURETE DE TABIQUE DE BARRO DE 40 X120 X 15 CM PZA 1.00

Incluye el suministro y tendido de la plantilla de material granular para desplante de la
tuberia.

La base de concreto sera con un fc=200 kg/cm2, y el murete sera a base de tabique de barro
rojo recocido 7x14x28 cm repellado con mortero arena 1:4.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista deberd cumplir con los requerimientos en
materia de de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Equipos, mano de obra, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo hasta su total
terminacion. PUOT.

UNIDAD DE
MEDICION Y BASE DE
PAGO

Los conceptos se cuantificaran por pieza (pza) suministrada y colocada, la toma domiciliaria,
se pagara por toma instalada (pza) totalmente terminada, y el suministro y colocacién de
tuberia, se pagara por metro lineal (m).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la SCT. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

i\% ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01

DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
- ESPECIFICACIONES

purTos v Mt M PARTICULARES

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO

LICITACION RP0O3 DEL PARQUE INDUSTRIAL
CONCEPTOS Nos 60.03.05 CONSTRUCCION DE REGISTROS DE CONCRETO DE 80 X 80 X 60 CM.
) INTERIORES.
60.03.05, 40.01.20, 40.01.20 INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE
40.01.25, 40.02.65 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE
DE 20 CM @.
40.01.25 INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE
DE 30 CM @.
40.02.65 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE
HASTA 2.50 M DE ALTURA
DESCRIPCION Suministro y construccion de la ampliacion de la red de drenaje sanitario.

ESPECIFICACIONES

Los trabajos relativos a las instalaciones sanitarias, se ejecutaran de acuerdo a lo
indicado en estas especificaciones, lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la
dependencia, ademas deberan ajustarse a los reglamentos en vigor y al de
ingenieria sanitaria de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.

Se efectuara la excavacién de la zanja para alojar la tuberia, registros y pozos de
visita, en la medidas indicadas en proyecto, posteriormente se humedecera y
compactara el fondo de la zanja al 90% Proctor, para proceder a tender la plantilla
donde descansara la tuberia, cuidando que quede perfectamente asentada en el
fondo de la zanja, colocando los accesorios de proyecto.

Después de colocar la tuberia se rellenara con material producto de la excavacién al cual
se le retiraran todos lo elementos de mas de una pulgada, que puedan hacer presion
puntual o de punzonamiento sobre la tuberia, compactandose en capas de 20 cm al 90%
PROCTOR

La compactacion del acostillamiento debe llevarse a cabo en capas de 15 cm hasta la cima
de la tuberia.

La compactacion no debe hacerse directamente encima de la tuberia si no por lo menos
hasta que haya un minimo de 30 cm de capa de tierra encima de la misma.

Incluye el control topografico necesario para el trazo y ubicacién y nivelacién de
los elementos constitutivos de la Red.

Las tuberias y conexiones con que se ejecuten las instalaciones sanitarias seran
de Polietileno de alta densidad corrugado tipo ADS N-12 o equivalente, y en
general deberan cumplir con los requisitos siguientes:

e Los tubos seran con uniones del tipo WATER TIGHT (WT) macho y
campana, y anillos de hule para empaque, para garantizar la hermeticidad.

e Se emplearan tramos enteros de tuberia, permitiéndose Unicamente las
uniones, cuando la longitud necesaria rebasa la comercial.

e Los cortes se ejecutaran en la medida exacta y en angulo recto con respecto
al eje longitudinal, con herramienta apropiada tales como cortadora de disco,
seguetas finas o tarrajas, removiendo la rebaba con limas o escoriadores.
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e Los tubos seran nuevos, sin ondulaciones, dobleces, porosidades o grietas
tanto en su superficie interior como en la exterior y presentaran una seccion
uniforme.

e Deberan instalarse a nivel y plomo, paralelos entre si, y los cambios de
direccion a 45° o0 a 90° segun lo fije el proyecto. La separacién entre tuberias,
debera permitir facilmente los trabajos de mantenimiento o reparaciéon. La
pendiente sera constante para el colector general.

. Las uniones o cambios de direccion, se efectuaran mediante las conexiones
adecuadas, no se permitira el doblado de los tubos por ningin motivo,

e Las tuberias instaladas se probaran cargandose con agua, con una presién
de 5 kg. /cm2. Durante un tiempo minimo de 2 horas, debiendo permanecer
constante la presién dentro del lapso antes citado.

e Cuando una parte de la tuberia vaya a quedar ahogada en algin elemento
estructural de concreto hidraulico, debera probarse como tramo
independiente de la instalacion general, previamente al colado. Lo anterior es
aplicable al caso de pisos, pavimentos y recubrimientos.

e En general irdn enterradas en zanjas en el terreno natural con pavimento de arroyo
sobre ellas.

e El ancho de la zanja sera igual al ancho del tubo mas 30 cm a cada lado
como maximo y profundidad de acuerdo a como indique el proyecto.

e El fondo de las zanjas se acondicionara en la forma que presente una
superficie resistente y uniforme para el asiento de los tubos, para lo cual se
colocara una capa de material granular del tamafio maximo de 25mm. Y
10cm. De espesor.

e Los tubos se cortaran con sierra de carpintero y los taladros que se requieran
se haran con broca de metal.

e Antes de proceder al relleno de las zanjas, se realizaran las pruebas de
presion y hermeticidad de la tuberia.

e La escala marina se hara con redondo liso de acero de %” galvanizado por
inmersién en caliente el cual se empotrara en los muros de los pozos de
visita. Con una separacion maxima de 25 cm.

e Los pozos de visita y los registros sanitarios se haran de tabique de barro rojo
recocido 7 x 14 x 28 cm aprox.en ambos casos desplantados sobre una
plantilla de concreto pobre de 5 cm.

e En ambos casos el junteo y repello interior se hard con mortero arena en
proporcién 1:3, al que se agregara impermeabilizante integral tipo Festergral
u otro equivalente.

e Las tapas de los pozos seran de polietileno de media densidad y la de los
registros de concreto armado con marco y contramarco de acero de acuerdo
a proyecto.

Incluye los controles topograficos necesarios para trazo y nivelacién de los
componentes del sistema.

El contratista, serd responsable cuando por no haber ejecutado las instalaciones
de acuerdo al programa, sea necesario demoler recubrimientos, pisos,
pavimentos, muros y en general cualquier elemento constructivo.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los
requerimientos en materia de de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.
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Equipos, mano de obra, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo

ALCANCES hasta su total terminacién. PUOT.

Los pozos y registros se cuantificaran por pieza (pza), suministrada e instalada o
UNIDAD DE construida, la excavacion, relleno y compactacién, se pagara mediante los
MEDICION Y BASE conceptos 05.01.20 y 01.05.20.

El suministro y tendido de tuberia se pagara por metro (m), de tuberia

DE PAGO suministrada e instalada, la cuantificacién se hara en campo.

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la
MARCO SCT. y Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de
NORMATIVO proyecto.
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Ty

DOS BOCAS

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO RPO3
DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTOS Nos.
40.01.20, 40.01.30,
40.02.60, 40.02.70,
40.02.75

40.01.20  INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE
DE 20 CM @.

40.01.30  INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE
DE 45 CM @.

40.02.60 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PLUVIAL O SANITARIO DE
HASTA 2 M DE ALTURA

40.02.70  FABRICACION DE REGISTRO DE 60 X 60 X 60 CM. INTERIORES; A
BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM.

40.02.75  SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES

DESCRIPCION

Suministro de materiales y construccion de la red de drenaje pluvial.

ESPECIFICACIONES

Los trabajos relativos a las instalaciones pluviales, se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en estas
especificaciones, lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la dependencia, ademas deberan ajustarse a
los reglamentos en vigor.

Se efectuara la excavacion de la zanja para alojar la tuberia, registros y pozos de visita, en la medidas
indicadas en proyecto, posteriormente se humedecerd y compactara el fondo de la zanja al 90%
Proctor, para proceder a tender la plantilla donde descansara la tuberia, cuidando que quede
perfectamente asentada en el fondo de la zanja, colocando los accesorios de proyecto.

Después de colocar la tuberia se rellenara con material producto de la excavacion al cual se le retiraran
todos lo elementos de mas de una pulgada, que puedan hacer presidn puntual o de punzonamiento
sobre la tuberia, compactandose en capas de 20 cm al 90% PROCTOR

La compactacion del acostillamiento debe llevarse a cabo en capas de 15 cm hasta la cima de la
tuberia.

La compactacion no debe hacerse directamente encima de la tuberia si no por lo menos hasta que
haya un minimo de 30 cm de capa de tierra encima de la misma.

Incluye el control topografico necesario para el trazo y ubicacion y nivelacion de los elementos
constitutivos de la Red.

Las tuberias y conexiones con que se ejecuten las instalaciones pluviales seran de Polietileno
corrugado de alta densidad tipo ADS N-12 o equivalente, de 20 cm de diametros en la transicién de lote
a colector y de 45 cm de diametro el colector principal., y en general deberan cumplir con los requisitos
siguientes:

) Los tubos seran con uniones del tipo SOLI TIGHT (ST), macho y campana, y anillos de hule para
empaque, para garantizar la hermeticidad.

. Se emplearan tramos enteros de tuberia, permitiéndose Unicamente las uniones, cuando la
longitud necesaria rebasa la comercial.

. Los cortes se ejecutaran en la medida exacta y en angulo recto con respecto al eje longitudinal,
con herramienta apropiada tales como cortadora de disco, seguetas finas o tarrajas, removiendo la
rebaba con limas o escoriadores.

. Los tubos seran nuevos, sin ondulaciones, dobleces, porosidades o grietas tanto en su superficie
interior como en la exterior y presentaran una seccion uniforme.
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. Deberan instalarse a nivel y plomo, paralelos entre si, y los cambios de direccion a 45° o a 90°
segun lo fije el proyecto. La separacion entre tuberias, debera permitir facilmente los trabajos de
mantenimiento o reparacion.

. La pendiente sera constante para el colector general.

. Las valvulas, bridas, tuercas de unién y demas accesorios que se utilicen, cumpliran con los
requisitos que en cada caso fije el proyecto, y deberan de localizarse en lugares de facil acceso
gue permita una operacion adecuada.

o Las uniones o cambios de direccion, se efectuaran mediante las conexiones adecuadas, no se
permitira el doblado de los tubos por ningln motivo,

. Las tuberias instaladas se probaran cargandose con agua, con una presion de 5 kg. /cm2. Durante
un tiempo minimo de 2 horas, debiendo permanecer constante la presion dentro del lapso antes
citado.

. Cuando una parte de la tuberia vaya a quedar ahogada en algun elemento estructural de concreto
hidraulico, debera probarse como tramo independiente de la instalacion general, previamente al
colado. Lo anterior es aplicable al caso de pisos, pavimentos y recubrimientos.

e En general irdn enterradas en zanjas en el terreno natural con pavimento de arroyo sobre ellas.

e El ancho de la zanja ser& igual al ancho del tubo mas 30 cm a cada lado como maximo y
profundidad entre 50 cm y un metro.

e El fondo de las zanjas se acondicionara en la forma que presente una superficie resistente y
uniforme para el asiento de los tubos, para lo cual se colocara una capa de material granular del
tamafio maximo de 25mm. Y 10cm. De espesor.

e Los tubos se cortaran con sierra de carpintero y los taladros que se requieran se haran con broca
de metal.

e Antes de proceder al relleno de las zanjas, se realizaran las pruebas de presion y hermeticidad de
la tuberia.

e Para efectuar la conexién, se limpiara el extremo del tubo y el interior de la campana eliminando
grasas, tierra 0 materias extrafias; se colocara en la ranura de la campana el anillo de hule para
empaque, aplicando el lubricante recomendado por el fabricante, e insertando el extremo
achaflanado del tubo hasta la marca indi

e Los pozos de visita se construiran de tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm aprox. pegados
con mortero arena 1:3, desplantado sobre un firme de concreto con fc= 150 kg/cm2 de 15 cm de
espesor.

e Elancho de la base sera de 1.80 m y la profundidad del pozo se ira adecuando al nivel de rasante
de la vialidad y la profundidad de tendido de la tuberia, de acuerdo a las dimensiones de proyecto

e  Se efectuara un repello interior con mortero arena 1:3 con un espesor minimo de 1 cm.

e Las dimensiones de la entrada al pozo se construirdn adaptandolas a las dimensiones del brocal
que se colocara.

Incluye el suministro y colocacién de brocal con tapa de polietileno de media densidad (0.87 a 0.91
g/cm3) con resistencia a la ruptura de 25,000 kg, resistente a bacterias y Ravos UV marca NARESA,
mod. 101-02 o equivalente.

Incluye el suministro y construccién de escala marina a base de redondo liso de acero de %’J
galvanizado por inmersion en caliente el cual se empotrara en los muros de los pozos de visita. Con
una separacion maxima de 15 cm. entre peldafios.

REGISTRO PLUVIAL EN LOTES.
Se construiran registros para acometida de descargas pluviales en cada lote del area a urbanizar.
Los registros se colocaran en el limite de cada predio colindante con la banqueta de las vialidades.

Los registros tendran 100 cm de profundidad, medidos interiormente a pafio de muros y se construiran
de tabique de barro rojo recocido 7x14x28 cm aprox, asentandose sobre una plantilla de concreto de
f'c= 100 kg/cm2. de 5 cm de espesor,
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Las medidas de largo ancho se adecuaran de acuerdo a la tapadera que se vaya a colocar.

El interior se repellara con mortero arena 1:3 haciendo un chaflan a 45° hacia el tubo que corre al
fondo.

Incluye el suministro y colocacion de doble rejilla de pozo de tormenta marca NARESA, Mod. 101-02 de
77 x 59 cm o equivalente y las dimensiones del registro se adecuaran a las de la tapadera a colocar.

ALCANTARILLA PLUVIAL.

Las alcantarilla se colocaran en el arroyo y contiguas a la guarniciéon de las banquetas en los sitios
indicados en proyecto.

Se elaboraran de concreto armado y los registros que se construiran en cada lote estaran conectados a
estas alcantarillas por tuberia de 20 cmd, para de ahi conducir las aguas pluviales a los pozos de visita
mas préximos y al colector principal.

Incluye el suministro y colocacion de una doble rejilla de polietileno de media densidad (0.87 a 0.91
g/cm3) de 58,5 x 39 cm con marco del mismo material con resistencia a la ruptura de 25,000 kg,
resistente a bacterias y Ravos UV marca NARESA Mod. 102-02 o equivalente, las dimensiones del
registro de la alcantarilla se adecuaran a las medidas de las rejillas a colocar.

El contratista, sera responsable cuando por no haber ejecutado las instalaciones de acuerdo al
programa, sea necesario demoler recubrimientos, pisos, pavimentos, muros y en general cualquier
elemento constructivo.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos en materia de
de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo hasta su total terminacion. PUOT.
UNIDAD DE Los registros, pozos y alcantarillas se pagaran por pieza (pza) totalmente terminada.

MEDICION Y BASE
DE PAGO

El suministro y tendido de tuberia se pagara por metro (m), de tuberia suministrada e
instalada, la cuantificacion se hara en campo.

La excavacion, relleno y compactacion, se pagara mediante los conceptos 05.01.20 y
01.05.20.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la SCT. vy
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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T

DOS BOCAS

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION

RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO RPO3
DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTOS Nos.
30.02.25, 30.07.65,
30.07.70, 30.07.75, y
30.07.85

30.02.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO P6A
DE 4'@
30.07.65 FABRICACION DE MURETE PARA DERIVADORES DE MEDIA TENSION J4,
30.07.70  FABRICACION Y ELABORACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA
TENSION TIPO "X" SEGUN NORMA CFE-TNMAR-PVMTBX

30.07.75  SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA MURETE
PARA DERIVADORES DE MEDIA TENSION.

30.07.85 FABRICACION DE BASE DE 1.60 X 2.40 X1.65 m, COMO BASE DE
SECCIONADOR

DESCRIPCION

Suministro y construccion de la ampliacion de la red de distribucion de energia eléctrica en media
tension.

ESPECIFICACIONES

A titulo iniciativo pero no limitativo, los elementos que componen las instalaciones eléctricas podran ser:
ductos, tuberias conduit y sus conexiones, cajas Yy registros, conductores eléctricos, empalmes y
terminales, centros de carga, interruptores termomagnéticos, interruptores de navajas, controles y
arrancadores, unidades de alumbrado, acometidas y subestaciones y redes reguladas.

Los conceptos de trabajo que intervienen en estas especificaciones son tratados también en la norma
oficial mexicana nom-001-sede-2005 relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de
energia eléctrica.

El proyecto fija en cada caso la capacidad, dimensiones y demdas caracteristicas de los equipos,
accesorios, controles y arrancadores, centro de carga, interruptores termomagnéticos e interruptores de
navaja que se utilicen.

Durante las cargas, transportes, descargas y almacenamientos el contratista debera tener especial
cuidado de no dafiar los materiales, equipos y accesorios los cuales deberan llegar a la obra con sus
empaques e identificacion originales del fabricante se estibaran en bodegas cerradas, evitando la
humedad, polvo y cualquier otros fenédmenos que puedan dafarlos.

Los equipos y dispositivos que se coloquen para el funcionamiento correcto de las instalaciones
eléctricas, deberan cumplir con los requisitos y caracteristicas que fijen el proyecto y/o los que a
propuesta del contratista a pruebe previamente la dependencia.

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y cumpliran con lo fijado en la
norma oficial mexicana nom—001-SEDE-2005, relativa a las instalaciones destinadas al suministro y
uso de la energia eléctrica emitida por la Secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal, y
recomendaciones aplicables de la Comision Nacional de Ahorro de Energiay C.F.E.

El espacio ocupado por los conductores no serd mayor del 40% de la seccidn interior del ducto. Los
conductores para sistema de comunicacion, no deberan estar alojados en la misma tuberias o dictos
destinados a los sistemas de alumbrado o fuerza. Los conductores de alumbrado y fuerza a 600 v o
menos, podran ocupar los mismos ductos o tuberias, cuando los conductores estén aislaos para el
voltaje maximos de cualquiera de ellos. Los conductores de alumbrado y fuerza de mas de 600 v no
deberan alojarse en los mismos ductos o tuberias destinados a sistemas de 600 voltios.

El area de la seccion transversal de los conductores instalados en un ducto bajo el piso, no debe ser
mayor que aguella para la cual el ducto ha sido disefiado.

Entre cajas de conexion, los dictos o tuberias deberan ir en linea recta. Los extremos de los ductos
siempre deberan cerrase. Deberan evitarse zonas bajas donde pudiera acumularse agua.

Se utilizaran tuberias y conexiones de ashesto-cemento tipo conduit para diametros mayores de 76
milimetros y para didmetros menores, tuberia de pvc tipo pesado o de polietileno estabilizado tipo
hidraulico.
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Los tramos entre registros deberan ser rectos y con pendientes donde sea necesario drenar las
tuberias. Si el desagtie esta conectado al drenaje, se tomaran precauciones para evitar la entrada de
gases al pozo o registro.

Se localizaran retiradas de estructuras subterraneas y de otras instalaciones tales como linea de
comunicacion, de agua, drenaje o gas.

Las entradas y salidas de las tuberias a los pozos o registros, deberan protegerse emboquillando los
extremos de las tuberias.

Los registros de alta tension se colocaran a cada 30 metros de separacion, con las dimensiones y tipo
gue indique el proyecto, con tapas de marco y contramarco de polietiieno de densidad media que
cuenten con el visto bueno de la CFE para su usomy se construiran de mamposteria con aplanado en
la parte interior y en el exterior que sea visible con acabado pulido e identificacién en la tapa.

Los conductores suministradores de corriente y los correspondientes a lineas de comunicacion, no
deberan alojarse en el mismo ducto o tuberia, si no en tuberias separadas un minima de 30 cms. Por
tierra apisonada o por medio de una mampara de tabique de barro de 10 cm. De espesor como minimo.

Las tuberias subterraneas, los registros y pozos, deberan construirse en forma que sea facilmente
drenados, y en lo posible, evitar la entrada de agua. Las tapas de los registros de los pozos deberan ser
herméticos y contar con respiraderos para evitar la condensacion de la humedad en su interior.

TRAZO, EXCAVACIONES , RELLENOS Y COMPACTACION. (CONCEPTOS 05.01.20 Y 01.05.20).

Previo al inicio de los trabajos, se efectuara en campo el trazo y localizacién por medio de equipo
topografico de los registros, pozos, ductos y todos los elementos constitutivos de la red.

Posteriormente se procedera a efectuar la excavacion de zanjas y cepas a hiveles de proyecto a fin de
tender y construir la red de distribucion.

Las zanjas para acomodo de ducteria seran de un minimo de 1 metro de ancho y con las profundidades
indicadas en proyecto segun el tipo de ducto a alojar.

Una vez alcanzada la profundidad de desplante se deberd compactar la plantilla por medios mecéanicos
al 95% de su PVSM debiendo estar himeda al momento de la compactacion. Los productos de la
excavacion se colocaran a un lado de la zona de trabajo.

Después de colocar la tuberia se rellenara con material producto de la excavacion al cual se le retiraran
todos lo elementos de mas de una pulgada, que puedan hacer presion puntual o de punzonamiento
sobre la tuberia, compactandose en capas de 20 cm al 90% PROCTOR

La compactacién del acostillamiento debe llevarse a cabo en capas de 15 cm hasta la cima de la
tuberia. La compactacion no debe hacerse directamente encima de la tuberia si no por lo menos hasta
que haya un minimo de 30 cm de capa de tierra encima de la misma.

DUCTERIA.

Una vez efectuada la excavacion a los niveles y cotas de proyecto se suministrara y tenderan las lineas
de ducteria con tubo de polietileno de alta densidad con los diametros y en las cantidades indicadas en
los planos de proyecto.

En su caso, incluye el suministro y colocacién de soportes a base de varilla de acero de 3/8"Q.

Se debera colocar cinta sefalizadora de advertencia de 300 mm de ancho para ducteria eléctrica de
media tension, de acuerdo a lo especificado por la CFE.

Se deberan utilizar tramos completos de tubo a fin de minimizar el nimero de empalmes.
REGISTROS Y POZOS DE VISITA

Los registros seran del tipo 4 segin norma de CFE-TNMAR-RMTB4TC a base de concreto armado
f'c=200 kg/cm?, con impermeabilizante integral dosificado, vibrado, acero refuerzo de malla
electrosoldada 6x6-4/4 fy= 588,399 kpa (6000 kg/cm?2), tapadera cuadrada tipo 84A o B segln la
ubicacion a base de fierro fundido o polietileno. Estas tapadera deberan contar con la constancia de
aceptacion por parte de la CFE, de lo contrario no se aceptaran.

Este registro podra ser prefabricado, siempre y cuando su disefio y construccién este aprobado por la
CFE

Los pozos de visita seran del tipo X segun norma de C.F.E. CFE-TNMAR-PVMTBX y estaran ubicados
en banqueta, podran ser prefabricados, siempre y cuando cuenten con la aprobacion de la CFE,
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Incluye: elaboracién y vaciado de concreto f'c=200 kg/cmz2, con impermeabilizante integral dosificado,
vibrado y acero refuerzo de malla electrosoldada 6x6-4/4 fy= 588,399 kpa (6000 kg/cm32) y varilla
#4@30 cm en las esquinas, se incluye el suministro y colocacion de marco y tapadera tipo 84B a base
de fierro fundido o polietileno. Estas tapadera deberan contar con la constancia de aceptacion por parte
de la CFE, de lo contrario no se aceptaran.

MURETES PARA DERIVADORES DE MEDIA TENSION J4.

Los muretes se fabricaran a base de block macizo de 10x20x400 o concreto hidraulico fc=200 kg/cm2,
con las dimensiones de 1.60x0.60x1.20 mts. incluye: loza de concreto de 0.10 cms de espesor a una
agua, varilla corrugada de 3/8", aplanado con mortero cemento arena, zapata de desplante, castillo
armex, Yy puerta de aluminio abatible anodizado blanco con duela de aluminio lisa color blanco de
acuerdo a proyecto.

Los muretes podran variar en sus dimensiones y elementos constitutivos, siempre y cuando se hagan
de acuerdo con las normas de la CFE.

BASE PARA SECCIONADOR.

Se construird una base para seccionador trifasico del tipo SF6E de 6 vias, a base de concreto hidraulico
fic = 200 kg/cm2, con registro tipo RMTB4 y aro y tapa 84B, de acuerdo a dimensiones y
especificaciones dadas en plano de proyecto.

SISTEMA DE TIERRAS.
Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo cal. 3/0 AWG (neutro corrido),

Suministro e instalacién de sistema de tierra para registro eléctrico de media tensién y pozos de visita
que incluye: 1 varilla Coperweld de 5/8" x 3.00 ml de longitud, con protocolo, 1 soldadura Cadweld
no.45 cable a cable, 1 soldadura Cadweld no. 90 varilla a cable.

Suministro e instalacion de sistema de tierra para muretes para derivadores de media tension, base
para seccionador y pozos de visita tipo PVMTBX que incluye: 1 soldadura Cadweld no. 45 cable a
cable, 1 zapata ponchable de cal. 4/0 AWG, 1 gjillo cafion largo, 0.50 ml de barra de cobre de 1%" x ¥%4"
de espesor habilitada con 10 orificios de %" de diam, 2 aisladores tipo manzana de %", 2 taquetes de
expansion de 3" y 4 tornillos de acero inoxidable de %" x 2".

Lo anterior se instalara en cada uno de los muretes a construir.

Incluye suministro e instalacién de tubo albafal para pozo de visita del sistema de tierra de 0.30 cms.
de didmetro, que incluye una tapa de concreto sobre puesta con jaladera de alambron.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos en materia de
de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo hasta su total terminacion. PUOT.
UNIDAD DE Todos los conceptos se pagaran por pieza (pza)a excepcion del banco de ductos que se pagara por

MEDICION Y BASE
DE PAGO

metro (m)de banco terminado.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccion de la SCT y la CFE. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

=y,

DOCUMENTO No.
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PE-01
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V.

. ESPECIFICACIONES
" PARTICULARES
LICITACION RUBRO: AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO

RP0O3 DEL PARQUE INDUSTRIAL

CONCEPTOS Nos.
34.01.30, 34.01.20 y 34.01.25

34.01.30 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO 3H4
CON TUBERIA DE PVC.

34.01.20 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE POZO NORMALIZADO LA4T,
INCLUYENDO LA PLANTILLA HASTA UN ESPESOR DE 20 CM,

34.01.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE POZO NORMALIZADO L2T,

INCLUYENDO LA PLANTILLA HASTA UN ESPESOR DE 20 CM.

DESCRIPCION

Suministro y construccion de la red de comunicaciones analdgicas y digitales.

ESPECIFICACIONES

CANALIZACIONES.

Estéan construidas por un conjunto de tubos semirrigidos de Policloruro de Vinilo (PVC), de
color gris claro, colocados en una zanja y con un recubrimiento de arena.

Se construirdn las canalizaciones de acuerdo al plano de proyecto, incluyendo la
excavacion de la cepa y su posterior relleno y compactacion al 90% de su PVSM, la cual
tendra una profundidad de 30 cm cuando esta ubicada en banqueta y de 50 cm cuando sea
sobre el arroyo vehicular.

Incluye el suministro y colocacién de cinta sefializadora y el control topografico necesario
para el trazo y ubicacion y nivelacién de los elementos constitutivos de la Red.

La topologia para red multipar es en estrella (sin vueltas o retornos) desde la central
telefonica hasta las cajas de distribuciéon (CD) y topologia en anillo para las redes de fibra
oOptica flexibles (ROF).

CINTA DE SERNALIZACION

. Distancia de
Profundidad | cinta arriba

PROFUNDIDAD de carga del ducto
i R OE CARGA (D)
D
Banqueta 30 cm 15 cm

% e Arroyo 50 cm 20 cm

\\C.-!.H.-!.LIEJ«CI SN COMN SU

‘DIMENSIONES DE ZANJA DIMENSIONES DE ZANJA
EN BANQUETA EN ARROYO
PROF. DE ANCHO DE PROF. DE ANCHO DE

ACOMODOEN ~ CANALIZACION CANTIDAB DE TUBOS ¥
ZaniA TIPO

{mm)

CARGA(m)  ZANJA{M) CARGA(m) ZAMJA(m)
2v4 2/45 0.30 020 0.50 020
3va 3145 0.30 020 0.50 0.20
5v4 5145 0.30 020 0.50 020
TV4 7i4s5 0.30 020 0.50 020
VERTICAL 2VE 2/e0mm + 2/45 0.30 020 0.50 0.20
3V6 3/60mm + 4/45 0.30 020 0.50 020
4vVE 47EDmm + 4745 0.30 020 0.50 020
3Ve 3/80mm + 4/45 0.30 020 0.50 020
4ve 4780mm + 4745 0.30 020 0.50 020
2H4 2/45 0.30 0.40 0.50 040
3H4 3745 0.30 0.40 0.50 0.40
5H4 5145 0.30 0.40 0.50 040
TH4 Tras 0.30 0.40 0.50 0.40
HORIZONTAL 3HE 3/60mm + 4/45 0.30 0.40 0.50 040
4HBE 4fB0mm + 4745 030 040 050 040
BHE 6/60mm + 4/45 0.30 0.40 0.50 040
3HE 3F80mm + 4745 0.30 0.40 0.50 0.40
4HE 4780mm + 4745 0.30 0.40 0.50 0.40
A D6 6/80 0.30 0.40 0.50 0.40
ENCOFRADAS A09 9780 0.30 0.40 0.50 040
TIPC A A2 12/80 0.30 042 0.50 042
A16 16/80 0.30 042 0.50 042
c o6 61780 0.30 040 0.50 040
ENCOFRADAS c o3 8/80 0.30 0.40 0.50 040
TIPGC c12 12/80 030 0.51 050 051
c18 16/80 0.30 0.51 0.50 051
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
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SEPARADORES.

Sirven para mantener y separar los tubos en canalizacién con el mismo cuidado que los
tubos, e incluye el suministro y la colocacion.

No. CAT. SIATEL No. CAT. SIATEL | @ DEL DUCTO| A B c D E
1000514 1000511 45 mm 376 86 76 23.5 15
1000515 1000512 60 mm 451 101 91 31.0 15
10005616 1000513 80 mm 551 121 111 41.0 20

CODOS Y TAPONES.

Se suministraran e instalaran codos y tapones de PVC en los lugares que se requiera de
acuerdo con el proyecto, los codos seran de 45 mm de diametro y los tapones seran de 45
0 60 mm de didmetro.

RADIALES.

Es el tipo de acometida a los clientes en forma oculta, utilizando poliducto de & 19mm
(3/4”) deben estar conectadas desde las cajas de registro del interior de cada lote, hasta el
pozo o registro de distribucion que se ubica en la base del miniposte o murete de servicio.

Para la distribucion de las radiales se deberd tomar en cuenta si se tiene murete de
servicios, se solicita un espacio en este para la colocacion del registro metalico de pared y
colocar un bloque de conexion, dejando la preparacion de la subida del registro con tubos
de PVC de 45mm de ¢, una para recibir el cable de la red publica de telefonia y el otro
para el regreso al registro para su distribucion a cada lote y la distribucion se realizara
desde el pozo o registro de banqueta.

Registro para instalacion de DIT

Limite de predio

Conexion
pozo-miniposte

Radiales

Canalizacion
normalizada
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MINIPOSTE.

Sirven para alojar los bloques de conexién modular (Puntos de dispersion) en redes
secundarias, en caso de distribucion de cables de abonado (Acometidas) en forma
subterranea.

Sus dimensiones generales son: altura de 164cm y didametro de 16.8cm, su estructura
consiste en tres partes principales:

La base, con apariencia de estaca, fabricada en material plastico rigido anticorrosivo de
espesor grueso, con protector contra rayos ultravioleta.

El domo, de forma circular y del mismo material de la base.

La columna de montaje, fabricada de aluminio, estructura que permite soportar los
conectores modulares o bloque terminal modular.

Su alimentacion se hara conectandolo a un pozo de una canalizacion normalizada, méas
tubos adicionales si es necesario.

DoMO
e ————

COLUMNA DE
MONTAJE

o L 7 =
Lary Riad magy T4t

BASE

™,

POZOS NORMALIZADOS.

CONFIGURACION DE POZOS vsicacion | TS DE | PROFUNDIDAD | LONGITUD | ANCHO
em (em) (em)
LoT 38 56 a1
L7 65 73 53
21 68 133 62
DESTAPABLE BANQUETA L3T 68 163 73
14T 68 213 73
T T L5T 128 213 171
B = L6T 135 270 118
K2G 90 190 115
ARROYO K3C 90 265 115
SEMITECHADO BANQUETA nM2T 135 330 145
el e
e : g MIG 135 227 145
ARROYO mM3c 135 277 145
cac 135 160 140
TECHADO BANQUETA P21 255 402 255
P1C 255 304 167
ARROYO P2C 260 382 180

Son obras subterraneas destinadas a permitir la instalacién de cables, la distribucion de la
red y para alojar empalmes y cables.

Se construiran de concreto armado fc=200 kg/cm2. Reforzado con malla electrosoldada
6"x6" 6/6 0 4/4 y acero de 3/8"QJ, segun

se indique en planos de proyecto.

La nomenclatura para la designacion de los pozos normalizados es de tres caracteres y su
descripcion es la siguiente:
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DUCTOS DEFVC

LIMITE DE
FREDIO

ISOMETRICO

LIMITE DE PREDIO

ZANJA

POZO DUCTOS DE PVC \—

N

\ \ RERRSITON IS
: 3

EaEy

.,.
=M
.
4
5

) A

.

CORTE LATERAL

A AT LT
=il Forh

RRES
3

AT Al LT ™

ler. caracter: L - Pozo totalmente destapable situado en
banqueta.
K — Pozo totalmente destapable situado en arroyo.
M — Pozo semitechado.
P — Pozo techado.
C — Pozo de acometida a central o URL.

2do. caracter: Numero consecutivo de cada tipo de pozo.
3er. Caracter: T — Pozo con acceso en la banqueta
C — Pozo con acceso en el arroyo

ENCOFRADOS.
Consiste en el suministro y construccion de cubierta protectora para los ductos al cruzar
arroyos vehiculares.

Las dimensiones de los encofrados se dan en planos de proyecto y se utilizara concreto
fc=200 kg/cm2 con refuerzos indicados para cada tipo de banco de ductos a proteger.

Incluye la excavacién de la cepa y su relleno y compactacion posterior.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista debera cumplir con los requerimientos en
materia de de seguridad y ambiental del Manual SIPAP.

ALCANCES

Equipos, mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria, andamiaje, insumos y todos
los cargos correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo hasta su
total terminacién. PUOT.

UNIDAD DE MEDICION Y BASE
DE PAGO

Todos los conceptos se pagaran por pieza (pza) totalmente terminada, a excepcién del
concepto de banco de ductos el cual se pagara por metro (m) de banco totalmente
terminado.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones generales de construccién de la SCT. y
Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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CATALOGO DE CONCEPTOS.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE

AMPLIACION DE LA AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN POLIGONO RP03 DEL PARQUE INDUSTRIAL

n

<

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S. A. DEC. V.

CONTRATO:

RUBRO: AMPLIACION DE AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN

POLIGONO RP-03 DEL PARQUE INDUSTRIAL
CONTRATISTA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO UNITARIO
No. CLAVE CONCEPTO UNI| CANTI IMPORTE
DAD| DAD | CONNUMERO CON LETRA
GENERAL $ -
1 01.01.10 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO, AMANO O CON MAQUINARIA, > 5500 R
o DEJANDO LIBRE DE HIERBA, RAICES, PIEDRAS Y ESCOMBRO. M '
5 01.05.25 SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN s 1500 R
R SUBBASE AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM CON ARENA M ’
EXCAVACION ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERIA CON EQUIPO EN
3 05.01.20 |MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA"A" DE 0.00 A 2.50 MTS DE v | 889 $
PROFUNDIDAD.
RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS CON TUBERIATENDIDA,
4 010520 |SOMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM, CON v | 700 s
R MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE COMPACTACION
DE PLANTILLA.
PAVIMENTACION $ -
5 60.01.05 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE FLUIDAF c=50 KG/CM2 M2 | 3,625 $
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
6 60.01.40 |HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN MODULO DE RUPTURA MR=50 M2 | 3,625 $
KG/CM2 (F'c=350 KG/CM2)
2 60.01.20 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO M a5
ARMADO PARA ARROYO
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO
8 60.02.05 |SIMPLE F c=250 KG/CM2; CEMENTO CPO-30R-RS-BRA, REVENIMIENTO | M | 590 $
MAX. 12 CM. SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM.
INSTALACION HIDRAULICA $ -
R 350195 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO HIDRAULICO Y VALVULA o7al o R
o DE BANQUETA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAHIDRAULICA PAD RD-17
10 35.01.30 N M | 170 $
DE4"®
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAHIDRAULICA PAD RD-17 DE
11 35.01.35 |5, M 35 $
1o 35.02.20 SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE 101 MM (4") DE o7al 1 ¢
o DIAMETRO
13 350295 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 101 X 76 mm (4" X 3") p7al 2 $
o DE DIAMETRO
14 35.02.30 |SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PZA| 2 $
15 60.03.15 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO o7al R
e SIMPLE DE 0.35 x0.30 x0.30 m
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S. A. DEC. V.

CONTRATO:

RUBRO: AMPLIACION DE AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN

CONTRATISTA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

UNI | CANTI PRECIO UNITARIO
No. CLAVE CONCEPTO IMPORTE
DAD| DAD | CONNUMERO CON LETRA

INSTALACION SANITARIA $ -
CONSTRUCCION DE REGISTROS DE CONCRETO DE 80 X80 X60 CM.

16 60.03.05 INTERIORES. PZA| 2 $
INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE

17 40.01.20 |POLIETILENO DE ALTADENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE DE M 45 $
20CM@.
INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE

18 40.01.25 |[POLIETILENO DE ALTADENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE DE M 140 $
30CM@.
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITAPLUVIAL O SANITARIO DE HASTA

19 40.02.65 50 MDE ALTURA PZA|l 2 $

INSTALACION PLUVIAL $ -
INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE

20 40.01.20 |POLIETILENO DE ALTADENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE DE M 105 $
20CM @.
INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE

21 40.01.30 |POLIETILENO DE ALTADENSIDAD TIPO ADS N-12 O EQUIVALENTE DE M 165
45 CM @.
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITAPLUVIAL O SANITARIO DE HASTA

22 40.02.60 > MDE ALTURA PZA| 3 $
FABRICACION DE REGISTRO DE 60 X 60 X 60 CM. INTERIORES; A BASE

23 40.02.70 pza 2 $
DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM.

24 40.02.75 [SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES pza 6 $

INSTALACION ELECTRICA M.T.

5 30.02.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO P6A DE M 55
4"

26 30.07 65 JF4ABR|CA<:|ON DE MURETE PARA DERIVADORES DE MEDIA TENSION pzal 1

27 30.07.70 FABRICACION Y ELABORACION DE POZO DE VISITAPARAMEDIA pzal 2
TENSION TIPO "X" SEGUN NORMA CFE-TNMAR-PVMTBX
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA MURETE

28 30.07.75 PARA DERIVADORES DE MEDIA TENSION. PZAl 4

29 30.07.85 |FABRICACION DE BASE DE SECCIONADOR PZA|l 1
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN
CERCADO DE LATUM Y VIALIDAD DE ACCESO TRAMO TC-04.

n ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S. A. DEC. V.

CONTRATO:

RUBRO: AMPLIACION DE AVENIDA PARQUE DOS BOCAS EN

POLIGONO RP-03 DEL PARQUE INDUSTRIAL
CONTRATISTA:

CATALOGO DE CONCEPTOS

UNI | CANTI PRECIO UNITARIO
No. CLAVE CONCEPTO IMPORTE
DAD| DAD [ cONNUMERO CONLETRA
INSTALACION COMUNICACIONES $ -
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO 3H4
30 34.01.30 CON TUBERIA DE PVC. M 35 $
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE POZO NORMALIZADO LA4T,
st 84.01.20 INCLUYENDO LA PLANTILLAHASTAUN ESPESOR DE 20 CM, PzAl 1 $
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE POZO NORMALIZADO L2T,
82 84.01.25 INCLUYENDO LA PLANTILLAHASTAUN ESPESOR DE 20 CM. PzAl 1 $
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
ELABORO REVISO

ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

AUTORIZO

ING. FRANCISCO R. BERDON CHARLES
GERENTE DE OPERACIONES Y E.D.INGENIERIA

ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS

ACEPTA DE CONFORMIDAD EL CONTRATISTA
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