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TERMINOS DE REFERENCIA

L LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS ESTE Y VERIFI-
CACION DE AREAS OCUPADAS POR CESIONARIOS EN EL PUERTO DE DOS BOCAS,
TABASCO

1.- ANTECEDENTES.

De acuerdo con su titulo de concesion, entre los objetivos de la API esta el mantener en condi-
ciones de operacion la infraestructura del puerto y promover la participacion de la iniciativa pri-
vada en el puerto.

Respecto al primer punto, se requiere dar mantenimiento a la corona del Rompeolas este ya que
debido al fendmeno de rebase por el oleaje imperante en esas zonas, la corona y parte del nu-
cleo ha sufrido erosién, debiendo ser reparada a fin de evitar se agudize este problema.

Para el segundo punto, se cuenta con la figura, entre otras, de los contratos de Cesién parcial de
Derechos y Obligaciones, en los que la API le cede a los particulares la construccién y operaciéon
de infraestructura portuaria a cambio del pago de una contraprestacion determinada de acuerdo
a tarifas oficiales.

Actualmente el puerto cuenta con 9 empresas asentadas en el mismo bajo esta figura las cuales,
a excepcion de la CFE, pagan una contraprestacion a la API de acuerdo entre otros factores, al
area que ocupan.

Por lo anterior se requiere una verificacion topografica de los linderos y areas realmente ocupa-
das por los cesionarios a fin de controlar que estas estén de acuerdo a lo estipulado en sus res-
pectivos contratos o en caso contrario reajustar el monto de dicha contraprestacion.

Debido a que esta Entidad no cuenta con el equipo ni el personal necesario para la elaboracién
de trabajos de estas caracteristicas, se requiere contratar los servicios de una empresa externa
de topografia a fin de que realice dichos controles para la API.

2.- GLOSARIO DE TERMINOS.

Para los fines de estos Términos de Referencia se entendera por:

APIDBO Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.

EL PARTICIPANTE.- Persona fisica o moral que haya sido invitada y aceptado a partici-
par.

LA CONVOCANTE.- La Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas.

CONTRATISTA.- Persona fisica o moral que firmé el contrato para la ejecucién de los
trabajos.

RESIDENTE

DE SERVICIOS.- Servidor Publico designado por la API DOS BOCAS quien fungira

como su representante ante el CONTRATISTA DE LA OBRA 'y sera
el responsable directo de la supervision, vigilancia control y revision
de los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones pre-
sentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE SERVICIOS.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa como
su representante ante la “APIDBO” con facultades suficientes para
oir y recibir a su nombre toda clase de notificaciones relacionadas
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PROYECTO.-

BITACORA
ELECTRONICA.-

LEY.-

REGLAMENTO.-

NORMAS. .-

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

SCT.-
SFP.-
P.U.-
P.U.O.T.-

con los trabajos; seré el responsable directo de la ejecucién de los
trabajos y del cumplimiento del contrato respectivo. La “APIDBO” se
reserva el derecho de revisar el curriculum y de aprobar su nom-
bramiento, si a juicio de la “APIDBQO” el superintendente de Servi-
cios propuesto no cumple con los requisitos especificados segun los
trabajos que se ejecutaran, se solicitara su cambio el cual debera
de proceder inmediatamente a la notificacion de lo anterior e inva-
riablemente antes del inicio de los trabajos.

Conjunto de planos, croquis, especificaciones, memorias, normas,
documentos, datos e informacion a los que debera sujetarse la eje-
cucion de la obra.

Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como
medio de comunicacion entre las partes que firman el contrato y es-
tara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que debe-
ran referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la
ejecucion de los trabajos y que esta regulado por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamen-
to.

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas.

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona-
dos con las Mismas.

Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES, que emite la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Conjunto de requisitos exigidos por la “APIDBO” para la realizacién
de los trabajos.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Secretaria de la Funcién Publica.
Precio unitario.

Por unidad de obra terminada.

3.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS.

El area en la que se ejecutaran los trabajos se encuentra ubicada en la Terminal de Usos Multi-
ples y en el poligono T5 del Recinto Portuario, de acuerdo como se indica en planos anexos.

4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

ROMPEOLAS ESTE.

Levantamiento topogréfico inicial en area del Rompeolas Este.

Se requiere levantamiento topografico inicial de esta zona a fin de verificar los niveles existentes
y cuantificacion de volumen de material a reacomodar en corona y cubos fuera del deflector; con
seccionamientos a cada 20 metros. De acuerdo con especificaciones particulares.
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Levantamiento topografico final en area del Rompeolas Este.

Se requiere levantamiento topografico final, con secciones a cada 20 metros, coincidentes con
los cadenamientos del levantamiento inicial, a fin de corroborar los trabajos de reacomodo de
cubos y compensacién de piedra, con la finalidad de cuantificacién general y pago de los traba-
jos ejecutados a la empresa contratista que realice dichos trabajos

Verificacion de areas de cesionarios.

Los trabajos de verificacion topogréfica de los linderos y &reas ocupadas por las siguientes em-
presas:

Schlumberger

Cosugo.

BJ Services.

M.I. Drilling.

. Asfaltos Mesoamericanos.

5.- INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

La APIDBO proporcionara al contratista toda la informacién grafica y documental que este re-
quiera con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de estos Términos y su contrato res-
pectivo, que haya sido generada u obre en poder de la empresa.

GAwN e

Para efectos de conocimiento general del sitio y complejidad del proyecto se entrega la siguiente
informacién grafica:

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO
DOS BOCAS, TABASCO.
APIDBO-ING-TOPO-01/14 Octubre/2014 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CON-
TROL EN ROMPEOLAS ESTE
APIDBO-ING.CES-01/13 DICIEMBRE/2013 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. CESIONARIOS Y
AREAS DE USO COMUN. PLANO GENERAL.
APIDBO-ING.PRO-117/06 DICIEMBRE/2006 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. TERMINAL DE

USOS MULTIPLES. ZONA PARA TERMINAL DE
COMBUSTIBLE. POLIGONOS Y AREAS

APIDBO-ING.M2L2-01/09 SEPTIEMBRE/2009 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. TERMINAL DE
USOS MULTIPLES. AREAS PARA CESION M2-L2.
APIDBO-ING-M5L3A-01/09 SEPTIEMBRE/2009 [ PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. TERMINAL DE

USOS MULTIPLES. TERRENO A CESIONAR EN
MANZANA 5, LOTE 3a. ARREGLO GENERAL..

APIDBO-ING-M5L3A-02/09 NOVIEMBRE/2009 | PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. TERMINAL DE
USOS MULTIPLES. TERRENO A CESIONAR EN
AREA CONTIGUA A MUELLE. ARREGLO GENE-

RAL..

APIDBO-ING.BJ-01/10 ABRIL/2010 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. TERMINAL DE
USOS MULTIPLES. AREAS CESIONADAS A BJ
SERVICES.

APIDBO-ING-ASM-01/14 ABRIL/2011 PUERTO DE DOS BOCAS, TAB. TERMINAL DE

USOS MULTIPLES. TERRENO CESIONADO A
ASFALTOS MESOAMERICANOS, S.A. DE C.V.
ARREGLO GENERAL..
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6.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

El proyectista debera realizar al menos una visita al sitio donde se realizaran los trabajos, a fin
de que conozca la infraestructura existente y las condiciones fisicas del lugar, las evalué y de-
termine la problemética que estos elementos puedan representar a favor o en contra de los mis-
mos.

El contratista deber& entregar de cada concepto desarrollado la informacion grafica y descriptiva
suficiente, de acuerdo al destino que tendran los productos, a fin de que no se requiera informa-
cion adicional de ningun tipo.

La APIDBO se reserva el derecho de exigir al contratista y este de entregar, en su caso, infor-
macioén adicional que se requiera, referente al objeto de estos Términos, habiendo sida solicitada
expresamente, haya sido omitida por el contratista y sea indispensable para alcanzar los objeti-
vos de este trabajo.

Las siguientes son los requerimientos basicos que deberan cubrir los trabajos en cada uno de
sus Conceptos, los cuales tienen un caracter enunciativo, no limitativo.

Los planos se imprimiran en papel bond en formato de 90 x 60 cm a una escala conveniente
para su facil lectura.

Se deberan considerar las condiciones climatoldgicas que histéricamente se han presentado en
el lugar de los trabajos durante el periodo que abarca la ejecucién de los mismos a fin de prever
las posibles repercusiones en el desarrollo y costo de los trabajos, ya que no se aceptaran re-
clamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

OBSERVACIONES GENERALES.
M  El Contratista debera estar en contacto permanente con la Residencia de Servicios.

M  Los levantamientos topograficos se haran con estacion total y se haran respetando la nor-
matividad técnica establecida para este tipo de trabajos.

M  El contratista debera considerar en su precio unitario el uso de vehiculo terrestre, brigadas
de campo y de gabinete, equipo topogréfico e informético adecuado, asi como la actividad de
brecheo en donde se requiera, para lo cual debera hacer una visita previa al sitio de los trabajos
a fin de conocer las condiciones del terreno, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos
extraordinarios por este motivo.

M Los planos se elaboraran en Autocad y se imprimiran a colores, en papel bond de tipo HP
Bright White Inkjet Paper C1861A u otro de caracteristicas equivalentes en formato de 90 x 60
cm con los estandares graficos que la APIDBO proporcionara al contratista.

M Toda la documentacion grafica y descriptiva que sirva de respaldo a los trabajos ejecutados,
debera entregarse respaldada en archivos electronicos.

M Toda la informacion grafica y documental debera venir firmada en cada hoja por el respon-
sable de los trabajos, de lo contrario no se aceptara su entrega.

M Toda la informacién se entregara encuadernada en carpeta de argollas tamafio carta, per-
fectamente rotulada en su portada y lomo.

M El contratista debera entregar memoria fotografica de la ejecucion de cada concepto.
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DOS BOCAS

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROM-

LICITACION No.: PEOLAS ESTE Y VERIFICACION DE AREAS OCUPADAS POR CESIONA-
RIOS EN EL PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.

CONCEPTO ] ]

No. 85. 01 .50 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL EN AREA DEL ROMPEOLAS ESTE

DESCRIPCION Levantamiento topogréfico inicial para verificar los niveles existentes y cuantifi-

cacion de volumen de proyecto de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Se deberéan de realizar las siguientes actividades:
El &rea a levantar es de 27,000 m2 aproximadamente y viene indicada en el plano de
proyecto APIDBO-ING-TOPO-01/14.

Se elaborara el levantamiento planimetro en planta con curvas de nivel a cada 50 cm y
unos seccionamientos transversales de la corona a cada 20 metros, asi como una sec-
cion longitudinal dentro del &rea indicada y se deberé calcular el volumen de material de
reacomodo de piedra de nicleo , secundaria y capa rodante de arena, respecto a los
niveles tedricos de proyecto.

Se realizara la ubicacién de los cubos desplazados fuera del deflector que se encuen-
tran dentro de los cadenamientos a levantar, describiendo sus dimensiones y peso apro-
ximado a razén de 2,200 kg/m3, para su reacomodo. La altimetria estara referida al Nivel
de Bajamar Media (NBM).

Se elaborara un plano en planta del estado actual del Rompeolas Este a escala 1:2000
en formato 90 x 60 cm con los estandares graficos que proporcione la APIDBO y planos
de seccionamientos a cada 20 metros.

Los levantamientos topogréaficos se haran con estacion total y se haran respetando la
normatividad técnica establecida para este tipo de trabajos. El contratista realizara el
levantamiento general del rompeolas, que incluye corona y hombros de taludes. El le-
vantamiento inicial lo debera iniciar a mas tardar al dia siguiente de la firma del
contrato y entregara los resultados de la misma a brevedad.

En el caso de los cubos de concreto a reubicar se deberan localizar por coorde-
nadas y cadenamiento, asigndndoles una nomenclatura de identificacion, asi
como las dimensiones de la pieza.

No se aceptara el levantamiento si trae areas en blanco (SIN INFORMACION), dentro de
la zona de cobertura. Se debera de ubicar por coordenadas la baliza de situacion ubica-
da en el rompeolas.

El contratista entregara planos en planta y secciones transversales, album fotografico,
asi como memoria de célculo de volimenes de proyecto.

El contratista debera considerar en su precio el uso de vehiculo terrestre, maritimos,
brigadas de campo y de gabinete, equipo topografico e informatico adecuado hacer una
visita previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de la magnitud del
trabajo, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este moti-
VvOo.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucién de los traba-
jos

ALCANCES

Maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos correspon-
dientes para la correcta ejecucion del trabajo hasta su total terminacion.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Se pagara el area levantada por metro cuadrado ( M? ).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOS BOCAS

DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION NO.:

RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS
ESTE Y VERIFICACION DE AREAS OCUPADAS POR CESIONARIOS EN EL PUER-
TO DE DOS BOCAS, TABASCO.

CONCEPTO
No.85.01.55

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL EN AREA DEL ROMPEOLAS ESTE.

DESCRIPCION

Levantamiento topogréfico final para conocer niveles finales y cuantificacién del volumen de los
trabajos realizados.

ESPECIFICACIONES

Una vez terminada, el reacomodo de los cubos y la nivelacion de piedra de la corona y hombros
del talud del rompeolas, se le notificara, por escrito al topdgrafo contratado por la entidad para
que corrobore los trabajos ejecutados, mediante un levantamiento general, con secciones trans-
versales a cada 20 metros y una longitudinal, coincidentes con las secciones del levantamiento
inicial con sus respectivos calculos de volimenes de material reacomodado y capa de rodamien-
to de arena para efectos de pago y album fotografico de la situacién final de la corona del rom-
peolas.

Dichos trabajos se realizara en presencia del residente de obra y el superintendente de construc-
cion, para que una vez realizada la cuantificacion de la volumetria de movimientos de material,
se levante minuta de trabajo, donde conste, el nimero de piezas de cubos reacomodados, con
un plano de ubicacion final, asi como el volumen de material, reacomodado.

Cada cubo debera ser reconocido con la nomenclatura asignada en el levantamiento inicial, asi
como una fotografia de su ubicacion final.

El area final a levantar, sera de 27,000 m2 aproximadamente y viene indicada en el plano de
proyecto APIDBO-ING-TOPO-01/14. El sistema coordenado que se utilizara para el levantamien-
to y su representacion sera el Transversal Universal de Mercator (UTM), con elipsoide WGS-84.

Los levantamientos topograficos se haran con estacion total y se haran respetando la normativi-
dad técnica establecida para este tipo de trabajos. El contratista entregara planos en planta y
secciones, asi como memorias descriptivas. El contratista debera disponer de una lancha para
realizar los recorridos del muelle de la TUM al rompeolas Este.

El levantamiento final de control se realizara en tramos de 250 metros segun sea el avance de
los trabajos, en coordinacion con el Residente de Obra y al final se concentraran estos levanta-
mientos parciales en el plano de entrega final.

El contratista debera considerar en su precio el uso de vehiculo terrestre, brigadas de campo y
de gabinete, equipo topografico e informatico adecuado, para lo cual debera hacer una visita
previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de los traslado y la infraestructura,
ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este motivo.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los trabajos.

ALCANCES

Magquinaria, equipo de campo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos corres-
pondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo hasta su total terminacion.

UNIDAD DE MEDI-
CION Y BASE DE
PAGO

Se pagara el area levantada por metro cuadrado ( M2 ).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones técnicas e
indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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DOCUMENTO No.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

RUBRO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROM-

LICITACION No.: PEOLAS ESTE Y VERIFICACION DE AREAS OCUPADAS POR CESIONA-
RIOS EN EL PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.

CONCEPTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL DE VERIFICACION EN TE-

No. 85. 01 .60 RRENOS OCUPADOS POR EMPRESAS CESIONARIAS EN EL RECINTO
PORTUARIO

DESCRIPCION Levantamiento topografico general de verificacion en terrenos ocupados por

empresas cesionarias en el recinto portuario

ESPECIFICACIONES

Se realizara un levantamiento topogréafico de los terrenos ocupados por las empresas
cesionarias que se indican, a fin de obtener la, la ubicacién de vértices y traza de los
linderos de dichos poligonos, asi como su area ocupada.

Los puntos de trazo deberan estar ligados a los bancos de nivel que la API indique al
contratista.

El sistema coordenado que se utilizara para el levantamiento y su representacion sera el
Transversal Universal de Mercator (UTM), con elipsoide WGS-84.

Los planos se elaboraran en Autocad version 2010 o superior con los estandares grafi-
cos que proporcionard la API.

El contratista sobrepondra el trazo de los poligonos cesionados proporcionados por la
API en planos, con los poligono encontrados en campo a fin de detectar las diferencias
existentes entre ambos y las areas ocupadas indebidamente por los cesionarios, debien-
do comunicar a la Residencia en un reporte escrito los hallazgos encontrados.

El contratista deberd iniciar los trabajos a mas tardar al dia siguiente de la firma del con-
trato respectivo, realizando estos levantamientos en cada empresa de acuerdo con los
representantes de las mismas teniendo la obligacion de acudir a realizarlos en las fechas
gue la APIDBO lo requiera.

El contratista entregara planos en planta y secciones transversales, album fotografico,
asi como memoria de célculo de volimenes de proyecto.

El contratista debera considerar en su precio el uso de vehiculo terrestre, maritimos,
brigadas de campo y de gabinete, equipo topografico e informatico adecuado hacer una
visita previa al sitio de los trabajos a fin de conocer las condiciones de la magnitud del
trabajo, ya que no se aceptaran reclamaciones de pagos extraordinarios por este moti-
VvO.

El contratista respetara lo indicado en el Manual SIPAP durante la ejecucion de los traba-
jos

ALCANCES

Magquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, insumos y todos los cargos correspon-
dientes para la correcta ejecucion del trabajo hasta su total terminacion.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Se pagara el area levantada por metro cuadrado ( M? ).

MARCO NORMATIVO

Especificaciones particulares, Especificaciones complementarias y especificaciones
técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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7.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la realizacion de estos trabajos no excederd de cuarenta dias (40) e iniciara de
acuerdo a lo indicado en contrato.

8.- FORMA DE PAGO.

Los trabajos objeto del presente contrato se pagaran mediante la formulacion de estimaciones
en formatos que proporcionara la APIDBO, de acuerdo a como se vaya terminando la ejecucion
de los conceptos mencionadas en el Catélogo de Conceptos y hayan sido revisados y autoriza-
dos por la Residencia de la APIDBO.

Este requerimiento de pago debera venir acompafiado con la documentacion que acredite la
procedencia de su pago como nameros generadores, croquis, fotografias de la ejecucion de los
trabajos, planos, memorias, entregando lo que aplique para cada concepto.

9.- RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS.

Se entregaran debidamente firmados por el contratista y el Superintendente y respaldados elec-
tronicamente todos los documentos y planos producto de los trabajos mencionados en el Catélo-
go de Conceptos de estos Términos y que constituyen la materia de los mismos.

a) Planos en planta de levantamientos topograficos inicial y final de Rompeolas Este.

b) Planos de seccionamientos transversales y longitudinales de los levantamientos topogra-
ficos inicial y final de rompeolas Este.

c) Memorias descriptivas de los trabajos, mencionando las referencias tomadas para dichos
levantamientos asi como los equipos utilizados en su ejecucion.

d) Tablas de célculo de volumenes de material a reubicar para el levantamiento inicial y de
material reubicado realmente para el levantamiento final.

e) Album fotogréfico de los levantamientos inicial y final de los trabajos

f) Planos en planta de los poligonos del terreno ocupado por las empresas cesionarias, con
su cuadro de construccion y area.

g) Archivos digitales en disco compacto, en formato DWG para planos y XLS Y DOC para
memorias.

El contratista entregara los planos dentro de carpetas de argollas, doblados a tamafio carta den-
tro de bolsas protectoras de plastico, con pie de plano visible.

Dentro de estas carpetas integrara también toda la informaciéon documental producto de la reali-
zacion de los trabajos, perfectamente clasificada y firmada en todas sus hojas por el contratista y
el superintendente, de lo contrario no sera aceptada por la Residencia. Se entregara una carpeta
para los trabajos del rompeolas y otra para los de los cesionarios.

El contratista solicitara al Departamento de Planeacion de la APIDBO el pie de plano y las claves
para asignar a los planos que se elaboren como producto de estos trabajos.
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Elaboro:

Arg. Alvaro Osorio Garcia.
Jefe Dpto. de Planeacion.

Aprobo:

Ing. Francisco R. Berdon Charles.

Gerente de Operaciones y E.D. Ingenieria.
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Reviso:

Ing. Alberto Sanchez Juarez.
Subg. Tecnico de Proyectos

Recibio

El Contratista
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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DOS BOCAS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS ESTE Y VERIFICACION DE
AREAS OCUPADAS POR CESIONARIOS EN EL PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE CONTROL EN ROMPEOLAS ESTE Y VERIFICACION
DEAREAS OCUPADAS POR CESIONARIOS EN EL PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO
CONCEPTO CON LETRA CON NUMERO
85 01.50 Iélé\_ll_éNTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL EN AREA DEL ROMPEOLAS M2 27,000
85 01.55 léz\'{'éNTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL EN AREA DEL ROMPEOLAS M2 27,000
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL DE VERIFICACION EN
85.01.60 | TERRENOS OCUPADOS POR EMPRESAS CESIONARIAS EN EL RE- M2 56,000
CINTO PORTUARIO
TOTAL
.V.A.

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL
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IMPORTE TOTAL CON LV.A.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE




