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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DE L PUERTO.
l.- INFORMACION GENERAL

1.1 LICITACION No.: ADJUDICACION DIRECTA.
1.2 OBJETIVO

Mantener en condiciones 6ptimas de operacion los muelles del puerto, mediante la reparacion de dafios en defensas y
pantallas.

13 LOCALIZACION DE LA OBRA

En las instalaciones de la Terminal de Usos Miltiples y en los muelles Norte, Este | y Sur | de la Terminal de
Abastecimiento.

1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA.

a) Reparacion de tramos indicados en proyecto de la pantalla de atraque en el muelle de la TUM.

b) Colocacién de defensas tipo conica en muelle de la TUM.

C) Reparacion de pads de defensas existentes de la TUM.

d) Reparacion de dren pluvial en extremo sur de muelle de la TUM.

e) Reparacion de pavimento en extremo sur de ante-muelle de la TUM.

f) Mantenimiento correctivo en defensas de los muelles Norte, Este | y Sur | de la Terminal de Abastecimiento.
s)] Recolocacion de hitas en muelle norte de la terminal de Abastecimiento.

El plazo para la ejecucion de estos trabajos, no excedera del 31 de diciembre de 2010. El inicio de los trabajos se
efectuara a de acuerdo a lo que se indique en el contrato respectivo.

En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades sera el
siguiente:

a) Catalogo de conceptos.
b) Especificaciones.
C) Planos.

El Contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el DOCUMENTO Catalogo de
Conceptos de trabajo y monto total de la proposicion y en general de todos los documentos de que se compone la
propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, asi como las
correspondientes normas. El nUmero de norma indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y
no limitativo; por lo que si existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberan ser consideradas.

2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS.

Para los fines de estas Bases se entendera por:

API DOS BOCAS Administracion Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.
CONTRATISTA DE
LA OBRA. .- Persona que celebre contrato de obra publica o servicios con la APl DOS BOCAS.

RESIDENTE DE

OBRA.- Servidor Publico designado por la “API DOS BOCAS” quien fungird como su representante ante el
CONTRATISTA DE LA OBRA y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por el contratista.

SUPERINTENDENTE

DE CONSTRUCCION.- Persona fisica que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa quien fungird como su
representante ante la “APl DOS BOCAS” y sera el responsable directo de la ejecucién de los trabajos y debera estar
facultado por el CONTRATISTA DE LA OBRA para oir y recibir toda clase de natificaciones relacionada con los
trabajos, asi como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de aprobar la designacion del Superintendente de
Construccion o solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la sustitucién del mismo y el CONTRATISTA DE
LA OBRA tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.
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OBRA.- Trabajos de construccion, reconstruccidon y mantenimiento, motivo del presente documento y sujetos al
proyecto.

PROYECTO.- Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacion a los que
debera sujetarse la ejecucion de la obra.

FIDENA.- Fideicomiso para el Desarrollo Nautico.

CODIGO PBIP.- Cddigo de Proteccion a Buques e Instalaciones Portuarias.

N.B.M.- Nivel de Bajamar Media.

BEOP Instrumento técnico electrénico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicacion
convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que
deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de la obra y servicios relacionados
con la misma.

MEMORIA

DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y metodologia que interviene en la ejecucion de
un estudio, proyecto, ejecucion de obra, puesta en operacién, mantenimiento o supervision de los trabajos ejecutados,
incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotografico.

LEY.- La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
NORMAS.- Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES,

que emitié la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES (E.P.).- Conjunto de requisitos exigidos por la “API DOS BOCAS” para la realizacién de los trabajos.

SCT.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SFP.- Secretaria de la Funcién Publica.

P.U.- Precio unitario.

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada.

TUM.- Terminal de Usos Mdltiples.

3- GENERALIDADES
3.1 SERVICIOS

El Contratista debera recabar del sitio de la obra, toda la informacion que considere relevante para la presentaciéon de
su propuesta y la elaboracién de los proyectos solicitados y en particular y segin sea el caso, los datos relativos al
abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y la habilitacién, en caso de requerirse, de los
accesos que se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra; por otra parte, obtendra de las autoridades
competentes los permisos de las conexiones que se requieran contratar, mismos que seran considerados dentro de los
costos directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

El equipo o materiales a utilizar por el CONTRATISTA DE LA OBRA so6lo podra ser el que se solicito o indic6é en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacion de otro equipo o material
diferente al que sefialé en su propuesta; s6lo en caso de que el nuevo equipo o material propuesto sea de
caracteristicas similares al originalmente propuesto o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realizacion del
trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado por la “API DOS BOCAS” sin que este hecho motive
cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni
cargo adicional alguno por movilizacién de equipo o suministro de materiales.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando dentro de las instalaciones de la “API
DOS BOCAS", el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga, bajo la supervision del RESIDENTE DE OBRA, a
coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningin
pago generado por la inobservancia de este concepto.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en operacion, en el entendido
de que la actividad del mismo por ningln motivo sera interrumpida ni interferida. El Contratista durante la visita
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las condiciones de operacion en
gue se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean consideradas en su
propuesta, para efecto de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por inobservancia de estos conceptos.

El contratista tendra presente que las fechas, periodos y las cantidades podran variar respecto a las programadas, en
funcién de los equipos que se utilicen y fendmenos naturales que puedan presentarse en el periodo del contrato,
circunstancia que debera considerarse para conseguir el objetivo del contrato.
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SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la “API DOS BOCAS”, en el tipo de obra que se va a
ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra amplio poder para actuar en nombre del
CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder de decisién para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto
relacionado con la obra. Cualquier orden que el RESIDENTE DE OBRA dé al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, se considerara como dada al propio CONTRATISTA DE LA OBRA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y
proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de obra por parte del
CONTRATISTA DE LA OBRA.

En caso de ausencia temporal, definitva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipacién a la “API DOS BOCAS”, de
la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION saliente, debiendo cumplir también con los requisitos sefialados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE
OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA “API DOS BOCAS”

La “API DOS BOCAS” designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, quien sera representante
directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos. Representara directamente a la “API DOS
BOCAS” ante el CONTRATISTA DE LA OBRA y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos en
el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

Debera llevarse una bitacora de obra de forma electrénica (BEOP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Funcién puablica.

Para poder firmar las notas de esta bhitacora, las personas involucradas deberan contar con la Firma Electronica
Avanzada (FIEL) vigente, que otorga el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, asi como se deberan obtener las claves de usuario con el administrador local de la APIDBO, las
cuales tendran los privilegios de acceso de acuerdo a la funcién que desempefie en la realizacién de los trabajos como
Residente de Obra o Supervisor de Obra por parte de la APIDBO y Superintendente de Construccion, por parte del
contratista.

A la apertura de la BEOP, las partes involucradas deberan estar presentes y se deberan abrir las notas de apertura y la
de validacion, registrandose como minimo lo que se indica en los articulo 95 y 96 del Reglamento de la LOPSRM.
Durante el ejercicio de los trabajos se deberan asentar periddicamente notas de aspectos relevantes que se presenten
en su desarrollo.

El cierre de la bitacora se debera hacer mediante una nota especial que de por terminados los trabajos.

Las ordenes que el RESIDENTE asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no se encuentre en el sitio de los
trabajos el SUPERINTENDENTE o su sustituto.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE LA OBRA.

El CONTRATISTA DE LA OBRA caera en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha programada para la
iniciacion de los trabajos, estos no se inicien, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se
encuentre en condiciones operativas. En este caso la “API DOS BOCAS” aplicara las sanciones que se establecen en
el contrato.

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de los trabajos, hasta que
estos sean recibidos en tiempo y forma a satisfaccion por la “API DOS BOCAS".

El programa elaborado entre la “API DOS BOCAS” y el CONTRATISTA DE LA OBRA servird para determinar las
retenciones a las que se hara acreedor el CONTRATISTA DE LA OBRA, cuando se manifieste un atraso de éste en la
ejecucion de los trabajos, al comparar el avance programado con el avance real.

3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario,
instalaciones, medio ambiente, etc., la reposicién, reparacion o sanciones derivadas de incumplimiento seran por
cuenta y cargo del CONTRATISTA DE LA OBRA a satisfaccién del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a reclamacion
para reconocimiento o pago, en caso que no se cubra el costo de los dafios por el CONTRATISTA DE LA OBRA, la
APl DOS BOCAS procedera a deducir dichos costos de las estimaciones que el contratista presente al RESIDENTE
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DE OBRA, por otro lado el CONTRATISTA DE LA OBRA tendra la opcién de adquirir una péliza de seguro contra
dafos a terceros para responder por cualquier siniestro que se presente durante la ejecucion de los trabajos.

3.4 SINIESTROS

El CONTRATISTA DE LA OBRA debera contar con una poliza de seguro para responder en caso de ocurrir un
siniestro natural debidamente catalogado como tal por la API DOS BOCAS y/o instituciones competentes, que afecten
la obra durante el proceso de ejecucion o terminacioén y que aun no este recibida por la APl DOS BOCAS, el seguro
repondra al CONTRATISTA DE LA OBRA el costo de los trabajos que resulten dafiados y este a su vez efectuara las
reparaciones que correspondan a fin de entregar la obra de acuerdo con el proyecto. El CONTRATISTA DE LA OBRA
sera el Unico responsable de gestionar ante la compafia aseguradora el pago de los dafios ocasionados por el
siniestro, de no cubrirse el dafio o de no hacer la reparacion de los dafios la APl DOS BOCAS implementara las
acciones que correspondan por incumplimiento del contrato.

Por inobservancia de este concepto o por incumplimiento de la compafia de seguros la APl DOS BOCAS no
reconocera ningun pago por los trabajos dafiados, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera conocer las condiciones
bajo las cuales contrate su péliza de seguro.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Catalogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades propias de la
obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el
CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra publica
vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a los resultados de los nimeros
generadores que para el efecto se realicen.

3.6 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Si la maguinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA
OBRA se obliga a sustituirlos dentro de un plazo de 10 dias naturales a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el CONTRATISTA DE LA OBRA que no tendra derecho a modificacién en
los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos -excepto cuando el proyecto ejecutivo o las
Especificaciones Particulares indiquen lo contrario-, y de calidad especifica, debiendo aprobar las pruebas que
indiquen las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la
Especificacion Particular en su caso, el RESIDENTE DE OBRA debera verificar los materiales a su entera
satisfaccion, previo a su utilizacion.

3.8 SIMILITUD EN CALIDADES

Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un disefio
determinado y de ningin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en el entendido de que el
Contratista podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea equivalente en calidad y caracteristicas técnicas al
indicado. En este supuesto el Contratista debera proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara como similar, y
comprobar a satisfaccion de la API que reline las caracteristicas técnicas y de calidad del solicitado.

3.9 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA.

Si la “API DOS BOCAS" decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y el nuevo
resultara igual o semejante al original, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractuales y sin derecho a modificacion en los precios unitarios de su oferta.

3.10 PRECIOS UNITARIOS

Para fines de estimaciones parciales, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera realizar un levantamiento el cual sera
verificado por la API DOS BOCAS, que servird como generador para dicha estimacion.

Previo a la elaboracion de su analisis de precios unitarios, se debera visitar el sitio de los trabajos a fin de evaluar las
condiciones y problemas que pudieran presentarse y que incidan en el precio de los conceptos, ya que no se admitira
ningun sobrecosto por un conocimiento deficiente del sitio de los trabajos.

Si el CONTRATISTA DE LA OBRA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la presente licitacion, el hecho de
adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.
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El Contratista, al elaborar el analisis del precio unitario de cada concepto del Catalogo de Conceptos, debera tener en
cuenta estas Especificaciones Particulares y las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones Particulares, estas regiran
sobre las anteriores.

El CONTRATISTA DE LA OBRA, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios del contrato ain cuando sea
necesario modificar la localizacion del lugar de los trabajos dentro del mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio
son iguales 0 semejantes a las del original.

No se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de
condiciones meteoroldgicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro
evento, por lo que dicha inactividad debera considerarse dentro de su programa de ejecucion propuesto y su analisis
de precios unitarios.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el CONTRATISTA DE LA OBRA, deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes del ajuste.

El célculo de volimenes de trabajo ejecutado, se hara por unidad de obra terminada y mediante nimeros generadores
de las medidas en campo, las que seran la base para el cobro de las estimaciones.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.12 de estas Especificaciones
Particulares, no se le cubriran al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de
los precios unitarios que presente.

El importe de los trabajos se hard mediante estimaciones con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias naturales.

Cada estimacion debera venir acompafiada de los soportes documentales que la avalen, que son: ndmeros
generadores para el célculo de volumenes de obra, memoria descriptiva de los trabajos e informe fotografico, firmados
por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Cualquier trabajo no considerado en el catalogo de conceptos, se tratard como concepto extraordinario, y soélo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito de la “API DOS BOCAS". Para el pago de estos trabajos extraordinarios se
analizaran conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los analisis presentados en la propuesta de
licitacion.

Para fijar el precio unitario de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera tener en consideracion los
siguientes puntos que le sean aplicables:

a) Cualquier dafio o perjuicio causado por error de maniobra o falta de prevencién del CONTRATISTA DE LA OBRA
por motivo de sus operaciones, sera reparado de inmediato por el CONTRATISTA DE LA OBRA sin tener derecho a
pago alguno adicional por parte de la “API DOS BOCAS".

b) La basura extraida durante la ejecucion de la obra, debera depositarse en los lugares autorizados para tal efecto
por las autoridades locales competentes.

c) Los levantamientos y mediciones que se consideren necesarios durante la ejecucion de los trabajos,
principalmente la que serviran de base para formular las estimaciones.

3.11 TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, en su caso, entregara al CONTRATISTA DE LA OBRA al inicio de los trabajos y este dara
por recibidos, los trazos y bancos de nivel necesarios para la ejecucion de la obra, debiendo tomar las medidas que
requiera para tener referencias de comprobacion.

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA DE LA OBRA ejecutara los trazos y nivelaciones que se
requieran, basado en los datos que proporcione el RESIDENTE DE OBRA, de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE
DE OBRA solicitara al CONTRATISTA DE LA OBRA, cada vez que lo considere necesario, la verificacion de los trazos
y niveles de la obra y éste proporcionara los datos requeridos.

De resultar necesario correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas seran por
cuenta del CONTRATISTA DE LA OBRA, pero quedara a cargo del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud.

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE LA OBRA debera proceder a su ejecucion, haciéndose responsable de
cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erréneas.

La totalidad de los levantamientos que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de pago, y célculo de
volimenes de obra, seran realizados conjuntamente por los REPRESENTANTES de las partes.
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En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento de sus
trabajos, no sera necesario que esté presente el RESIDENTE DE OBRA.

El costo de estos trabajos no se le pagara al CONTRATISTA DE LA OBRA en forma adicional, por lo que los debera
incluir en los precios unitarios de su propuesta.

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboracién de estimaciones y pago, sera por periodos no
mayores a quince dias naturales. El CONTRATISTA DE LA OBRA podra solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste
aprobar, si la peticion esta justificada, reducir la periodicidad en los levantamientos.

Para fines de estimacién y pago, el CONTRATISTA DE LA OBRA notificard al RESIDENTE DE OBRA con 48 horas de
anticipacion que efectuara el levantamiento la zona o zonas terminadas segun proyecto; conjuntamente se efectuara
dicho levantamiento.

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE LA OBRA solicitara al RESIDENTE DE OBRA la realizacién del
levantamiento final de verificacion y en caso de que ésta refleje que los trabajos no han sido concluidos con la calidad,
a las lineas y niveles de proyecto y sea necesario ejecutarlos nuevamente, el nuevo levantamiento de verificacion final
serd con cargo al CONTRATISTA DE LA OBRA y sera efectuada por la misma empresa que la “API DOS BOCAS”
haya contratado para los levantamientos inicial y final.

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE LA OBRA verifique que las areas concluidas estén conforme a
proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA la revision final.

Como soporte de cada estimacién, se debera entregar la siguiente documentacién firmada al RESIDENTE DE OBRA:
- Estimacion de los trabajos ejecutados en formato que proporcionara el RESIDENTE DE OBRA.

— Calculo de volimenes detallado (NUmeros generadores)

- Croquis descriptivos y de ubicacién de los trabajos estimados.

- Fotografias donde se pueda constatar la ejecucion de los trabajos.

- Y todo aquel documento que compruebe la ejecucion de los trabajos.

3.12 LIMPIEZA GENERAL
El contratista tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

La obligacion de mantener durante la ejecucién de la obra, libre de basuras y desperdicios las areas de tierra y agua
que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso, asi mismo el camino
que utilice para operaciones propias de la obra.

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para tal efecto por las
autoridades locales competentes y cumpliendo con la normatividad en materia ambiental.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables, deberan depositarse en sitios donde no impacten
negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua
intermitentes o permanentes, en areas de distribuciéon de flora endémica y en areas consideradas como refugio de
fauna silvestre.

4, ANEXOS

Se anexa Manual de Seguridad Industrial y Protecciéon al Ambiente Portuario (SIPAP), para contratistas que laboren
en las Instalaciones de la API DOS BOCAS. API-DBP-GO-M-01.

5. CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en el catalogo de conceptos, s6lo podra
ejecutarse previa autorizacion por escrito del RESIDENTE DE OBRA, debiendo quedar asentado en la bitacora de la
obra.

6-. ALCANCES POR CONCEPTO

Cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento Catalogo de Conceptos tiene una Especificacion
Particular que define sus alcances, la cual se tomara en cuenta para la elaboracién del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacion particular aluda a un concepto, de los incluidos en el Catalogo de Conceptos, se debera
entender que se refiere a la descripcién, alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

RELACION DE PLANOS

NUMERO DE PLANO FECHA NOMBRE DEL PLANO

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.

TERMINAL DE USOS MULTIPLES.

APIDBO-ING-MTUM-01/10 SEP-2010 MANTENIMIENTO A MUELLE

DEFENSA TIPO CONICA Y PANTALLA DE ATRAQUE.
PLANTA Y DETALLES.

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.

APIDBO-ING-REPDREN-01/10 SEP-2010 TERMINAL DE USOS MULTIPLES.
REPARACION DE DREN PLUVIAL Y CUBIERTA DE

PATIO.

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.

TERMINAL DE ABASTECIMIENTO.

SUSTITUCION DE BITAS EN MUELLE NORTE.
PLANTA Y DETALLES.

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.

TERMINAL DE ABASTECIMIENTO.

SUSTITUCION DE DEFENSAS TIPO“v’ EN MUELLE NORTE.
PLANTA Y DETALLES.

PUERTO DOS BOCAS, TABASCO.
TERMINAL DE ABASTECIMIENTO.

APIDBO-ING-MANDEF-02/10 SEP-2010 MANTENIMIENTO A MUELLES
SUSTITUCION DE DEFENSAS TIPO*\' ENMUELLE ESTE Y
SUR.
PLANTA Y DETALLES.
ELABORO ELABORO
ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO JEFE DPTO. DE PLANEACION
REVISO APROBO
ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ ING. OSCAR OZORNO MORALES
SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS GERENTE DE INGENIERIA

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO
DEL CONTRATISTA

1) Razon Social del Postor.

2) Nombre completo del Representante Legal del
Postor.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
DE DOS BOCAS S.A. DE C. V.
ESPECIFICACIONES
Lo PARTICULARES

. Lﬂr
705 pp Wi

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-1

REPARACION DE PANTALLA DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LA TUM

DESCRIPCION

Reparacion de pantalla de atraque en diversos sitios del muelle de la TUM

ESPECIFICACIONES

Trazo, nivelacién y desplante de estructura de soporte y obra falsa en presencia
de agua, estableciendo, ejes y referencias.

Demolicién de pantalla de atraque en zona dafada, perfilando previamente el
area de demolicién a fin de no inducir fracturas en el concreto sano, incluye el
retiro fuera del puerto del material producto de la demolicion.

Limpieza del oxido de las varilla descubiertas, eliminandolo en su caso, a base de
cepillo de alambre, en su caso incluye la reposicion de varillas que estén muy
dafiadas dandole los traslapes minimos de 40 &.

Cimbra y descimbra en pantalla de atraque, efectuando el cimbrado del elemento
estructural con presencia de agua, acabado aparente, considerando las
maniobras de habilitado de la cimbra de contacto y obra falsa (de madera y/o
metalica de soporte), su acarreo del patio de habilitado, al sitio donde se
efectuara la colocacion.

Se debera evitar dafiar el armado existente de la estructura.

Suministro y colocacién de Concreto premezclado f'c = 350 kg/cm2 con agregado
grueso. de %", con cemento CPP-R30-RS, con revenimiento de 14 cm, en losa,
de pantalla de atraque incluyendo: acarreo, vaciado, vibrado, conformado,
nivelado y terminado comun del concreto y el curado.

Incluye la pintura en los tramos dafiados con pintura vinilica para exterior en los
colores existentes

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberda observar las
recomendaciones del Manual SIPAP

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera cuantificada por metro cuadrado (m2) de pantalla reparada, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

DOS BOCAS

. Lﬂr
705 pp Wi

DE DOS BOCAS S.A. DE C. V.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
N\

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUE LLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-2

COLOCACION DE DEFENSA NUEVA TIPO CONICA EN MUELLE DE LA TUM.

DESCRIPCION

Colocacion de defensa nueva tipo cénica en muelle de la TUM.

ESPECIFICACIONES

En los lugares indicados en plano de proyecto se retiraran las defensas
provisionales existentes y se colocaran defensas nuevas tipo conica utilizando las
perforaciones y los encamisados metalicos existentes, fijandose mediante
tornilleria que sera proporcionada por la APIBO.

Las defensas seran proporcionadas por la API.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberd observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré cuantificada por pieza (pza) instalada a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

DE DOS BOCAS S.A. DE C. V.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
N\

(.07
#1705 py WiF

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-3

RETIRO DE ELEMENTOS DE PAD DANADO Y COLOCACION DE ELEMENTOS
NUEVOS EN DEFENSAS DE MUELLE DE LA TUM.

DESCRIPCION

Retiro de elementos de PAD dafiado y colocacién de elementos nuevos en
defensas de muelle de la TUM.

ESPECIFICACIONES

En los lugares indicados en plano de proyecto se retiraran los tramos de PAD
dafiados y se sustituiran por elementos nuevos los cuales seran proporcionados
por la API.

En donde sea posible se utilizaran los elementos de fijacion existente en caso
contrario incluye el suministro de dichos elementos.

En la mayoria de defensas se considera una sustitucion del 50% promedio, de los
elementos del PAD.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista deberda observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera cuantificada por PAD (pza) reparado a satisfaccion de la API, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

DE DOS BOCAS S.A. DE C. V.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
N\

(.07
#1705 py WiF

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-4

DEMOLICION DE TRAMO DE DREN PLUVIAL EXISTENTE.

DESCRIPCION

Demolicién de tramo de dren pluvial suroeste de la TUM.

ESPECIFICACIONES

Se debera demoler el tramo del dren pluvial ubicado al sur del muelle de la TUM,
indicado en plano de proyecto, con recuperacion de material, principalmente
acero y rejilla metalica.

Al demoler se debera tener cuidado de no dafar el armado existente ya que sera
utilizado para el nuevo colado.

La demolicion en lo posible se debera efectuar a 60° sobre las paredes laterales
del dren.

Incluye el desmantelamiento y posterior reinstalacién de la linea de agua potable
con tuberia de PVC existente y del cable del sensor de presiones del maredgrafo,
que se alojan en el dren en el tramo a demoler.

Incluye el retiro del material al sitio que indique la Residencia de Obras.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por metro cubico de concreto demolido (m3) cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
DE DOS BOCAS S.A. DE C. V.
ESPECIFICACIONES
Lo PARTICULARES

. Lﬂr
705 pp Wi

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUE LLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-5

REPOSICION DE TRAMO DE DREN PLUVIAL.

DESCRIPCION

Reposicion de tramo de dren pluvial suroeste de la TUM.

ESPECIFICACIONES

Posterior a la demolicién se deberé rellenar y nivelar el piso donde asentara el
dren, hasta alcanzar los niveles de proyecto, compactandolo por medios
mecanicos al 95% de su peso Volumétrico seco Maximo (PVSM) en capas de 20
cm, debiendo mantenerse hiumedo sin saturacién durante la compactacion.

Posteriormente se colara una base de 5 cm de espesor con concreto pobre f'c=
100 kg/cm?2.

Inmediatamente después, se hard el armado del tramo demolido de acuerdo a
proyecto, efectuando los traslapes minimos de 40 diametros en donde se
requiera.

Se colara el piso y muros del dren con concreto f'c= 250 kg/cm2, revenimiento
de 14 con acabado pulido integral.

Incluye suministro, colocacion y retiro de cimbra.

El marco de la rejilla se hara con angulo de acero de 2", y debera quedar ahogado
mediante anclas de acero al concreto. Se colocara la misma rejilla existente.

Se debera agregar adherente para concreto viejo en las zonas requeridas a fin
de garantizar una perfecta unién entre el concreto existente y el nuevo.

El piso del dren debera quedar apoyado sobre la tablestaca metéalica del cabezal
y sobresalir un minimo de 20 cm fuera de la misma.

Incluye la reposicién del armado dafiado, suministro y colocacion del acero del
armado.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cubico de concreto colado (m3) cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
DE DOS BOCAS S.A. DE C. V.
ESPECIFICACIONES
O PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-6

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

DESCRIPCION

Demolicién de pavimento de concreto hidraulico. en extremo sur del ante muelle

ESPECIFICACIONES

Se debera demoler por medios mecanicos el pavimento existente en el area
indicada en proyecto, debiendo retirar el material producto de la demolicién al
lugar indicado por el residente de Obra.

El pavimento a demoler es a base de concreto hidraulico de 15 cm de espesor,
f'c=350 kg/cm2 y una capa de base fluida de 15 cm de espesor con f'c= 50
kg/cm?2.

La demolicién se hara siguiendo las juntas de dilatacién existentes de acuerdo a
proyecto.

Incluye el retiro de material al sitio que indique la Residencia de Obras.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por metro cuadrado (m2) de pavimento demolido, cuantificado en obra,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
DE DOS BOCAS S.A. DEC. V.
ESPECIFICACIONES
%/} PARTICULARES
LICITACION No. RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUE LLES DEL

PUERTO.

CONCEPTO No. M-7

RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRACERIA..

DESCRIPCION

Relleno, nivelacién y compactacion de terraceria en zona de ante muelle.

ESPECIFICACIONES

Posterior a la demolicion se debera rellenar hasta 30 cm abajo del nivel del
cabezal del muelle con arena que proporcionara la API, el area de pavimento
demolida, compactando por medios mecanicos al 95% de su PVSM.

El contratista sera el responsable del traslado de la arena requerida desde la
tarquina ubicada a 2 km al norte de la zona de los trabajos.

La arena deberd permanecer humeda sin saturacion durante el proceso de
compactacion.

Incluye el retiro de material al sitio que indique la Residencia de Obras.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seréa por metro cubico (m3) de arena ya compactada, cuantificado en obra,
P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

ﬁ ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DOCUMENTO No.
DE DOS BOCAS S.A. DEC. V.
ESPECIFICACIONES
%/} PARTICULARES
LICITACION No. RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUE LLES DEL

PUERTO.

CONCEPTO No. M-8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE FLUIDA F'c=50 KG/CM2.

DESCRIPCION

Suministro y colocacion de base fluida F’c=50 kg/cm2.

ESPECIFICACIONES

El proceso de preparacion para la recepcion de la de la base fluidizada se iniciara
tan pronto como las terracerias estén terminadas.

Previamente a la colocacion de la base fluidizada; el contratista colocarda una
membrana impermeable a base de polietileno, en toda la superficie por
pavimentar.

Para la colocacion de la base fluidizada; el contratista podra proponer el tipo de
cimbra que considere necesaria para que el talud de la base se construya de
acuerdo al proyecto.

El espesor de la base fluidizada sera de 15 (quince) centimetros como minimo.

Durante el proceso de colocacién se debera vibrar la base fluidizada para
asegurar una perfecta homogeneidad de la mezcla.

La resistencia de la base fluidizada no serd menor de 50 kg/cm2.

La residencia de obra controlara la calidad del concreto mediante muestreos, por
medio de un laboratorio contratado por la API.

Se deberd tener cuidado de no dafiar la capa de polietileno al momento del
colado.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Sera por metro cuadrado (m2) de base colocada, cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DOS BOCAS Y
o

1o o W

DOCUMENTO No.

DE DOS BOCAS S.A. DEC. V. ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

LICITACION No.

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUE LLES DEL
PUERTO.

CONCEPTO No. M-9

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO.

DESCRIPCION

Construccién de pavimento de concreto armado F'¢c=350 kg/cm2 en zona
demolida.

ESPECIFICACIONES

Pavimento a base de Concreto f'c=350 kg/cm2; tamafio maximo del agregado igual a 3/4”;
revenimiento 10 cm, elaborado con cemento tipo CPO-30 RS o CPP-30 RS, toda la
superficie por cubrir estara debidamente preparada exenta de materias extrafias, polvo o
grasa.

La superficie por cubrir se mantendra hiumeda desde el momento en que se termine la
limpieza hasta la colocacion del concreto hidraulico.

El disefio de las cimbras y/o moldes, asi como su nimero de usos; sera responsabilidad
del contratista de la obra y las construird para cumplir con lo establecido en el proyecto.
Las cimbras y moldes se limpiaran antes de una nueva utilizacion. Las partes de la cimbra
y moldes expuesta al concreto recibirdn una capa de aceite mineral o de cualquier otro
desmoldante aprobado por la API.

A menos que el proyecto indique otra cosa; todas las aristas de los moldes llevaran un
chaflan que consistira en un triangulo rectangulo con catetos de 2.5 centimetros. El
espesor para la colocacion del concreto sera de 15 centimetros.

El extendido y nivelado del concreto se realizara mediante regla vibratoria y un vibrador del
tipo cabeza de inmersiéon de 9,000 RPM de operacién manual. e inmediatamente después
de haberlo depositado sobre la base protegida.

El vibrador tipo cabeza de inmersiéon debera ser introducido de manera vertical, nunca
horizontalmente a fin de evitar segregacion de la mezcla. Debera suministrar y aplicar
membrana de curacreto color blanco, marca PASA o similar a dos manos, mediante equipo
de aspersion.

Debera realizar el corte en concreto de forma transversal y longitudinal indicada en el plano
de detalles constructivos.

Incluye el suministro y colocacién de refuerzo de malla electrosoldada 6"x6"-4/4, colocado
a 5 cm de la superficie del pavimento. Se deberan dejar juntas de construccion de acuerdo
al proyecto con celotex y sello. El acabado de la superficie sera similar al existente.

Incluye suministro y aplicacion de sello para juntas transversales y longitudinales a base de
cintilla de poliuretano y sellador autonivelante resistente a hidrocarburos, aceites, acidos,
gasolinas, etc. de acuerdo a detalles de plano.

Inmediato después del tendido del concreto hidraulico mediante regla vibratoria y vibrador
de chicote; se debera renivelar la superficie mediante flota de magnesio y al final acabado
tipo rayado con separacion de 1(una) pulgada.

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las recomendaciones
del Manual SIPAP.

ALCANCES

Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun proyecto.

UNIDAD DE MEDICION
Y BASE DE PAGO

Seré por metro cuadrado(m2) de pavimento colocado, cuantificado en obra, P.U.O.T.

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

DE DOS BOCAS S. A.DEC. V.

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUE LLES DEL
PUERTO.

CONCEPTOS No. MA-1

RETIRO DE DEFENSAS TIPO “V”.

DESCRIPCION

Retiro de defensas tipo “V” dafiadas de los muelles de la Terminal de
Abastecimiento.

ESPECIFICACIONES

Se deberan retirar las defensas dafiadas indicadas en plano, de los muelles
Norte, Este | y Sur | de la Terminal de Abastecimiento, asi como los tornillos
utilizados en su fijaciéon a fin de que no queden elementos que entorpezcan la
colocacion de las defensas nuevas.

En caso de que algin ancla no pueda ser retirada, se debera devastar por
cualquier medio a fin de impedir que sobresalga del paramento.

Incluye el traslado final del material retirado a donde disponga la residencia
dentro de un radio de 4 km de la zona de trabajo

Durante la ejecucién de los trabajos debera acatar las disposiciones de seguridad
contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccién al Ambiente
Portuario (SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por defensa retirada (Pza), cuantificado en obra, una vez ejecutado el

MEDICION Y BASE
DE PAGO

concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES DEL PUERTO.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS S. A.DEC. V. ESPECIFICACIONES

PARTICULARES

LICITACION No.:

RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES
DEL PUERTO.

CONCEPTOS No. MA-2

COLOCACION DE DEFENSAS TIPO “V” NUEVAS.

DESCRIPCION

Colocacion de defensas tipo “V” nuevas en los muelles de la Terminal de
Abastecimiento.

ESPECIFICACIONES

El contratista instalard defensas nuevas tipo “V” suministradas por la API en los
lugares indicados en planos de proyecto.

Inicialmente se deberan hacer 6 perforaciones de 1 %"@ con broca para
concreto en los sitios requeridos segun el plano de proyecto, mediante una
plantilla para ubicar las perforaciones correctamente de acuerdo a la defensa
suministrada.

Posteriormente se colocaran las anclas de fijacion tipo HAS mediante anclajes
quimicos tipo HIT-HY 150 o equivalente de acuerdo con instrucciones del
fabricante.

La plantilla para la fijacion de las defensas sera proporcionada por la API, quien
la solicitara previamente al proveedor de las mismas.

Finalmente se colocaran las defensas sujetandolas por medio de las anclas y
tuercas indicadas en proyecto teniendo cuidado de no sobrepasar el torque
indicado por el fabricante.

Durante la ejecucion de los trabajos deberd acatar las disposiciones de
seguridad contenidas en el Manual de Seguridad Industrial y Proteccion al
Ambiente Portuario (SIPAP).

ALCANCES Equipo, herramienta, maquinaria, materiales, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucion del concepto de obra en su totalidad.
UNIDAD DE | Sera por pieza (pza) colocada, cuantificado en obra, una vez ejecutado el

MEDICION Y BASE
DE PAGO

concepto de trabajo de acuerdo a especificaciones de proyecto.

MARCO
NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas e indicaciones contenidas en planos de proyecto.
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RUBRO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MUELLES
DEL PUERTO.

CONCEPTO No. MA-3

RECOLOCACION DE BITAS DE ACERO EN MUELLE NORTE DE LA
TERMINAL DE ABASTECIMIENTO.

DESCRIPCION

Recolocacion de bitas de acero en muelle norte de la Terminal de
Abastecimiento.

ESPECIFICACIONES

Se demolera con recuperacion las bitas indicadas en plano de proyecto
ubicadas en el muelle norte de la Terminal de Abastecimiento.

Se limpiaran las perforaciones de las anclas de todo el material existente del
taquete quimico existente.

Se limpiara la base de las bitas y se enderezara a fin de que tenga perfecto
contacto de superficie.

Se inyectara en las perforaciones taladradas el sistema de anclaje adhesivo
tipo HIT-HY-150 de hil-ti o equivalente de acuerdo con especificaciones de
fabricante.

Se suministraran y colocaran las nuevas anclas a base de varilla tipo HAS
de 1 ¥"@ en las perforaciones ya preparadas, con un empotramiento
de 12"

Finalmente se recolocaran las bitas en su posicion definitiva, mediante
tuercas, cuidando no rebasar el torque maximo permitido.

Finalmente se colara la base de concreto hidraulico f'c= 250 kg/cm2. de
acuerdo a proyecto

Durante el desarrollo de los trabajos el contratista debera observar las
recomendaciones del Manual SIPAP.

ALCANCES Materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo segun
proyecto.

UNIDAD DE Sera cuantificada por pieza (pza.) reinstalada a satisfaccion de la API,

MEDICION Y BASE P.U.O.T.

DE PAGO

MARCO NORMATIVO

Especificaciones Particulares, Especificaciones Complementarias, Normas y
Especificaciones Técnicas
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